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Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations propres a la réalisation du lot n°1 « agencement général
et peinture » de I'exposition temporaire « Le dessous des mers. L’aventure de la cartographie sous-marine »
ainsi que la fabrication et mise en place de mobiliers scénographiques modulables et pérennes pour I'espace
d’exposition temporaire.

L'entreprise titulaire du présent lot doit tenir compte de l'intégralité du cahier des clauses techniques et
particulieres communes (CCTP Commun) ainsi que du présent CCTP et de I'ensemble des piéces de I'accord-
cadre.

Le lot n°1 (agencement général et peinture) comprend la fabrication et l'installation de I'aménagement
mobilier de I'ensemble des éléments cités ci-apres.

I.1 Prestations a la charge du titulaire du présent lot

Les prestations comprennentla réalisation des plans d’exécution, les livraisons, la fabrication, la
manutention, le stockage, le levage et la mise en ceuvre des différents ouvrages et accessoires nécessaires
a la réalisation des prestations, objet du présent accord-cadre, le nettoyage du chantier et ses accés et
I’évacuation des déchets aprés chaque intervention et mise a la benne par ses propres moyens ainsi que la
maintenance en phase d’exploitation de I’exposition.

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le maitre d’ceuvre, joint en
annexe 2 du CCTP du lot 1.

Cette description n’a aucun caractére exclusif ou limitatif. L’entreprise devra exécuter comme étant compris
dans leur offre, sans exception niréserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achévement complet
de ses missions conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d’apporter des solutions améliorant
la fonctionnalité tout en conservant I'image et la destination du projet.

Les prestations a la charge du titulaire comprennent également :

- Lareconnaissance des lieux et des cheminements lui permettant d’apprécier et de calibrer notamment
la fabrication en atelier en fonction des ouvrages et de leurs dimensions, I'assemblage éventuel de
ceux-ci sur place et leurs adaptations aux supports existants ;

- L’'établissement des dessins de détails renseignés et les plans d’ensemble ;

- Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose : prise de cotes sur site des
éléments existants (cloisons, etc.) pour ajustement avant tout lancement de fabrication (en présence
du scénographe au début du chantier) ;

- La vérification des dimensions, sections et épaisseurs des éléments constitutifs des ouvrages qui sont
indiquées dans le présent document et son annexe 1 (cahier technique), avec toute correction qui
s’avérerait nécessaire, dans le cadre du prix de I'accord-cadre, s’il jugeait insuffisantes ou inadaptées
les données fournies ;

- Les notes de calcul de résistance des matériaux, produits, suivant les prescriptions du CCTP et
répondant également aux régles d’hygiene et sécurité et de la médecine du travail ;

- Letransport a pied d’ceuvre, le stockage et la mise en ceuvre des ouvrages ;

- Laréalisation des tracés d’implantation des ensembles menuisés et mobiliers, avec vérification par le
maftre d’ceuvre ;
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- Lamise en ceuvre des ossatures générales et le montage des éléments ;

- Les sujétions de maintien et de stabilité des éléments sur les planchers existants ;

- L’ensemble des travaux décrits au présent CCTP ;

- La protection des ouvrages déja réalisés / posés ;

- L’enlevement de toutes les protections apreés installation et notamment les retouches de peinture ;

- Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés a la nature des matériaux ;

- Le nettoyage des acces, circulations et locaux concernés et I'enlevement de tous déchets, chutes, etc.
provenant des travaux. Ces nettoyages seront prévus régulierement en cours de travaux et en fin
d’opération ;

- Lesretouches en fin de chantier aprés accrochage des ceuvres ;

- Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés.

Cette liste n’est pas limitative, I'entreprise doit tous les travaux de finition qui s’avereraient nécessaires a la
bonne réalisation, finition, fixation et tenue des ouvrages.

Le titulaire du lot 1 devra également prévoir a destination des équipes techniques du MnM un descriptif
détaillé concernant le mode d’emploi de I'habillage des structures modulables si celles-ci devaient étre
démontées et réaliser une séance de « formation » a destination du personnel MnM, en lien avec le lot 2 qui
fournit les structures modulables.

.2 Limites de la prestation

Ne sont pas inclus dans le présent lot :
- Lot 2:serrurerie
- Lot 3: électricité et éclairage
- Lot 4 : fabrication et pose de la signalétique

Toutefois, une concertation du titulaire du lot 1 avec les entreprises titulaires des autres lots est indispensable
et ce dans un planning permettant a chaque titulaire de respecter ses engagements calendaires.

1.3 Finitions

Un soin particulier est apporté aux parties visibles et a la jointure des panneaux formant les cimaises, vitrines,
socles, trottoirs et a I'optimisation des formats de panneaux (le moins de joints possibles).
La face avant ne présente aucune fixation visible.

Une attention particuliére est portée a la mise en ceuvre de I'enduit et de la peinture sur les éléments
menuisés.

Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages est demandé. Toutes les surfaces recevant
des éléments de signalétique et des projections doivent étre particulierement lisses et adaptées a la tenue et
une bonne adhérence des éléments de signalétique fournis par le lot 4. Le titulaire prend en compte le jeu
garantissant I'aisance de I'assemblage des éléments préfabriqués.

Il est demandé a I'entreprise titulaire de fabriquer le plus d’éléments en atelier pour avoir uniquement a
assembler les éléments sur place et assurer une mise en place rapide.
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1.4 Echantillons / Premiers de série

Avant la mise en fabrication, le titulaire est tenu de présenter tous les prototypes, échantillons et fiches
techniques des matériaux nécessaires a la définition de ses ouvrages. Tous ces éléments font partie du forfait
indiqué par le titulaire dans sa DPGF.

Les prototypes devront étre validés par tous les intervenants : la maitrise d’ouvrage et la matitrise d’ceuvre.

Si ces modeles n’étaient pas satisfaisants, le MnM se réserve le droit de demander des modifications ou d’en
demander le remplacement sans que le titulaire ne puisse demander une rémunération complémentaire.

Une fois les échantillons validés, la fabrication de 'ensemble pourra étre lancée. Toutes les fournitures devront
étre strictement conformes aux prototypes et aux échantillons validés par le MnM et la maitrise d’ceuvre.

Les prototypes et échantillons demandés sont détaillés ci-dessous. Leur réalisation se fera au plus tot apreés
attribution de I'accord-cadre et avant toute mise en fabrication (planning a confirmer au moment de ladite
attribution).

L’entreprise doit fournir les éléments décrits ci-dessous lors des études d’exécution pour validation par le MnM
et la maftrise d’ceuvre avant fabrication :

- Pour chacune des couleurs sélectionnées par le MnM (3 titre indicatif, environ 5 couleurs sur
I’ensemble de I’Exposition), des échantillons 200 x 200 mm de médium de 3mm d’épaisseur, avec une
finition peinture (y compris préparation du support), devront étre fournis. Plusieurs échantillons
seront demandés (2 par teinte), un exemplaire de chaque teinte devra étre envoyé a la fois au MnM-
Palais de Chaillot-Paris et au MnM — Chateau de Brest. Aucune commande de mise en ceuvre de
peinture ne sera faite avant approbation des échantillons.

- Un premier de série de I'habillage de la cimaise modulable CM1 (habillage cimaise avec découpe, recto
uniquement : L.256 x H.220 cm et son panneau support texte : L.65 x H.90 cm) avec ses deux systemes
de lestage (sac de sable pour lestage et coffre en bois ou parpaing), a acheminer et installer sur place
au MnM — Chateau de Brest dans I'espace d’exposition (en coordination avec le lot 2 - serrurerie qui
fournira le premier de série de la structure de cimaise modulable et les 10 crochets plats pour
Iinstallation des panneaux).

1.1 Protection des sols existants

Avant le démarrage du chantier et apres I'état des lieux complet de I'espace, le titulaire aura a sa charge, la
fourniture, la mise en ceuvre et I’évacuation en fin de chantier, d’une protection du revétement de sol existant
sur la totalité de I'espace. Cette protection sera constituée d’un polyane épais scotché sur toute sa périphérie
ainsi que la mise en place de panneaux d’isorel de 5 mm d’épaisseur dans les zones de circulations desservant
I’ensemble du chantier mais ne génant pas la mise en ceuvre des éléments d’exposition.

11.2 Tracé

Une fois les protections de sol ci-dessus en place, I'entreprise aura a sa charge la réalisation du tracé complet
de I'ensemble de la scénographie (dont structures modulables) pour validation par la maitrise d’ceuvre. Le
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titulaire prendra en compte les éventuelles demandes de modifications faites par la maitrise d’ceuvre et
validée par le maitre d’ouvrage.

1.3 Installation, stabilité et percements des ouvrages

Tous les systéemes de fixation nécessaires a la bonne tenue des ouvrages sont a la charge du titulaire du présent
lot. lls seront toujours soumis a I'approbation du Scénographe avant I'exécution.

Le titulaire doit avoir pris en compte dans la réalisation de ses ouvrages, 'ensemble des autres éléments
mobiliers, ceuvres ou autres (audiovisuels, éléments de signalétique etc.) venant s’y accrocher, s’y poser ou
s’y insérer pour en assurer leur parfaite stabilité.

Des défonces devront notamment étre prévues par le titulaire afin de permettre I'encastrement des écrans
vidéo, un de 24 pouces et deux de 15 pouces, dans les cimaises CB2, AL2 et CM4.

Le titulaire aura a sa charge exclusive tous les percements et scellements nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages. Ceux-ci seront exécutés avec le plus grand soin et soumis a autorisation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra maintenir I'ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsque
le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les accés et trappes permettant
un acces aisé et discret aux installations a maintenir. Les percements nécessaires aux divers passages de cable
relatifs aux alimentations électriques sont a la charge du titulaire ainsi que les ouvertures diverses d’accés type
trappes d’acces.

Le titulaire devra également dans le cadre de sa prestation intégrer tout aménagement demandé par le bureau
d’études éventuel ou le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre afin de garantir le respect des ouvrages aux
normes de sécurité.

Le titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications.

L’entreprise titulaire doit prévoir tous les moyens nécessaires a la mise en ceuvre de leurs travaux sur site. Elle
doit donc prévoir les véhicules a hayon, chariots, nacelles et engins de levages nécessaires a la mise en place
des éléments et aux réglages.

Le personnel mis a disposition et intervenant sur site doit donc disposer des formations, habilitations adaptées
pour I'utilisation de ces différents engins (CACES nacelle notamment). Le titulaire s’engage a fournir sur simple
demande du maitre d’ouvrage tout permis ou attestation correspondantes (CACES, etc.).

Les mobiliers scénographiques ont été pensés dans le cadre du présent accord-cadre pour étre modulables et
pérennes pour 'espace d’exposition temporaire du MnM Brest. Le titulaire du lot 1 agencement/peinture
réalise la fabrication, fourniture, livraison et pose des habillages des structures modulables et devra donc
travailler en coordination avec le lot 2 serrurerie qui assurera la fabrication, fourniture, livraison et pose des
structures en acier modulable réutilisables des cimaises.

Les parements des cloisons seront en MDF et MDF next. 19mm d’épaisseur au minimum.
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Les parements visibles des cloisons et mobiliers doivent étre parfaitement lisses et sont enduits avant mise en
peinture. Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet, afin de garantir une finition
parfaite. Les arétes doivent étre vives.

Les entailles pour quincaillerie ont la profondeur voulue, ne réduisent pas la résistance des bois et ne doivent
pas engendrer de déformation des ouvrages.

Tous les parements destinés a étre peints sont rigoureusement poncés, afin de faire disparaitre toutes traces
de corroyage. Les joints sont traités avec feuillure pour recevoir des bandes calicots et enduit ou enduits de
rebouchage semlight.

Les trous de vis doivent étre parfaitement rebouchés en attente de peinture.

Le titulaire porte une attention particuliére a I'état de surface et a I’homogénéité des panneaux pour s’assurer
d’une mise en peinture parfaite.

L'assemblage entre panneaux ne permet aucun désaffleure, décalage ou joint ouvert et assure une finition
parfaite.

Les réservations, trappes, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et
nécessaires aux cheminements des cables électriques sont a la charge du titulaire du présent accord-cadre.
Une parfaite coordination est requise avec les équipes en charge de I'éclairage et de |'audiovisuel afin de
prévoir les cheminements des cables et I'emplacement de sortie des fils.

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires a leur pose ont
la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et des bois, elles ont les dimensions
précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont exécutées de telle sorte que les pieces affleurent
exactement les profilés de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles est particulierement exigée.

Les vis sont toujours adaptées a I'importance de I'ouvrage qu’elles doivent fixer et présentent une finition
adaptée a I'ouvrage. Elles ne doivent pas engendrer d’éclatement des bois. L'ensemble des visseries visibles
sera en acier cadmié de la couleur demandée par le maitre d’ceuvre, avec téte fraisée et empreinte 6 pans
creux ou Tork.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose sont immédiatement
déposés et remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou méme le cas
échéant, entrainent le remplacement pur et simple des menuiseries, le titulaire en supporte seul les
responsabilités, charges, retards et frais en découlant.

Le titulaire prévoit I'ensemble des quincailleries nécessaires a la réalisation de I'ensemble des ouvrages décrits
au présent CCTP et garantit de leur parfaite tenue lors de la période d’exploitation de I’exposition.
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Les mobiliers scénographiques ont été pensés dans le cadre du présent accord-cadre pour étre modulables et
pérennes pour l'espace d’exposition temporaire du MnM Brest. Le lot 1 agencement/peinture réalise la
fabrication, fourniture, livraison et pose des caissons et devra travailler en coordination avec le lot 2 serrurerie
qui assurera la fabrication, fourniture, livraison et pose des bases des structures en acier modulable
réutilisables des vitrines (en option 1 dans le lot 2). Le titulaire devra prendre en charge la fixation de
I’ensemble des plateaux sur la structure métallique fournie par le lot 2.

Une prestation supplémentaire éventuelle au lot 1 est également a chiffrer par le titulaire pour une fabrication
en mdf des bases des vitrines.

Certains capots de vitrines sont récupérés d’expositions précédentes et précisés dans la liste de I'inventaire du
musée (cf. Annexe 2_CCTP lot 1_inventaire vitrines 2025 MnM Brest) et dans le cahier technique en annexe
1: leur nettoyage et installation est a réaliser par le titulaire.

Les vitrines sont des mobiliers de présentation et de protection des ceuvres.

Les capots des vitrines sont constitués de plaques de plexiglass PMMA, incolore, brillant. Son épaisseur sera
adaptée aux dimensions du capot, entre 6 et 10mm, généralement 8mm, pour éviter le fléchissement des
plaques. lls présenteront un collage sans bulles (colles rapides interdites), arétes vives, polissage de finition,
transparence supérieure a 90%, pré-percage ou taraudage pour vis de sécurisation lorsque demandé.

Les vitrines sont protégées durant toute la phase du chantier et nettoyées (intérieur et extérieur) par le
titulaire avant I'accrochage. Aucun matériel ne devra étre posé sur ces vitrines durant le chantier.

Afin de d’éviter tout probleme au moment de I'accrochage des ceuvres, un test devra étre réalisé, pour la pré-
réception du chantier, afin de s’assurer que les vitrines ferment correctement.

De plus, le titulaire sera sollicité pour assurer la fermeture des vitrines les plus imposantes pendant les périodes
d’accrochage de I'exposition et I'ouverture de ces dites vitrines lors des périodes de dépose. Ces interventions
doivent étre incluses dans I'offre tarifaire du titulaire.

Lorsqu’il n’intervient pas directement, le titulaire met a disposition du MnM la visserie nécessaire a la
fermeture de ces vitrines.

Toutes les vitrines doivent étre parfaitement stables. Pour I'établissement de son projet d’exécution ainsi que
pour ses notes de calcul, I'entreprise titulaire du présent marché prendra en compte les données suivantes :
- Lestage des pietements si nécessaire (en acier uniquement) ;
- Contraintes au basculement des socles : équivalente a une poussée de 150 kg exercée a une hauteur
de 1m50 quelles que soient les ceuvres présentées sur ceux-ci;

Afin de répondre aux objectifs de qualités attendus, notamment en ce qui concerne le collage des capots, une
préfabrication maximum des ouvrages est recherchée.

L’ajout de cassettes de Prosorb pour certaines vitrines sera étudié en phase EXE ; cela pourra engendrer
quelques modifications de la hauteur des capots, consécutivement a I’ajout de supports de présentation
destinés a dissimuler le Prosorb.
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Les vitrines sont de dimensions différentes : se référer aux plans, coupes et élévations intégrées au cahier
de plans en annexe 1 du CCTP du lot 1.

Lors des études d’exécution, la fourniture, la pose et I'intégration des dispositifs d’éclairage font I'objet d’'une
réunion de travail spécifique entre les titulaires des différents lots concernés. Les réservations, trous et
percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et nécessaires aux cheminements des cables
électriques sont a la charge du lot Agencement.

Le titulaire doit intégrer dans son planning d’exécution les dates ou le titulaire du lot 3 doit intégrer ses
équipements et informer de I'avancement les différents intervenants lors des réunions de chantier.

VIII.1 Caractéristiques générales

A titre indicatif, une couche d’apprét et deux couches de peintures sont prévues, I'uniformité des surfaces
peintes doit étre parfaite. Le titulaire doit prévoir le nombre de couches nécessaire a I'objectif (selon
appréciation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage) selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du
support et la qualité de la pose. Les parties basses doivent étre particulierement soignées. Une attention
particuliere est portée a la finition des mobiliers avec enduit lisse. Le titulaire veille a respecter un jeu
nécessaire a la bonne mise en place des éléments rapportés.

Il est demandé au titulaire :

- d’étre présent jusqu’a la fin du chantier de construction ;
de procéder aux retouches la semaine précédant I'ouverture au public.

Le titulaire présente comme indiqué en 1.4 des échantillons des teintes choisies par le maitre d’ceuvre, suivant
demande du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. Aucune mise en ceuvre de peinture ne sera faite avant
approbation des échantillons par le maitre d’ceuvre et le MnM.

VIII.2 Type de peinture

- Peinture acrylique haut de gamme avec une finition velours

VIII.3 Préparation

Il est attendu au titulaire d’exécuter les inévitables reprises ponctuelles d’enduits et pongages supplémentaires
sur les surfaces livrées prétes a peindre.
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VIIl.4 Finition

La finition des peintures doit étre parfaite. Le titulaire est responsable de la qualité de son travail. Les
décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient sont a sa charge.

VIII.5 Préparation pour la signalétique

Un soin particulier est apporté a la finition des surfaces ou des éléments de signalétique seront appliqués (dos
bleus ou équivalent). Il est nécessaire d’appliquer une couche d’apprét et deux couches de peinture.

VIII.6 Retouches

Les inévitables retouches de peinture sont a la charge du titulaire.

L'entreprise fournira et livrera au MnM — Chateau de Brest au plus tard en fin de chantier, 5 litres
supplémentaires de peinture pour chacune des teintes, permettant les retouches ponctuelles effectuées
pendant la phase d’exploitation de I'exposition. Le chiffrage de ce supplément peinture est a intégrer dans le
co(t global de la DPGF proposée par le Prestataire.

VIII.7 Emissions chimiques

Les travaux de peinture sont réalisés dans un planning compatible avec le planning d’installation des ceuvres,
prenant en compte les temps de séchage et d’évaporation des éventuels solvants. Les émissions chimiques
doivent étre limitées et le temps de séchage d'au minimum 72 h avant l'arrivée des ceuvres.

C’est tout particulierement le cas des peintures réalisées a I'intérieur des vitrines. Ces peintures ne doivent
pas contenir des polluants susceptibles d’altérer les ceuvres, notamment adhéhydes, acides carboxyliques,
amines et peroxydes.

Plans d’exécution

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le maitre d’ceuvre, le présent
descriptif complétant ceux-ci quant a la nature et I'étendue des travaux. Dans le présent descriptif, le maitre
d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre et leurs
emplacements.

Cette description n'a aucun caractere exclusif et limitatif. L'entreprise devra exécuter comme étant compris
dans son offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a |I'achévement
complet de son lot conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d'apporter des solutions améliorant
la fonctionnalité tout en conservant l'image et la destination du projet.

Aussitot apres la notification de I'accord-cadre, les entreprises doivent établir et soumettre a I'approbation du
maitre d’ceuvre toutes les études et plans d’exécution nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement des travaux et qui apparaitraient lors de cette
étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait. Au cas ou il est demandé par le maitre d'ceuvre
I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, les entreprises doivent faire
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parvenir au maitre d'ceuvre avec ledit plan, le devis estimatif et signaler l'incidence éventuelle de la
modification sur les travaux des autres corps d'état.

Avant toute exécution les entreprises vérifieront toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que
toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements,
alignements et autres). Indépendamment de ces dessins, les entreprises devront prévoir, avant mise en ceuvre
définitive, la confection de tous les échantillons, modéles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au maitre
d’ceuvre pour fixer son choix sur certains arrangements de détail.

Le titulaire, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu, en lien étroit avec le maitre
d’ceuvre, de renforcer les épaisseurs et sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les
éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués
répondent en tout point a leur destination et leur utilisation.

X.1 Aménagements

X.1.1 Aménagements / Cimaises modulables, habillage (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier
techniqgue p.10 a 21)

Fabrication, fourniture, livraison et pose (a réaliser en MDF, ép. 1,9 cm) :
Le calepinage de I'habillage devra étre réalisé a I'aide de panneaux toute hauteur d’environ 120 cm de longueur
afin d’en faciliter la manipulation.

- Cimaise modulable CM1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.15)

La cimaise modulable CM1 se compose de :

1 habillage avec découpe de L.256 x H.220 cm (recto uniquement)

1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm

10 crochets plats fournis dans le lot 2 serrurerie pour I'installation des panneaux
2 systemes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

- Cimaise modulable CM2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.16)

La cimaise modulable CM2 se compose de :

1 habillage avec découpe de L. 571,3 x H.220 cm (recto)

1 panneau support texte de L.135 x H.90 cm

1 habillage avec découpe de L. 270,6 x H.220 cm (recto)

1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm

36 crochets plats fournis dans le lot 2 serrurerie pour I'installation des panneaux
8 systémes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

- Cimaise modulable CM3 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.17)

La cimaise modulable CM3 se compose de :
1 habillage avec découpe de L.260 x H.220 cm (recto)
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1 habillage de L.260 x H.220 cm (verso)

1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm

10 crochets plats fournis dans le lot serrurerie pour I'installation des panneaux
2 systemes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

- Cimaise modulable CM4 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.18)

La cimaise modulable CM4 se compose de :

1 habillage avec découpe de L.255 x H.230 cm (recto uniqguement)

1 panneau support texte de L.135 x H.90 cm

1 panneau retour de L.40 x H.85 cm

1 panneau retour de L.40 x H. 230 cm

12 crochets plats fournis dans le lot serrurerie pour l'installation des panneaux
2 systemes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

- Cimaise modulable CM5 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.19)

La cimaise modulable CM5 se compose de :

1 habillage avec découpe de L. 654 x H.230 cm (recto)

1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm

1 habillage de L. 595,2 x H.230 cm (recto)

32 crochets plats fournis dans le lot serrurerie pour I'installation des panneaux
8 systémes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

- Cimaise modulable CM6 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.20)

La cimaise modulable CM6 se compose de :

1 habillage de L.280 x H.230 cm (recto)

1 habillage avec découpe de L.280 x H.230 cm (verso)

1 panneau support texte de L.135 x H.90 cm

12 crochets plats fournis dans le lot serrurerie pour l'installation des panneaux
2 systemes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

- Cimaise modulable CM7 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.21)

La cimaise modulable CM7 se compose de :

1 habillage avec découpe de L.760 x H.230 cm

1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm

1 panneau retour de L.40 x H.85 cm

1 panneau retour de L.40 x H. 230 cm

26 crochets plats fournis dans le lot serrurerie pour l'installation des panneaux
6 systemes de lestage, sac de sable dans coffrage bois ou parpaing

X.1.2 Aménagements / Vitrines, plateau et capot (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier technique p.31

ad2)

Fabrication, fourniture, livraison et pose des éléments suivants (hors capots existants mentionnés
ci-aprés et dont la liste figure en annexe 2 (Annexe 2_CCTP lot 1_inventaire vitrines 2025 MnM
Brest) pour lesquels seuls les ajustements et pose sont a chiffrer par le titulaire) :
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Vitrine : V1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.31)

La vitrine V1 se compose de :

1 plateau de L.120 x .58 x H.3,8 cm

Ce plateau devra comporter une feuillure de L.1x H.1,9 cm afin de pouvoir recevoir et fixer le capot existant.
Vérifier aupres du musée les dimensions exactes du capot.

Capot de L.120 x .58 x H.56 cm n°4 dans la liste de I'inventaire du musée. (cf. Annexe 2_CCTP lot
1_inventaire vitrines 2025 MnM Brest)

Nettoyage et installation par le titulaire

Le titulaire devra également prendre en charge la fixation du plateau sur la structure métallique fournie par
le lot 2, telle que décrite ci-dessous.

Vitrine : V2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.32)

La vitrine V2 se compose de :

2 caissons avec feuillures de L.130 x .60 x H.22,5 cm

2 plaques de plexiglass de L.130 x .60 cm

2 plateaux intérieurs surélevés de L.122,4 x 1.46,5 cm

2 parcloses de L.130 x .60 cm

L’agenceur devra également prendre en charge la fixation du plateau sur la structure métallique fournie par
le serrurier, telle que décrite ci-dessous.

Vitrine : V3 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.33)

La vitrine V3 se compose de :

1 plateau avec feuillure de L.68 x .48 cm

2 plateaux avec feuillure de L.58 x .33 cm

1 plateau avec feuillure de L.88 x .58 cm

1 capot de L.90 x H.40 cm

Ces plateaux devront comporter une feuillure de L.1 x H.1,9 cm afin de pouvoir recevoir et fixer le capot
existant. Vérifier aupres du musée les dimensions exactes du capot.

Capots existants de L.60 x .35 x H.45cm (x2) / L.70 x 1.50 x H.30 cm n°5, n°12 et n°3 dans la liste de
I'inventaire du musée. (cf. Annexe 2_CCTP lot 1_inventaire vitrines 2025 MnM Brest)

Nettoyage et installation par I'agenceur.

Vitrine : V4 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.34)

La vitrine V4 se compose de :

1 plateau de L.165 x 1.160 cm

1 plateau feuilluré de L.100 x .60 cm / V.4.1

1 plateau feuilluré de L.64,9 x .40 / V.4.2

1 plateau feuilluré de L.100 x 1.70,3 cm / V.4.3

1 plateau feuilluré de L.64,9 x .70,3 cm / V.4.4

1 capot en plexiglass fraisé de L.100 x .60 cm x H.86,9cm / V.4.1
1 capot en plexiglass fraisé de L.64,9 x 1.40 x H.25cm / V.4.2

1 capot en plexiglass fraisé de L.100 x 1.70,3 x H.30cm / V.4.3

1 capot en plexiglass fraisé de L.64,9 x 1.70,3xH.25cm / V.4.4
L’agenceur devra également prendre en charge la fixation des plateaux sur la structure métallique fournie
par le serrurier, telle que décrite ci-dessous.
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Vitrine : V5, V6 et V7 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.35)

Les vitrines V5, V6 et V7 se composent de :

1 étagére murale de L.43 x 1.35 x H.60 cm (étagere sans capot)

1 étageére murale de L.107 x 1.8 x H.77,5 cm

1 étagére murale de L.70 x 1.20 x H.105 cm

1 capot de L.107 x .35 x H.77,5 cm

1 capot de L.70 x 1.20 x H.105 cm

La fixation murale doit &tre prévue ; I'installation sera réalisée par I'agenceur aprés communication de
'emplacement.

Vitrine : V9.1 et V9.2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.37)

1 plateau feuilluré de L.70 x .60 x H.3,8 cm

1 plateau de L.70 x .60 x H.1,9 cm

Capot existant de L.70 x 1.60 x H.60 cm, n°30 dans la liste de I'inventaire du musée. (cf. Annexe 2_CCTP lot
1_inventaire vitrines 2025 MnM Brest)

Nettoyage et installation par I'agenceur.

L’agenceur devra également prendre en charge la fixation des plateaux sur la structure métallique fournie
par le serrurier, telle que décrite ci-dessous.

Vitrine : V10, V11, V12 et V13 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.38)

Les vitrines V10, V11, V12 et V13 sont composées de :

1 plateau de L.60 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.60x .55 x H.3,8 cm

1 plateau de L.140 x 55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.70 x .55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.55 x .55 x H.1,9 cm

1 capot en plexiglass fraisé de L.60 x .55 x H.45 cm

1 capot en plexiglass fraisé de L.55 x I.55 x H.30 cm

1 capot existant de L.70 x .50 x H.30 cm, n°16 dans la liste de I'inventaire du musée. (cf. Annexe 2_CCTP lot
1_inventaire vitrines 2025 MnM Brest)

Vitrine : V14, V15, V16 et V17 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.39)

Les vitrines V14, V15, V16 et V17 sont composées de :
2 plateaux de L.200 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.80 x .55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.120 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.130x .55 x H.1,9 cm

2 plateaux feuillurés de L150 x I.55 x H.3,8 cm

1 capot en plexiglass fraisé de L.80 x .55 x H.55 cm

1 capot en plexiglass fraisé de L.120 x .55 x H.55 cm

1 capot en plexiglass fraisé de L.130 x .55 x H.50 cm

2 capots en plexiglass fraisé de L.150 x I.55 x H.40 cm

Vitrine : V18 et V21 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.40)
Les vitrines V18 et V21 sont composées de :

1 plateau de L.206 x 1.125 x H.1,9 cm
1 plateau feuilluré de L.206 x 1.84 x H.1,9 cm
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1 tablette murale de L.40 x .10 x H.41 cm
1 capot 4 faces en plexiglass fraisé de L.40 x .10 x H.42 cm
Capot existant de L.206 x .84 x H.37 cm, n°33 dans la liste de I'inventaire du musée.

Vitrine : V19, V20, V22 et V23 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.41)

Les vitrines V19, V20, V22 et V23 sont composées de :

1 plateau de L.140 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.130 x 1.52 x H.3,8 cm

1 plateau feuilluré de L.105 x 1.50 x H.3,8 cm

1 plateau de L.200 x .55 x H.1,9 cm

Capots existants de L.130 x I.52 x H.100 cm et L.105 x .50 x H.80 cm n°18 et n°2 dans la liste de I'inventaire
du musée.

X.1.3 Vitrine : OPTION 1 - base en bois, panneaux modulables (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier
technique p.42)

Fabrication, fourniture, livraison et pose, a réaliser en MDF (si option 1 du lot 1 retenue, sinon ces bases seront
réalisées en option 1 par le lot 2 serrurerie).

Mise en peinture de 'ensemble des bases, chiffrage a prévoir, teinte non précisée.

Systéme de panneaux modulables avec assemblage a I'aide de Tenso ou connecteur équivalent.

Voir dimensions des vitrines concernées p.42.

X.1.4 Aménagements / Agencements divers (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier technique p.23 a 42)

Fabrication, fourniture, livraison et pose, a réaliser en MDF :
Pour les vitrines 'agenceur devra également prendre en charge la fixation des plateaux sur la structure
métallique fournie par le serrurier, telle que décrite ci-dessous.

- Alcove 1: ALl (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.24)

L’alcove AL1 se compose de :

1 podium de L.275 x 1.200 x H. 45 cm

1 cimaise de L.275 x |. 10 x H.266,3 cm

1 chassisde L.275x1.1,9x H. 221,3 cm

2 montants de L.8 x |.8 x H. 123,8 cm, avec un systéme de fermeture d’un c6té et un systéme de charniéres
de I'autre, permettant 'ouverture compléte du chéssis ainsi que sa fermeture pendant toute la durée de
I'exposition

1 tulle noir transparent ignifugé de L.275 x H. 221,3 cm

ref : tulle M1 de référence 6690 FILET VARIA EXPO2 X 2, noir 36g/m?, de chez Varia France

1 support éclairage, tube métallique de H.150 cm a lester et fixer solidement pour fixer un rail 3 allumages
GLOBAL TRAC PRO 2M WHITE

- Alcove 1: AL2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.25)

L’alcove AL2 se compose de :
1 cimaise de L.264 x .10 x H. 266,4 cm
2 cimaises de L.185 x . 10 x H.170,7 cm
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Les aménagements sont congus avec un jeu de 8 a 10 cm par rapport aux murs en pierre, afin d’assurer une
ventilation suffisante des parois.

- Cimaise CB1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.26)

La cimaise CB1 se compose de :

2 cimaises de L.264 x H. 220 cm

Enduit et couche d’'impression a prévoir. Ces cimaises seront ensuite recouvertes d’un adhésif ou d’un panneau
en Forex, pris en charge par le lot signalétique.

- Cimaise CB2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.26)

La cimaise CB2 se compose de :

1 cimaise de L.302 x .32 x H. 220 cm

Une trappe sur I'un des retours est a prévoir afin d’intégrer I'extincteur dans la cimaise. Les dimensions de la
trappe doivent étre vérifiées aupres des équipes du musée en fonction de I'extincteur.

- Cimaise CB3 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.27)

La cimaise CB3 se compose de :

1 structure chassis de L.480 x I.3 x H. 220 cm

1 panneau de L.385 x H. 135 cm

1 structure chassis de L.480 x 1.129,5 x H. 85 cm

1 plateau de L.480 x 1.129,5 x ep 1,9 cm

Cet ensemble vient se positionner a I'arriére et sur le module de climatisation présent sur site. Les structures
en chéssis permettent d’assurer la continuité esthétique avec les structures métalliques apparentes du reste
du projet. Une attention particuliere est portée au respect de I'épaisseur et de la teinte afin de garantir la
cohérence avec I'ensemble.

- Cimaise CB4 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.28)

La cimaise CB4 se compose de :
1 cimaise de L.210 x .10 x H.220 cm

- Cimaise CB5 et CB6 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.28)

Les cimaises CB5 et CB6 se composent de :
1 cimaise de L.275 x .20 x H.220 cm
1 cimaise de L.140 x .20 x H.220 cm

- Cimaise CB7 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.29)

La cimaise CB7 se compose de :

1 cimaise de L.615 x .30 x H.230cm

1 cimaise de L.118 x .43 x H.230 cm

Une porte sur charniéres, équipée d'un systéme d’ouverture, est a prévoir dans I'angle des deux cimaises.

- Divers D1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.30)

1 rattrapage de niveau de L.245 x .46 x H.13,5 cm
Cet élément, destiné a combler la premiére marche descendant vers le sous-sol, servira également de
support pour la cimaise située au-dessus. Il conviendra de prévoir les renforts nécessaires.
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X.2 Mise en peinture

Mise en peinture des habillages des cimaises modulables, des supports textes et des agencements/mobiliers
précisés au X.1.4.
Type de peinture : Acrylique haut de gamme avec une finition velours.

- Surface totale de peinture indicative (I’entreprise doit avoir vérifié et signalé avant la remise de son offre tout
différentiel de quantitatif)

X.2.1 Mise en peinture / Cimaises modulables (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier technique p.15 a
21)

- Cimaise modulable CM1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.15)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage avec découpe de L.256 x H.220 cm (verso uniguement) : 5,6 m2
1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm : 0,5 m2

- Cimaise modulable CM2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.16)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage avec découpe de L. 571,3 x H.220 cm (recto) : 12,5 m2

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours :

1 panneau support texte de L.135x H.90 cm : 1,2 m2

1 habillage avec découpe de L. 270,6 x H.220 cm (recto) : 5,9 m2
1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm : 0,5 m2

- Cimaise modulable CM3 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.17)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours :

1 habillage avec découpe de L.260 x H.220 cm (recto) : 5,7 m2
1 habillage de L.260 x H.220 cm (verso) : 5,7 m2

1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm : 0,5 m2

- Cimaise modulable CM4 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.18)

Bleu Ghisola CH2 0603 (ref : Chromatic) finition velours :

1 habillage avec découpe de L.255 x H.230 cm (recto uniquement) : 5,6 m2
1 panneau support texte de L.135x H.90 cm : 1,2 m2

1 panneau retour de L.40 x H.85 cm : 0,4 m2

1 panneau retour de L.40 x H. 230 cm : 0,4 m2

- Cimaise modulable CM5 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.19)

Bleu Ghisola CH2 0603 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage avec découpe de L. 654 x H.230 cm (recto) : 15 m2
1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm : 0,5 m2

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage de L. 595,2 x H.230 cm (recto) : 13,6 m2
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- Cimaise modulable CM6 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.20)

Bleu Ghisola CH2 0603 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage de L.280 x H.230 cm (recto) : 6,4 m2

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage avec découpe de L.280 x H.230 cm (verso) : 6,4 m2
1 panneau support texte de L.135x H.90 cm : 1,2 m2

- Cimaise modulable CM7 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.21)

Bleu Ghisola CH2 0603 (ref : Chromatic) finition velours :

1 habillage avec découpe de L.517 x H.230 cm (recto) : 11,8 m2
1 panneau support texte de L.65 x H.90 cm : 0,5 m2

1 panneau retour de L.40 x H.85 cm : 0,4 m2

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours :
1 habillage de L.245 x H.230 cm (verso) : 5,6 m2
1 panneau retour de L.40 x H. 230 cm : 0,4 m2

X.2.2 Mise en peinture / Agencements et mobiliers (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier
technique p.23 a 42)

- Alcove 1: ALl (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.24)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 podium de L.275 x 1.200 x H. 45 cm

1 cimaise de L.275 x |. 10 x H.266,3 cm

1 chassisde L.275x1.1,9 x H. 221,3 cm

2 montants de L.8 x .8 x H. 123,8 cm

- Alcdve 2 : AL2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.25)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 cimaise de L.264 x .10 x H. 266,4 cm
2 cimaises de L.185 x . 10 x H.170,7 cm

- Cimaise CB2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.26)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par 'entreprise)
1 cimaise de L.302 x .32 x H. 220 cm

- Cimaise CB3 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.27)

Noir de sécurité RAL 9004 : (surface a calculer par I'entreprise)
1 structure chassis de L.480 x .3 x H. 220 cm
1 structure chassis de L.480 x 1.129,5 x H. 85 cm

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 panneau de L.385 x H. 135 cm
1 plateau de L.480 x 1.129,5 xep 1,9 cm
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- Cimaise CB4 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.28)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)

1 cimaise de L.210 x .10 x H.220 cm

- Cimaise CB5 et CB6 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.28)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)

1 cimaise de L.275 x .20 x H.220 cm
1 cimaise de L.140 x .20 x H.220 cm

- Cimaise CB7 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.29)

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 cimaise de L.615 x .30 x H.230 cm
1 cimaise de L.118 x .43 x H.230 cm

- Divers D1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.30)

Gris clair, (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 rattrapage de niveau de L.245 x .46 x H.13,5 cm

- Vitrine : V1 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.31)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par 'entreprise)
1 plateau de L.120 x .58 x H.3,8 cm

- Vitrine : V2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.32)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par 'entreprise)
2 caissons avec feuillures + parcloses de L.130 x .60 x H.22,5 cm
2 plateaux intérieurs surélevés de L.122,4 x 1.46,5 cm

- Vitrine : V3 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.33)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 plateau avec feuillure de L.68 x .48 cm

2 plateaux avec feuillure de L.58 x .33 cm

1 plateau avec feuillure de L.88 x .58 cm

- Vitrine : V4 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.34)

Bleu Gala CH2 0625 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 plateau de L.165 x 1.160 cm

1 plateau feuilluré de L.100 x .60 cm / V.4.1

1 plateau feuilluré de L.64,9 x .40 / V.4.2

1 plateau feuilluré de L.100 x 1.70,3 cm / V.4.3

1 plateau feuilluré de L.64,9 x 1.70,3 cm / V.4.4
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- Vitrine : V5, V6 et V7 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.35)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)

1 étagére murale de L.43 x1.35 x H.60 cm
1 étageére murale de L.107 x 1.8 x H.77,5 cm
1 étagére murale de L.70 x 1.20 x H.105 cm

- Vitrine : V8 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.36)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)

2 caissons existants de L.100 x .60 x H.20 cm

- Vitrine : V9.1 et V9.2 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.37)

Bleu Garonne CH2 0638 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 plateau de L.70 x 1.60 x H.3,8 cm

1 plateau feuilluré de L.70 x .60 x H.1,9 cm

1 plateaude L.70 x .60 x H.1,9 cm

- Vitrine : V10, V11, V12 et V13 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.38)

Bleu Ghisola CH2 0603 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
2 plateaux de L.60 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.60 x .55 x H.3,8 cm

2 caissons existants de L.100 x .60 x H.20 cm

1 plateau de L.140 x 55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.70 x .55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.55 x .55 x H.1,9 cm

- Vitrine : V14, V15, V16 et V17 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.39)

Bleu Ghisola CH2 0603 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par 'entreprise)
2 plateaux de L.200 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.80 x .55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.120 x 55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.130x I.55x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L150 x I.55 x H.3,8 cm

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 plateau feuilluré de L150 x I.55 x H.3,8 cm

- Vitrine : V18 et V21 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.40)

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 plateau de L.206 x 1.125 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.206 x 1.84 x H.1,9 cm

1 tablette murale de L.40 x .10 x H.41 cm
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- Vitrine : V19, V20, V22 et V23 (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.41)

Bleu Amami CH2 0593 (ref : Chromatic) finition velours : (surface a calculer par I'entreprise)
1 plateau de L.140 x I.55 x H.1,9 cm

1 plateau feuilluré de L.130 x I.52 x H.3,8 cm

1 plateau feuilluré de L.105 x I.50 x H.3,8 cm

1 plateau de L.200 x .55 x H.1,9 cm

X.2.2 OPTION 1 - Mise en peinture vitrine (cf. Annexe 1 CCTP lot 1 Cahier technique p.15 a 21)

- Vitrine : variante base en bois, panneaux modulables (cf. Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier technique_p.42)

Mise en peinture de I'ensemble des bases, teinte non précisée. Surface a calculer par I'entreprise.
Voir dimensions des vitrines concernées p.42 de I'annexe 1.

XI. LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1_CCTP lot 1_Cahier graphique (25MPROG03_CCTP_lot 1_al)
- Annexe 2_CCTP lot 1_vitrines 2025 MnM Brest (25MPROG03_CCTP_lot 1_a2)
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