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CHAPITRE 1. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES
OUVRAGES

ARTICLE 1.1 OBJET DU C.C.T.P. - INDICATIONS GENERALES

1-1-1 Objet du C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour but de définir les travaux de voiries et réseaux divers (VRD), de
signalisation et de cloture par le SID d’Ile de France et ses organismes subordonnés dans les domaines
suivants :

Lot OBJET
Exécution de travaux de VRD, de signalisation et cloture
Lot C1 Travaux sur les emprises soutenues par ’U.S.L.D. de
VERSAILLES
Lot C2 Travaux sur les emprises soutenues par I’U.S.I.D. de
PARIS et ’'USID D’ARCUEIL
Lot C4 Travaux sur les emprises soutenues par ’U.S.L.D. de
MONTLHERY
Travaux sur les emprises soutenues par I’U.S.I.D. de
Lot C5 CREIL
1-1-2 Indications générales

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P. est soumis aux prescriptions des normes
et reglements en vigueur.

1-1-3 Dispositions environnementales

Le présent accord-cadre s’inscrit dans une démarche environnementale qui prend en compte le
développement durable dans les achats du Ministére des Armées.

Aussi, les documents mis a disposition du représentant du pouvoir adjudicateur (R.P.A) se feront
prioritairement par voie dématérialisée et / ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant
I’'usage d’un bois issu de foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent), sauf demande
contraire de I’administration.

Pour les travaux nécessitant 1’utilisation de colle, sont préférés les produits et modes de pose qui limitent
la quantité de colle et utilisent de préférence des colles sans solvant organique, bénéficiant des marques
NF Environnement, Ange Bleu, Ecolabel européenne de toute autre marque environnementale
équivalente. Les produits d’installation (colles, ragréage, primaire) classés EC1 (classification
EMICODE), a trés faible émissions de COV seront favorises.
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Enfin, dans le cadre de la prise en compte du développement durable, le titulaire s’engage a limiter la
consommation des ressources non renouvelables, a réduire la consommation électrique ainsi que les
déchets et a recycler les produits en fin de vie.

1-1-4 Remise des plans et documents

Les plans seront établis sous format informatique en respectant les recommandations ci-
dessous :

- Le format informatique devra étre compatible avec le logiciel Microstation d'Intergraph
version 8.

- Les formats acceptés sont :
- DGN (format de microstation, quelle que soit la version),
- DWG version 14
- IGES (format graphique international).

- Les fichiers au format DXF ne sont pas acceptés.

- Les dessins doivent étre faits a 1’échelle 1.
- Les éléments des plans (la maconnerie, I'électricité, les plafonds suspendus, les menuiseries,
la plomberie, la climatisation, la ventilation, la cotation, le texte, ...) doivent étre disposés sur
des niveaux différents.
-D’une maniére générale les plans DOE doivent étre fournis conformément a la charte
graphique du SID.

Pour chague nouvel équipement les avis techniques et les notices techniques de tous les
matériels et matériaux proposes devront étre fournis.

Les plans et la page de garde des documents assemblés recevront le cartouche type de
I’opération.

Ce cartouche type sera défini pendant la période de préparation.

Les documents seront rédigés en langue francaise, les textes seront dactylographiés.

Les pages des documents assemblés seront toutes numérotées. La page de garde sera repérée
Folio 0/n, les pages intérieures du document de Folio 1/n a Folio n/n.

La page de garde de ces documents sera protégée par un plastique rigide transparent, la reliure
sera robuste.

Les documents et plans conformes a exécution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) seront
remis en trois (3) exemplaires sur support papier et, en 1 exemplaire sur support informatique
(les originaux sur supports informatiques concernant le calepinage des plafonds suspendus ou
planchers techniques seront fournis par le maitre d'ceuvre).

Le bilan annuel (cf. article 1.2 du C.C.T.P.) sera remis sur support papier en trois (3)
exemplaires et sur support informatique format Excel.

ARTICLE 1.2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a effectuer seront notifiés par ordre de service, conformément aux dispositions de
I’article 2.4 du C.C.A.P.

Les travaux comprennent les opérations nécessaires a la bonne exécution et remise des ouvrages
dont notamment :

¢ la main d’ceuvre administrative et technique nécessaire a la totalité de 1’exécution des
travaux ;
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o les visites et relevés préalables sur sites pour I'établissement des devis ;

e la préparation, I’installation et le repliement de chantier (protection du chantier,
signalisation, raccordement eau électricité, matériel nécessaire a I’exécution des
prestations, protection de toutes les parties susceptibles d’étre abimées, remise en état
des abords extérieurs, voieries et espaces verts, batiment...) ;

e la mise en sécurité de la zone de travaux : L’entrepreneur devra tous les dispositifs de
protection permettant le maintien de I’activité dans ou a proximité des zones de travaux.
Il aura également a charge tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de son
personnel, ainsi que la sécurité du personnel de la Défense lors des travaux avec co-
activité. En aucun cas le chantier ne devra étre interrompu pour défaut de dispositif de
sécurité ;

e lamise en place d’un chantier de VRD comprendra en particulier la pose de signalisation
de circulation provisoire au sol et sous forme de panneaux, la mise en place de feux
tricolores télécommandés, de barriere de protection ou de déviation rouge et blanche
réfléchissante... afin de permettre la circulation des usagers sur le site en toute sécurité ;

e le transport a pied d'ceuvre, les manutentions, les montages, les coltinages a tous les
niveaux ;

e le maintien dans un état propre du chantier en permanence : En cours de chantier, les
gravats, produits déposés, emballages, etc.... seront évacués immédiatement ou stockés
dans une benne prévue a cet effet, puis évacués hors de la base dans une décharge
autorisée et classée pour recevoir ces produits. Les dispositions seront également prises
pour empécher tout éparpillement dd au vent ;

e Le suivi des déchets devra étre renseigné sur la plateforme TrackDechet ;
e Le nettoyage du chantier ;

e en cas de modification sur un réseau existant, I’entrepreneur devra la mise a jour des
schémas des réseaux remaniés partiellement, a partir de plans transmis sur support
informatique par le maitre d'ceuvre; sur support papier dans tous les autres cas;

e cn cas de réseau neuf, I’entrepreneur fournira les plans de réseau sur support
informatique et papier ;

e laremise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

e D’entrepreneur fournira au titre du marché un bilan global annuel des commandes
passees au titre du marché, a chaque date anniversaire du marché. Ce bilan récapitulera
I’ensemble des commandes (fournitures et montant) par site. Ce rapport sera remis sous
format papier et Excel conformément a 1’article 1.1.3 du C.C.T.P.

e - Prévoir mesures COVID - les depenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai des
garanties, notamment celles relatives a la lutte contre la propagation de la COVID-19, et
aux contraintes sanitaires qui y sont liées ;

Travaux de VRD, signalisation et cléture - CCTP



Toutes ces prestations sont incluses dans les prix unitaires du bordereau (conformément a
I’article 4-1-1 du C.C.A.P.). L’ensemble des prix du bordereau de prix unitaires s’entend
« fourniture et pose ».

ARTICLE 1.3 HYPOTHESES ET METHODES DE CALCUL

Les hypothéses et méthodes de calculs seront définies en fonction des ouvrages selon les normes
et reglement en vigueur au moment de I'exécution des travaux.
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CHAPITRE 2. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX

ARTICLE 2.1 TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX

2-1-1 Matériaux constitutifs des remblais

Les remblais seront constitués avec des matériaux exempts de terres végétales, humus et argiles.
Les platres et les gravois hétérogenes sont interdits.

2-1-2 Granulats pour matériaux enrobés

La dimension des plus gros granulats ne doit pas dépasser le tiers de la couche compactée.

Les enrobés devant étre mis en ceuvre a la main auront une granularité inférieure ou au plus
égale a 0/10.

2-1-3 Liants hydrauligues

Il sera employé du C.P.A. 45 conforme a la norme NF P 15-301.

2-1-4 Bordures et caniveaux en béton

Les bordures et caniveaux seront préfabriqués en béton et conformes aux normes en vigueur.
IIs proviendront d'une usine concessionnaire de la marque NF de conformité. Le marquage sera
conforme au réglement particulier de la marque.

2-1-5 Matériaux enrobés

La dimension des plus gros granulats ne doit pas dépasser le tiers de la couche compactée.

Les enrobés devant étre mis en ceuvre a la main auront une granularité inférieure ou au plus
égale a 0/10.

2-1-6 Asphaltes

La grosseur maximale des grains de sable sera limitée a 5 mm.

2-1-7 Canalisations d'assainissement

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et accessoires) proviendront obligatoirement
d'usines agréées et seront marques du sigle SP ou NF-SP.

Le marquage indiquera également :
« la date de fabrication,

« l'indicatif du fabricant et de l'usine, ainsi que la classe ou série a laquelle les tuyaux
appartiennent.
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2-1-8 Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes préfabriqués en béton proviendront d'usines titulaires du label de qualité
géré par le Centre d'Etudes et de Recherches du béton manufacturé (C.E.R.1.B.).

2-1-9 Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes

Les classes des dispositifs de fermeture et de couronnement des ouvrages annexes seront
conformes a la norme NF P 98-311.

Les tampons sur ouvrages Vvisitables doivent permettre une ouverture de diametre utile d'au
moins 600 mm.

Le marquage comprendra le sigle du fabricant, I'année de fabrication, la mention de la classe,
le cas échéant, le symbole ou label de qualité du produit.

ARTICLE 2.2 Clétures

2-2-1 Cloétures en panneaux grillagés a mailles rigides

Les différents éléments de cléture devront étre conformes aux éléments décrits dans le bordereau
de prix. La cléture en panneaux grillagés a mailles rigides devra étre réalisée en panneaux de treillis
soudé indéformables et indémaillables, renforcés par des nervures horizontales avec plis renforcés.
Les panneaux soudés respecteront la norme EN 10223-7 et les poteaux profilés respecteront la
norme EN 10162

Les différents éléments aciers de cl6ture seront protéges de la corrosion soit par galvanisation
a chaud (épaisseur minimale 70 microns), norme NF A 91-121, soit par électrozingage
(épaisseur minimale 10 microns), norme NFA 91-102. Le traitement avant peinture sera réalisé
par phosphatation micro-cristaline. Les poteaux, panneaux barreaudés et portails seront
recouverts d’une laque de finition polyuréthane, sa résistance devra étre conforme a la norme
NFX 41-002.

Espacement des poteaux : 2.m.
Enfoncement en sol : 0.50m. Les poteaux seront scellés sur massif béton, le tout sera d'une
grande rigidité.

Remargues :
- Les panneaux de treillis soudés devront étre posés avec les picots orientés vers le bas

- Un certificat de garantie devra étre joint a I’offre pour :
a) les treillis
b) les poteaux

2-2-2 Cloéture en éléments béton préfabriqués

Les panneaux devront étre posés sur un lit de mortier de 0.15m d’épaisseur, compris terrassement
de 0.50m. de profondeur et évacuation des déblais
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CHAPITRE 3. [ESSAIS - CONTROLES

ARTICLE 3.1 TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX

3-1-1 Terrassements

La terre végétale sera déposée sur un emplacement désigné par le représentant du maitre
d'ceuvre a proximité du chantier.

Le fond de forme sera compacté avec des cylindres vibrant de masse maximale 450 kg ou a la
dame vibrante.

Les remblais seront compactés par couches successives d'épaisseur maximum 10 cm dans le
cas d'un compactage manuel, de 20 cm dans les autres cas.

3-1-2 Voirie

a) Pavages

Les pavés mosaiques seront posés par l'intermédiaire d'une couche de sable de 3 cm minimum
sur une fondation en béton de ciment de 0,20 m d'épaisseur. Les joints entre pavés seront garnis
de sable dans leur partie inférieure et d'émulsion complétée en gravillons dans les 4 cm
supérieurs.

Les pavés bétons seront posés par l'intermédiaire d'une couche de sable de 5 cm sur une
fondation en grave-ciment de 0,15 m d'épaisseur. Les joints seront remplis de sable.

b) Bordures et caniveaux

Les éléments seront posés sur une fondation en béton frais de classe B 16 (résistance
caractéristique de 16 MPa) d'épaisseur minimale 10 cm et débordant de 10 cm de part et d'autre
de chaque élément.

Les fondations seront armées dans les zones de franchissement : parcs de stationnement,
passages de véhicules lourds, etc...

Les bordures de type CR5 seront posées sur un béton de propreté dosé a 200 kg de ciment par
m?3 d'une épaisseur minimale de 5 cm.

Le calage des bordures en face arriére sera réalisé par un solin continu. Le collage des bordures
dTlots collées intéressera toute la surface d'assise des bordures.

Les joints entre éléments auront une largeur de 0,5 cm maximum et seront remplis par un
mortier dosé a 250 kg de ciment par m3.

La pente des caniveaux sera au minimum de 5 mm/m.

c) Trottoirs

Les pentes en travers des trottoirs ne devront pas dépasser 12%. Les pentes minimales seront
de 4% pour les trottoirs non revétus, 3% pour les trottoirs pavés, 2% pour les trottoirs en
enrobés, 1% pour les trottoirs asphaltés.
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1) Trottoirs béton bitumineux 0/6

La couche de fondation sera en grave-ciment de 15 cm d'épaisseur en partie courante et de 30
cm dans les entrées accessibles aux véhicules.

La couche d'usure en béton bitumineux aura une épaisseur minimale de 3 cm.

2) Trottoirs en asphalte

La chape asphalte aura 15 mm d'épaisseur minimale, sera réalisee sur une forme avec pente en
béton dosé a 250 kg de ciment par m3, d'épaisseur 10 cm en partie courante et 20 cm dans les
entrées accessibles aux véhicules.

Des joints de dilatation seront a prévoir en travers des trottoirs tous les 8 m.

3) Chaussées en béton bitumineux

La couche de base sera en grave ciment d'épaisseur minimale 20 cm, la couche de roulement
en béton bitumineux d'épaisseur minimale 5 cm.

d) Tolérances

1) Revétement en béton bitumineux

Une régle de 3 m placée ne devra pas faire apparaitre de flaches supérieures a 5 mm selon le
profil en long et a 7 mm selon le profil en travers.

L'épaisseur du béton bitumineux pourra étre vérifiée par carottages. Les trous seront
soigneusement rebouchés et compactés.

2) Bordures et caniveaux

La tolérance en altitude et en alignement par rapport aux cotes du projet est de + 2cm.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau, mesurés a la regle de 3 m,
ne doivent pas dépasser 0,5 cm.

3-1-3 Réseaux

a) Largeurs des tranchées

Les largeurs minimales des tranchées auront en fonction des ouvrages les dimensions
suivantes :
- assainissement : la largeur de la canalisation augmentée de 30 cm de part et d'autre,
- électricité téléphone : 50 cm sauf en cas d'emploi de matériels tels que scie ou
trancheuse,
-gaz:40cm
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b) Profondeurs des tranchées

Les profondeurs des tranchées tiendront compte du lit de pose défini a I'article ci-apres et seront
telles que la hauteur minimale de recouvrement au-dessus des géneératrices supérieures des
canalisations sera :

- pour les réseaux d'assainissement : de 40 cm dans les zones ou il n'est pas prévu de
charges roulantes et de 80 cm lorsqu'il est prévu des charges roulantes, sauf pour les
canalisations en P.V.C. ou cette hauteur sera de 80 cm dans tous les cas;

- pour les réseaux d'eau : de 1 m.

- pour les réseaux électriques : de 0,60 m en terrain courant ou espaces verts et de 1 m
Sous voirie,

- pour les réseaux téléphoniques : de 0,50 m en terrain courant, espaces verts ou sous
trottoirs et de 0,80 m sous voirie.

- pour le gaz : de 0,70 m en terrain courant, espaces verts ou sous trottoirs et de 1m sous
voirie, sauf protection mécanique

c) Lit de pose

Le lit de pose en sable sera dressé manuellement et soigneusement damé. Il sera toujours
mouillé avant damage ou pilonnage.

Son épaisseur minimale sera de 10 cm.

d) Couche d'enrobage

La couche d'enrobage sera en sable, surmontée en fonction des réseaux d'une couche de grave
non traitée 0/31,5, mise en ceuvre manuellement et soigneusement damée.

Le sable sera toujours mouillé avant damage ou pilonnage.

Au-dessus de la génératrice supérieure des réseaux, l'enrobage sera poursuivi jusqu'a une
hauteur de:

- 15 cm de sable pour I'assainissement
- 15 cm de sable + 15 cm de matériaux 0/31,5 pour I'eau
- 10 cm de sable + 20 cm de matériaux 0/31,5 pour I'électricité, le téléphone et le gaz

e) Grillage avertisseur

Un grillage avertisseur plastifié armeé sera mis en place sur le dessus de la couche d'enrobage.
Il sera de couleur : - bleu pour I'eau

- rouge pour I'électricité

- vert pour le téléphone

- jaune pour le gaz

f) Remblais complémentaires

Le remblaiement complémentaire des tranchées s'effectuera avec le terrain des déblais purgés
des blocs de dimensions supeérieures a 70 mm, des debris végétaux ou animaux. Il sera réalisé
par couches successives et réguliéres de 20 cm environ qui seront Iégérement damées en terrain
libre et soigneusement compactées sous voirie, trottoirs, accotements.
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En terrain libre ou espaces verts, le remblayage sera terminé par une couche de terre végétale
d'épaisseur 20 cm.

g) Branchements des canalisations d'assainissement

Les boites de branchement borgnes auront des dimensions intérieures égales au diameétre
intérieur du tuyau sans jamais étre inférieures a 20 cm.

Les branchements de bouches d'égout auront un diameétre de 250 mm minimum.

Les branchements entre regards de facade et collecteur auront un diamétre de 150 mm minimum
et une pente minimale de 3 cm/m.

h) Raccordements des canalisations d'assainissement

L'angle maximal de raccordement des branchements sur la canalisation principale par regard,
boite de branchement borgne, culotte de raccordement ou raccord de piquage est de 67°30.
Les raccordements des canalisations sur les regards et bouches d'égout comprendront des joints
souples d'étanchéiteé.

Les culottes de raccordement seront constituées du méme matériau que la canalisation

principale. Les tulipes de branchement sur collecteur en place auront une longueur utile de
tuyau de 0,25 m.

Lors de I'emboitement des canalisations, I'emploi du godet d'une pelle mécanique est
formellement interdit.

i) Ouvrages annexes

Le radier des ouvrages devra étre en béton trés soigneusement damé ou serré mécaniquement,
armé s'il y a lieu, auquel cas son épaisseur ne pourra étre inférieure a 8 cm.

S'il s'avére que les parois intérieures des ouvrages ne sont pas étanches, elles seront revétues
d'un enduit de 2 cm d'épaisseur.

J) Regards visitables

Ils comprennent :

- une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et deux plages
inclinées a 10% se raccordant aux parois de la cheminée;
- des piédroits arasés a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la
canalisation;
- une cheminée dont le coté ou le diametre est de 1 m minimum.
Les echelons ont une largeur minimale de 0,30 m et sont espacés de 0,30 m d'axe en axe.

IIs sont constitués d'éléments de 2,5 cm d'épaisseur au moins (3 cm pour les échelons percés).
Ils seront ancrés d'au moins 12 cm dans les parois des ouvrages coulés en place.
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k) Regards de facade

Pour les ouvrages en béton, les épaisseurs minimales des parois sont les suivantes :

Regards de facade ouvrage coulé en place ouvrage préfabriqué
Section circulaire g 1 m 0,10 m 0,06 m
Section carrée 0,6 x 0,6 m 0,12 m 0,065 m
Section circulaire g 0,40 m 0,20 m 0,04 m
Section carrée
0.40 X 0.40 m 0,12m 0,045 m
I) Drainage

Les tranchées seront ouvertes a I'avance depuis I'aval. Les drains seront posés de I'amont vers
I'aval et recouverts du matériau drainant avant mise en service, I'extrémité amont étant obturée.

Le matériau drainant sera une grave creuse 0/30, d'équivalent de sable supérieur a 50 et dont le
passant a 2 mm est inférieur a 10%. Il sera entouré d'un geotextile de 250 g/m2 minimum.

m) Voisinage des canalisations

Les distances minimales en métres a respecter en projection horizontale en cas de parallélisme
et en projection verticale en cas de croisement, entre les diverses canalisations sont les suivantes

Canalisations Electricité Téléphone Gaz Eau
Electricité 0,20 0,50 en 0,20 0,30
parallele
0,20 en
croisement
Téléphone 0,20 0,30
Gaz 0,60

Lorsque ces distances ne peuvent étre respectées, les cables électriques ou téléphoniques seront
posés sous fourreaux débordant de 0,50 m de part et d'autre du réseau croisé. Ces fourreaux
seront rejointoyes.

n) Epreuves d'étanchéité des canalisations d'assainissement

Les épreuves sont effectuées sur les canalisations aprés réalisation de l'enrobage et avant
remblai.
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Les épreuves seront effectuées a l'eau.

Le test est satisfaisant si aucun écoulement n'est constaté dans le regard aval du trongcon
éprouve;

Les canalisations, regards et branchement étant obturés, les ouvrages sont remplis d'eau a
hauteur :

- du dessus du tampon du regard amont,

- oU a une hauteur inférieure si ce remplissage entraine une mise en charge des ouvrages
supérieure a 0,4 bar. La pression de 0,4 bar (4 m colonne d'eau) est mesurée a partir du
radier de l'extrémité amont du trongon & éprouver.

En aucun cas, la pression a I'extrémité aval du troncon a essayer ne doit dépasser 1 bar (10 m
colonne d'eau) (cas particulier des canalisations a trés forte pente).

Apres les délais d'imprégnation prescrits pour les divers matériaux, soit 24 h pour le béton et
14 h pour le grés, I'amiante-ciment, le P.V.C. et la fonte, les niveaux primitifs sont rétablis par
un apport d'eau.

La durée du test est de 30 minutes apres le délai d'imprégnation et rétablissement de la hauteur
d'eau, si nécessaire.

Passé ce délai, on mesure le volume d'eau d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial.
Ce volume ne doit pas étre supérieur a celui figurant au tableau ci-aprés suivant la nature du
matériau employé.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur effectue a sa charge les réparations nécessaires, ainsi qu'une
nouvelle épreuve contradictoire, apres en avoir avisé le représentant du maitre d'ceuvre.

Quantités d'eau d'appoint - maximum toléré - 30 minutes

Diameétre nominal (mm) |Béton armé ou non Grés Amiante- Fonte,
ciment PV.C
<400 > 400 100241000 | 100a1000 | 100 a 1000
Quantité 0,4% du
d'eau Canalisation | 0,40 1/m2 | volumedelal| 0,29 1/m2 0,10 1/m2 0,04 1/m2
d'appoint conduite
Regards
(1/m2de 0,50 0,20 0,10 0,05
paroi)

0) Essai d'écoulement

L'essai porte sur les conditions d'écoulement et sur le fonctionnement de I'appareillage. Le bon
écoulement est Vérifié en versant dans un regard de I'eau en quantité limitée, ou lors de la
vidange des ouvrages éprouvés a l'eau, et en constatant le passage de I'eau dans les regards a
l'aval.
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p) Procés-verbaux

Les épreuves et essais font I'objet de proces-verbaux contradictoires constatant leurs résultats
et comportant les renseignements suivants (selon la nature du réseau éprouvé) :

- date de I'essai,

- respect des niveaux et des cotes des ouvrages,

- pose des canalisations et appareils.
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