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Mission de MOE pour la mise en conformité du SSI des bâtiment HNH et PMT

D.P.G.F. Lot 04 Second Oeuvre

DCE - Affaire n° 3144

NOTA : Le quantitatif n'étant pas une pièce contractuelle, celui-ci devra être 

vérifié par l'entreprise adjudicataire avant signature des marchés.

QUANTITES : Les quantités sont données à titre indicatif.

Ces quantités représentent dans certains cas des surfaces à couvrir, 

dans d'autres des surfaces projetées.

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra vérifier ces quantités, les 

modifier si besoin et en informer la maîtrise d’œuvre.

Si les quantités indiquées ne sont pas modifiées, elles seront 

considérées comme validées par l'entreprise.

OFFRES : Les entreprises doivent remettre leurs offres suivant le bordereau joint.

PREAMBULE
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Mission de MOE pour la mise en conformité du SSI des bâtiment HNH et PMT

D.P.G.F. Lot 04 Second Oeuvre

DCE - Affaire n° 3144

REPERE DESIGNATION U Q.U. P.U. PRIX TOTAL

3 GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER

3.1 AMENEE ET REPLI DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS ens 1 0,00 €

Suivant art. du CCTP 

3.2 PROTECTION, ISOLEMENT ET SIGNALISATION ens 1 0,00 €

Suivant art. du CCTP 

3.3 ETUDES-PLANS D'EXECUTION ET DE CHANTIER-DOE ens 1 0,00 €

Suivant art. du CCTP 

TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE FERME 0,00 €

4
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - 

TRANCHE FERME

4.1 TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP 

4.1.1 DEPOSE PORTE
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→ SS1 U 3 0,00 €

→  R+2 : Passerelle Liaison Nord, U 1 0,00 €

→  R+3 U 2 0,00 €

→  R+3 : PMT 3127 C – Circulation, Passerelle liaison nord. U 1 0,00 €

4.1.2 MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP 

4.1.2.1 BLOC-PORTE DAS EI90
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  SS1 U 2 0,00 €

→  R+3 : PMT 3202 C – Circulation. U 2 0,00 €

4.1.2.2 BLOC-PORTE DAS EI30
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  SS1 U 1 0,00 €

→  R+3 : PMT 3128 C – Circulation, SAS Passerelle liaison nord U 2 0,00 €

4.1.3 DIVERS
Suivant art. du CCTP 

4.1.3.1 Plinthes bois
Suivant art. du CCTP 

 Suivant la création de cloisons, de doublages ou de gaines (du RDC

au R+4)
ml 22 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME 0,00 €
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Mission de MOE pour la mise en conformité du SSI des bâtiment HNH et PMT

D.P.G.F. Lot 04 Second Oeuvre
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REPERE DESIGNATION U Q.U. P.U. PRIX TOTAL

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME

6.1 TRAVAUX DE PLATRERIE
Suivant art. du CCTP 

6.1.1 DOUBLAGE
Suivant art. du CCTP 

6.1.1.1 Doublage EI90
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  R+3 : Passerelle Liaison Nord m² 10 0,00 €

6.1.2 CLOISON COUPE-FEU
Suivant art. du CCTP 

6.1.2.1 Cloison EI120
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  R+3 : Passerelle Liaison Nord. m² 11 0,00 €

6.1.3 GAINES TECHNIQUES
Suivant art. du CCTP 

6.1.3.1 VTP EI120
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  SS -1 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – 

Sous-sol -1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
U 5 0,00 €

6.1.3.2 VTP EI60
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  SS -1 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – 

Sous-sol -1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
U 2 0,00 €

→  R+2 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+2 

– Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
U 10 0,00 €

6.1.4 CONDUIT DE DESENFUMAGE
Suivant art. du CCTP 

6.1.4.1 Conduit de désenfumage vertical EI90
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  RDC : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – 

RDC – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
m² 6 0,00 €

→  R+1 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+1 

– Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
m² 6 0,00 €

→  R+2 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+2 

– Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
m² 6 0,00 €

6.1.4.2 Conduit de désenfumage horizontal EI90
Suivant art. du CCTP 

 PMT : Passerelle Liaison Nord – RDC m² 7 0,00 €

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 m² 20 0,00 €

6.1.4.3 Flocage EI90
Suivant art. du CCTP 

 PMT : Passerelle Liaison Nord – en sous face des dalles haute et

basses du SAS créé (2.75 x 2.55 ml)
m² 8 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLATRERIE 0,00 €
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REPERE DESIGNATION U Q.U. P.U. PRIX TOTAL

6.2 TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND
Suivant art. du CCTP 

6.2.1 DEMOLITION PLAFOND EXISTANT
Suivant art. du CCTP 

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 m² 10 0,00 €

6.2.2 JOUEES DE FAUX-PLAFONDS
Suivant art. du CCTP 

 PMT : Passerelle Liaison Nord – Sur VH

→  R+1 ml 1 0,00 €

→  R+2 ml 1 0,00 €

→  R+3 ml 1 0,00 €

→  R+4 ml 1 0,00 €

6.2.3 REMANIAGE FAUX-PLAFOND DEMONTABLE
Suivant art. du CCTP 

 PMT : Passerelle Liaison Nord – RDC m² 7 0,00 €

 PMT : Sur jouées de faux-plafond m² 5 0,00 €

 PMT : Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 , au droit des gaines de

désenfumage verticales créées
m² 5 0,00 €

6.2.4 ADAPTATION PLAFOND FIXE
Suivant art. du CCTP 

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 m² 6 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FAUX PLAFOND 0,00 €

6.3 TRAVAUX DE PEINTURE
Suivant art. du CCTP 

6.3.1 PREPARATION SUR PAROIS EXISTANTES
Suivant art. du CCTP 

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 m² 4 0,00 €

 Suivant dépose des portes (reprises en périphérie des portes) m² 25 0,00 €

 Suivant VH créée dans Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 (en

périphérie des percements)
m² 7 0,00 €

6.3.2 TOILE DE VERRE 175G/M²
Suivant art. du CCTP 

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306

→  Sur gaine de désenfumage m² 20 0,00 €

→  Sur parois existantes m² 4 0,00 €

 Suivant VH créée dans Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 (en

périphérie des percements
m² 7 0,00 €

 Sur conduit de désenfumage EI90 (du R+1 au R+3) m² 18 0,00 €

 Sur doublage R+3 : Passerelle Liaison Nord m² 10 0,00 €

 Sur cloisons R+3 : Passerelle Liaison Nord m² 11 0,00 €

6.3.3 PEINTURE SUR PAROIS
Suivant art. du CCTP 

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306

→  Sur gaine de désenfumage m² 20 0,00 €

→  Sur parois existantes m² 4 0,00 €

 Suivant VH créée dans Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 (en

périphérie des percements
m² 7 0,00 €

 Sur conduit de désenfumage EI90 (du R+1 au R+3) m² 18 0,00 €

 Sur doublage R+3 : Passerelle Liaison Nord m² 10 0,00 €

 Sur cloisons R+3 : Passerelle Liaison Nord m² 11 0,00 €

6.3.4 PEINTURE EN PLAFOND
Suivant art. du CCTP 

 PMT : RDC Salle à manger médecin 0306, suivant création plafond

en plaque de plâtre. 
m² 6 0,00 €

 PMT : Passerelle Liaison Nord – Jouées de faux-plafond m² 2 0,00 €
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REPERE DESIGNATION U Q.U. P.U. PRIX TOTAL
6.3.5 PEINTURE SUR SUPPORT BOIS

Suivant art. du CCTP 

 PMT

→  Portes m² 86 0,00 €

→  Plinthes ml 22 0,00 €

6.3.6 PEINTURE INTUMESCENTE
Suivant art. du CCTP 

 PMT : Sur l’ensemble des poutrelles métalliques en sous face de dalle

du R+1 au R+4
m² 6 0,00 €

6.3.7 TRAVAUX DE NETTOYAGE
Suivant art. du CCTP 

 Sur l’ensemble de la zone travaux. ens 1 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PEINTURE 0,00 €

TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME 0,00 €

8
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - 

TRANCHE FERME

8.1 TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM
Suivant art. du CCTP 

8.1.1 PORTE AUTOMATIQUE
Suivant art. du CCTP 

 PMT

→  R+3 – Passerelle liaison nord U 1 0,00 €

8.1.2 MODIFICATION MENUISERIE EXISTANTE
Suivant art. du CCTP 

 PMT :

→  RDC : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – 

R+1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage)
U 2 0,00 €

TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE FERME 0,00 €
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REPERE DESIGNATION U Q.U. P.U. PRIX TOTAL

3 GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER

3.1 AMENEE ET REPLI DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS ens 1 0,00 €

Suivant art. du CCTP 

3.2 PROTECTION, ISOLEMENT ET SIGNALISATION ens 1 0,00 €

Suivant art. du CCTP 

3.3 ETUDES-PLANS D'EXECUTION ET DE CHANTIER-DOE ens 1 0,00 €

Suivant art. du CCTP 

TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

5
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - 

TRANCHE OPTIONNELLE

5.1 TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP 

5.1.1 TRAVAUX DE DEPOSES
Suivant art. du CCTP 

5.1.1.1 Dépose porte
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→  Suivant la pose de bloc-porte DAS EI 90 & DAS EI 30 U 12 0,00 €

5.1.2 MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP 

5.1.2.1 BLOC-PORTE DAS EI90
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→  Du SS2 au R+1 U 3 0,00 €

5.1.2.2 BLOC-PORTE DAS EI30
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→ Du SS2 au R+1 U 7 0,00 €

→ Du R+2 au R+5 U 2 0,00 €

5.1.2.2 BLOC-PORTE EI30
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→  Local TGS SS -1 U 1 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES 0,00 €

7
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE 

OPTIONNELLE

7.1 TRAVAUX DE PLATRERIE
Suivant art. du CCTP 

7.1.1 BOITE AUTOPORTANTE EI60
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→  SS -1 : Local TGS ens 1 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLATRERIE 0,00 €
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REPERE DESIGNATION U Q.U. P.U. PRIX TOTAL

7.2 TRAVAUX DE PEINTURE
Suivant art. du CCTP 

7.2.1 PEINTURE SUR PAROIS
Suivant art. du CCTP 

 Suivant cloison EI60 (Boite autoportante) m² 7 0,00 €

7.2.2 PEINTURE EN PLAFOND
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→  SS -1 : Local TGS m² 6 0,00 €

7.2.3 PEINTURE SUR SUPPORT BOIS
Suivant art. du CCTP 

 HNH : SS -1 : Local TGS

→  Plinthes ml 4 0,00 €

→  Portes m² 5 0,00 €

7.2.4 TRAVAUX DE NETTOYAGE
Suivant art. du CCTP 

 Sur l’ensemble de la zone travaux. ens 1 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE PEINTURE 0,00 €

TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

9
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - 

TRANCHE OPTIONNELLE

9.1 TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM
Suivant art. du CCTP 

9.1.1 RAIL DE PROTECTION
Suivant art. du CCTP 

 HNH :

→  Suivant le remplacement des portes DAS en sous-sol ml 42 0,00 €

TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIES ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

10 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

10.1 PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE
Suivant art. du CCTP 

 Bâtiment HNH

→  3144-H-03-PROG010

o    600 x 700h (2u) U 2 0,00 €

o    450 x 450h U 1 0,00 €

→  3144-H-03-PROG011

o    450 x 350h U 1 0,00 €

→  3144-H-03-PROG012

o    450 x 350h U 1 0,00 €

→  3144-H-03-PROG013

o    450 x 350h U 1 0,00 €

→  3144-H-03-PROG014

o    450 x 350h U 1 0,00 €

TOTAL H.T. PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE 0,00 €
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MONTANT

EN €

TRANCHE FERME (PMT)

3 GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE FERME 0,00 €

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME

TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME 0,00 €

6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME

TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME 0,00 €

8 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME

TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE FERME 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

TOTAL T.T.C 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE (HNH)

3 GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE OPTIONNELLE

TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES 0,00 €

7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE

TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

9 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE

TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIES ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE OPTIONNELLE 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

TOTAL T.T.C 0,00 €

RECAPITULATIF
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10 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

10.1 PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE

TOTAL H.T. PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

TOTAL T.T.C 0,00 €
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