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1. CLAUSES GENERALES

1.1. Définition de I'opération

Le présent accord cadre a bons de commande a pour objet la réalisation de travaux de réparation des
magonneries sur le site du Mont Saint-Michel.

Les travaux seront réalisés par les corps d’états suivants : Magonnerie — Pierre de taille

La Maitrise d’ceuvre sera assurée par :

Sylvain MICHEL
Architecte Urbaniste en Chef de I’Etat
Conservateur des monuments nationaux
Direction de la conservation des Monuments et des Collections
Centre des monuments nationaux
sylvain.michel@monuments-nationaux.fr

D’une maniére générale, I'entrepreneur s’engage a exécuter toutes les prestations dans le respect de
la législation, des regles de la profession ainsi que des dispositions du présent CCTP.

L’entrepreneur doit prendre compléte connaissance des documents écrits concernant les prestations
a executer.

Le présent CCTP a pour but de renseigner d’'une maniere générale les soumissionnaires sur la nature
des prestations a réaliser, leur importance, leurs dimensions et leurs emplacements. Toutefois, il est
précisé que ces documents et descriptions n’ont aucun caractére limitatif et que les entrepreneurs
sont tenus de prévoir eux-mémes, pour I'établissement de leurs prix unitaires, et d’exécuter comme
étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, toutes prestations complémentaires relevant
de leur profession qui seraient indispensables au parfait achévement des prestations projetés dans le
respect des régles de l'art.

Le présent CCTP précise et compléte certains postes du BPU dont l'intitulé ne serait pas
suffisamment précis pour décrire les prestations attendues.

1.2. Prescriptions techniques

L'exécution des ouvrages et travaux seront soumis aux clauses et spécifications des documents et
textes réglementaires en vigueur a I'époque de I'exécution des travaux et contenus dans :
e Documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B. Cahier des Charges D.T.U. définissant
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux
Textes législatifs et réglementaires édités par le C.S.T.B.
Normes applicables au batiment éditées par le C.S.T.B.
Avis techniques édités par le C.S.T.B.
Normes AFNOR
Régles NV 65 les effets de la neige et du vent sur les constructions
Régles N 84 action de la neige sur les constructions
Normes U.T.E
Eurocodes
Régles professionnelles
Lois et décrets d'application en vigueur, notamment loi 76.1106 du 6/12/76 (art.9) et décrets
d'application 77.612 du 9/6/77 et 77.996 du 19/08/77 portant sur la sécurité et I'hygiéne des
chantiers.
e Reéglement de sécurité concernant les établissements recevant du public (E.R.P)
e Prescriptions des fabricants de matériaux et matériels
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Sont également applicables les recommandations et spécifications techniques des fascicules
techniques du ministére de la Culture pour les ouvrages de magonnerie (juin 2006) et de pierre de
taille (février 2003).

Tous les textes réglementaires et normes sont censés étre connus par les entreprises.

La liste de ces documents n’est pas exhaustive.

1.3. Nature des matériaux, échantillons et analyses

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
e Aux prescriptions des textes réglementaires et normes en vigueur a I'époque de I'exécution
des travaux
e Aux prescriptions particulieres émises dans le cadre du projet d’intervention et aux
échantillons réalisés ou présentés sur le chantier et acceptés par le Maitre d’CEuvre.

L’entreprise doit, sur demande de I'Architecte, étre en mesure de justifier de la carriere d’origine de la
pierre et des sables de construction, de leur localisation dans la carriére ou site d’extraction, et de ses
caractéristiques pétrographiques et mécaniques (vitesse du son, porosité, résistance a I'écrasement,
masse volumétrique...).

L’'usage de tout autres matériaux que ceux prévus aux présents CCTP et BPU devront avoir regu
I'accord exprés de l'architecte et du Maitre d’ouvrage. Faute de ces accords, 'emploi de matériaux ou
matériels différents de ceux prévus ne donnera lieu a aucun supplément de prix.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure ou inadaptés entrainera automatiquement leur refus. Le
remplacement qui en sera la conséquence, restera aux frais de I'entrepreneur, qui de plus, supportera
la remise en état des ouvrages attenant dont la détérioration en découlerait.

ECHANTILLONS :

Tous les échantillons, modéles, ou maquettes demandés pour fixer les choix dans le cadre des
C.C.T.P. et des plans, devront étre soumis a l'agrément de I'Architecte et/ou du Maitre de I'Ouvrage
avant une date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Le C.C.T.P. prévoit pour certains matériels un échantillon de référence et autorisent la fourniture de
matériels qualifiés "d'équivalent”. Il est spécifié que l'appréciation de I'équivalence des matériels et
matériaux présentés par l'entreprise, avec ceux de référence, appartient a I'Architecte et/ou au Maitre
de I'Ouvrage, et qu'en cas de divergence de vues avec l'entrepreneur, en ce qui concerne cette
équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent” a ceux
prescrits dans le C.CT.P., elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux
proposeés.

A titre indicatif il est précisé que chaque chantier comportera la présentation d’échantillons de pierre a
batir, joints et enduits préalablement a 'exécution des travaux. lls seront d’'un volume ou d’'une surface
suffisante pour apprécier leur aspect esthétique et leur bonne intégration aux ouvrages existants.

ANALYSE :

En cas de doute sur la nature des pierres, enduits, mortiers ou tout autres matériaux de construction
sur les ouvrages existants, ou sur la nature des matériaux ou matériels de construction employé par
I'entrepreneur et leurs caractéristiques, celui-ci devra faire procéder aux analyses demandées par les
Maitrises d’ceuvre et d’Ouvrage. Ces analyses seront a la charge du Maitre d’Ouvrage si elles n’ont
pas été prévues dans le programme de travaux, hormis les analyses concluant a la mise en ceuvre de
matériaux ou matériels non conformes par I'entrepreneur.

1.4. Connaissance du Projet

Chaque entrepreneur reconnait :
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e S'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance, de leur nature, et
de leurs conditions d'exécution.

e S'étre rendu sur place afin de prendre connaissance de I'état actuel des lieux, des moyens
d'acceés, des difficultés d'approvisionnement et d'exécution a mettre en ceuvre.

e Avoir recueilli les renseignements complémentaires éventuels dus a [I'exploitation des
monuments (tenus d’événements, locations domaniales, horaires douverture et de

fermeture...) ou indications complémentaires nécessaires a la bonne réalisation du projet.

En cas de doute, manque de concordance entre documents, omissions, doute sur la solidité, la
viabilité ou faisabilité technique des ouvrages, les entrepreneurs en référeront immédiatement au
Maitre d’Ouvrage, et ce avant la remise des offres, faute de quoi ils seraient tenus responsables des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Un projet d’intervention spécifique sera établi par la maitrise d’ceuvre préalablement a la passation de
la commande et comportera :

La description des objectifs des travaux et leurs modalités de réalisation,

Les précisions techniques et administratives spécifiques a l'intervention,

Les éléments permettant a I'entreprise d’établir les quantitatifs et propositions de prix des prestations
sur la base des postes du présent accord cadre.

1.5. Obligation de I’entreprise

% Pendant la période de préparation du chantier :

L'entreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des détails
d’exécution, ces éléments seront matérialisés par des croquis ou dessins a I'échelle si la demande en
est formulée.

L'entreprise devra établir les études, calcul, dessins d'exécution et nomenclatures nécessaires a la
réalisation de ses travaux. Ces renseignements et détails devront pouvoir étre fournis au maitre
d’Ouvrage et/ou au Bureau de contrble éventuel, sur leur demande.

% Avant le début d'exécution des travaux :
L'entreprise devra :
e prendre connaissance du descriptif fournissant toutes indications utiles pour avoir une parfaite
et compléte vision des travaux a exécuter, de leurs étendues et de leurs limites.
e définir les procédés a employer pour la réalisation des travaux en accord avec le Maitre
d’Ouvrage. L'entreprise sera tenue pour responsable du procédé retenu.
e s'assurer du respect des points de détails établis en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

% Pendant I'exécution des travaux :
L'entreprise devra a ses frais :

e |'ensemble de la fourniture et de la mise en ceuvre de tous les ouvrages a réaliser au titre de
son lot, sauf indication contraire explicitement indiquée dans la description des ouvrages.

e la fourniture et la mise en ceuvre de toutes les installations complémentaires de chantier
propres au présent lot et nécessaire a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages
complémentaires, planchers de travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes,
baraques, camions, engins divers....).

e dans le cas de travaux dans des batiments ou édifices existants, les dispositions
complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants conservés.

Les dispositions proposées doivent étre soumises a I'avis du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Toutes détériorations d'ouvrages destinés a étre conservés, entrainera la remise en état sans délais
de ces ouvrages par l'entreprise du présent lot a ses frais.

e les précautions pour assurer le stockage des matériaux a l'abri des intempéries et des
accidents.

e les dispositifs de protection et de sécurité pour I'exécution de ses travaux.

e les sujétions de montage et d'approvisionnement a pied d'ceuvre
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Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront les prestations
complémentaires tels que transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc...

% Avant la réception :
L'entreprise devra a ses frais :
e tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de propreté.
e toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages
avoisinants.

Toute détérioration entrainera obligatoirement la remise en état ou le remplacement
aux frais de I'entreprise.

e |'évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages.

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achévement de ses ouvrages
sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration de prix ou indemnités supplémentaires.

Sauf indication contraire au bordereau, ces dispositions seront considérées incluses dans la valeur
des prix unitaires.

1.6. Organisation de chantier

Le Maitre d’'Ouvrage peut a tout moment (et notamment lors de manifestations exceptionnelles),
demander linterruption du chantier et le repli des installations pour une durée indéterminée ou
modifier 'époque d’intervention.

Aucune plus-value ne sera admise pour ces dispositions particulieres supposées étre totalement
intégrées aux prix unitaires de I'accord cadre.

1.6.1. Réunions de chantier

Les réunions de chantier auront lieu en fonction de la difficulté, de I'importance et de I'avancement
des prestations objet du bon de commande sur convocation du Maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur sera obligatoirement tenu de participer a ces réunions ou d'y étre valablement
représenté.
Un compte-rendu sera établi a l'issue de chaque réunion et diffusé aux entreprises par I'organisateur
du rendez-vous. Ces écrits pourront prendre la forme d’un courriel pour les sujets ou travaux de faible
importance.

1.6.2. Hygiéne — Sécurité — Protection de la santé

Chaque entreprise s'engage a faciliter la mission des organismes et contréleurs de sécurité,
notamment a I'occasion des visites de chantier ou des enquétes effectuées a la suite d'accidents.

Dans le cas ou une mission de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé serait
nécessaire et commandée par le Maitre d’Ouvrage, les entreprises devront respecter les dispositions
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé, ainsi que le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) dans le cas ou un
coordonnateur S.P.S. a été désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Dans tous les cas, elles devront se conformer aux directives et circulaires des organismes de
prévention (OPPBTP, CRAM, INRS...)

L’entreprise devra établir dans les délais contractuels et avant le commencement des travaux, le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et le transmettre au Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'CEuvre, coordonnateur S.P.S., organismes de sécurité, chantier, efc...

Les entreprises et leurs sous-traitants, chacun pour ce qui le concerne, devront tenir compte, dans le
cadre de leur offre, de toutes les incidences économiques induites par les prestations nécessaires a
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I'nygiéne, a la sécurité et a la protection de la santé qui seront réputées comprises dans le prix de
'accord cadre.

Le personnel chargé de I'exécution de la prestation doit disposer d’'un équipement de protection
individuel (E.P.l.), notamment des vétements et protections rendus nécessaires par son activité.

Il doit également avoir a disposition un vétement de signalisation a haute visibilité de classe 2 ou 3
conforme aux spécifications de la norme NF EN 471 dont le port est obligatoire pour toute intervention
a pied sur le domaine routier a I'occasion de son travail.

La fourniture des E.P.I. est a la charge du prestataire.

1.6.3. Consignes particuliéres concernant I’exécution des travaux

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment il est interdit :

1° - d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation ;

2° - d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ces types de travaux ;

3° - d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;

4° - de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours ;

5° - de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiére
catégorie en dehors de locaux aménageés a cet effet et de les utiliser en présence de public ;

6° - de fumer sur les chantiers ;

7° - d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubiles ;

8° - de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, etc.) ;

9° - de laisser se constituer des dépots de matieres combustibles ;

10° - de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;

11° - d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation
préalable.

1.6.4. Consignes particuliéres concernant I’exécution des travaux par points chauds

Tout travail par point chaud ou comportant l'usage d'une flamme devra faire I'objet d'une autorisation
préalable du Maitre d'CEuvre.
Ces travaux seront réalisés uniquement le matin.

Les permis de feu seront établis par I'entreprise et visés par le Maitre d'Ouvrage ou I'administrateur du
monument, responsable unique de sécurité, les moyens de protections adaptés seront installés
(extincteurs, protections diverses, etc.).

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

AVANT LES TRAVAUX

1° - repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;

2° - disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur
a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux risques ;

3° - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;

4° - vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement ;

5° - s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

6° - vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de
l'installation ;

7° - vérifier que l'organe de coupure de l'alimentation électrique est accessible et identifié ;

8° - prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplagables en
cas de sinistre ;
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9° - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, a I'aide de
matériaux incombustibles ;

10° - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;

11° - dégager les matériaux combustibles & environ dix métres autour du lieu des travaux par points
chauds ;

12° - protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout
autre procédé équivalent ;

13° - si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant
contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

PENDANT LES TRAVAUX

14° - mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;

15° - surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;

16° - refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles ;

17° - assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX

18° - arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux ;

19° - indiquer in situ par des fléches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes ;

20° - fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomeétres des bouteilles ;

21° - Inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par des
projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.

1.6.5. Acceés au chantier - Circulations

Les accés au chantier sont soumis aux réglementations internes des monuments, I'entrepreneur
fournira au maitre d’ceuvre la liste des personnels et engins devant intervenir sur le site des travaux.
Pour les circulations et le franchissement de clétures d’espaces habituellement fermées a la
circulation automobile, les itinéraires et conditions d’ouverture et de passage seront déterminés a
I'exécution par la maitrise d’ceuvre et le gestionnaire du domaine.

Pour les circulations a I'intérieur (parcs, domaine, jardins), il est rappelé a I'entreprise la fragilité des
allées dont les structures et les revétements ne sont pas congus pour une circulation d’engins lourds.
En conséquence, tous les moyens devront étre mis en oeuvre pour adapter le matériel
(encombrement, poids a I'essieu, etc.) a la structure et au tracé de ces allées.

Tout dommage constaté donnera lieu, a la charge et aux frais de I’entreprise responsable, a la
mise en ceuvre de I'’ensemble des travaux nécessaires a la remise en état compléte.

Les contraintes précédemment indiquées pour les charges et les voies de circulation obligent
I'entreprise titulaire du lot a établir un plan de circulation. Ce document sera soumis a
I'approbation de la maitrise d’ceuvre et du gestionnaire du monument avant tout démarrage de
travaux.

De méme, une liste du matériel utilisé, détaillant les caractéristiques de poids a l'essieu et
d’encombrement, sera soumise a I'accord de la maitrise d’ceuvre.

1.6.6. Servitude de voisinage

Les entreprises devront s'efforcer de réduire les nuisances au maximum (bruit, poussiére, etc.) pour
les habitations environnantes.

Les travaux bruyants ne seront réalisés que dans les plages horaires définies ci-aprés : de 8h00 a
12h00 et de 14h00 a 18h00

Les installations a Il'origine de bruits, odeurs, poussiéres et danger devront, dans toute mesure du
possible, étre écartées des zones occupées. Il en est de méme pour les zones de stockage. Il devra
en étre tenu compte dans I'établissement du plan d'installation de chantier.
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La législation concernant les dispositifs réduisant le bruit des engins devra étre strictement respectée.
1.6.7. Périodes d’interdiction

Le maitre d’ceuvre peut décider d’interdire a tout moment la circulation des camions et engins de
chantier sur les voies normalement utilisées en fonction des intempéries et de I'état des allées
(causes de dégel ou de précipitations importantes) ou en cas de manifestations au sein du Monument.
La circulation ne pourra reprendre que sur autorisation du maitre d’ceuvre ou de son représentant.
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2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS — DISPOSITIONS PARTICULIERES

2.1. CHAPITRE1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER — PROTECTIONS - ECHAFAUDAGES

2.1.1. Etat des lieux avant travaux

L’entreprise prendra possession des lieux dans I'état ou ils se trouvent actuellement.

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux devra étre dressé contradictoirement en
concertation avec le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage, éventuellement représentés par le
monument, avec couverture photographique datée.

Il ne sera admis aucune réclamation aprés signature.

De plus I'entrepreneur devra vérifier, avant de commencer ses travaux, qu'il n’est pas susceptible de
causer un préjudice a un tiers. Il devra prévoir toutes les protections nécessaires et devra réparation
intégrale de tout dommage.

Il devra avoir recueilli I'accord des services municipaux et des concessionnaires pour tout travail sur la
voie publique.

Lorsque que les conditions de réalisation des prestations du présent accord cadre I'exigent,
I'entrepreneur est tenu de se conformer aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14/10/91 relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution pour tous travaux comportant de fouilles au sol (plantations,
essouchement, etc. ...).

Il est notamment tenu au dépét de la déclaration d’intention de commencer les travaux (D.I.C.T.).

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus et sans préjudice de I'action des autorités
compétentes, la personne publique peut prendre, aux frais de I'entrepreneur, les mesures nécessaires
aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
L'entrepreneur doit se procurer, a ses frais et risques, les terrains dont il pourrait avoir besoin pour
l'installation de ses chantiers.

L’entrepreneur prend toutes dispositions utiles préalablement a toute intervention afin d’assurer une
parfaite protection du chantier. Il supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien
de ses installations, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont
pas ouvertes a la circulation publique.

2.1.2. Panneau de chantier

Selon la nature et la consistance des travaux objet du bon de commande et suivant la Iégislation en
vigueur, un ou plusieurs panneaux de chantier devront étre installés par le titulaire sur la voie publique
et, le cas échéant, aux abords immédiats du chantier.

L'entreprise aura a sa charge la réalisation, la fourniture la pose, I'entretien et la dépose des
panneaux de chantier (format AO selon charte graphique CMN, support rigide type ACETATE).

Le Maitre d’Ouvrage fournira le fichier « graphique » de ces panneaux. Les emplacements et les
méthodes de pose seront déterminés par le Maitre d’ceuvre.

Localisation : aux emplacements désignés par le Maitre d’ceuvre

Il est rappelé que les publicités et enseignes sur la cléture, les échafaudages ou la zone de chantier
sont interdites. Seuls les panneaux de chantier et directives de circulation ou signalétique nécessaires
pourront y étre apposeés.

2.1.3. Installations communes de chantier
Selon la nature et la consistance des travaux objet du bon de commande et suivant la Iégislation en

vigueur, des installations communes de chantier devront étre installés par le titulaire sur la voie
publique et, le cas échéant, aux abords immédiats du chantier.
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Elles seront a la charge et réalisées par I'entreprise du présent lot.
L’entreprise devra donc réaliser en fonction des programmes de travaux :

L’installation d'une cléture de chantier

L’installation de panneaux de chantier

L’installation de bungalows de chantier (bureau, réfectoire, vestiaires et sanitaires)

Les branchements et installations d'eau potable, électricité

L’installation des échafaudages verticaux extérieurs, plancher de travail, etc., adaptés aux
classes de travaux a réaliser sur le chantier,

e Les protections de sols et en élévation, situés dans I'emprise des zones de travaux mise a
disposition d’alimentation, de tuyaux et zone de nettoyage des engins de chantier

L'ensemble des installations seront mises en place pour la durée totale des travaux. Elles seront
conformes a la Iégislation en cours, et respecteront toutes les régles de sécurité en vigueur.

L'entreprise devra inclure dans les prix unitaires de chaque ouvrage :

e |’approvisionnement sur le site de tous les matériels et matériaux nécessaires, l'installation et
montage, la location et I'entretien pour la durée totale des travaux, la dépose ou démolition en
fin de chantier et I'évacuation

e Laremise en état des lieux aprés travaux y compris reprises éventuelles des voiries

e Pour les installations mises en place sur des voies ou zones publiques, les droits de voirie
ainsi que toutes les dispositions de protection du public et de signalisation lumineuse,
conformément aux réglements de ville et de police applicables sur les lieux ou se situent les
travaux.

Par ailleurs, I'entreprise fera son affaire de la mise en place de conteneurs particuliers pour le
rangement du petit équipement et matériels divers liés a son activité.

Un bungalow vestiaire/réfectoire sera ainsi mis en place durant toutes les phases d’interventions des
équipes sur le site.

La location, linstallation, la maintenance et le repli du bungalow sera a la charge exclusive de
I'entreprise.

Par ailleurs, I'entreprise fera son affaire de la mise en place de conteneurs particuliers pour le
rangement du petit équipement et matériels divers liés a son activité.

La Maitrise d’ouvrage se réserve la possibilité de remplacer certaines installations de chantier par la
mise a disposition de locaux libres du monument concerné, aptes a satisfaire aux nécessités
réglementaires (sanitaires, réfectoire, vestiaire...). Cette alternative sera précisée dans le projet

d’opération.

L’entreprise devra prévoir le balisage de la zone de cantonnement, des zones de travail, circulations
et de dangers par des treillis PVC de signalisations et panneaux signalétiques appropriés.

Les installations devront étre prévues pour permettre aux occupants et visiteurs de se déplacer et de
s’orienter en toute sécurité et ne causer aucun danger lors de leurs fonctionnements.

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs soumettront a l'approbation du Maitre
d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, et le cas échéant au Coordonateur de Sécurité — Protection de la Santé
(CSPS), tous les plans ou précisions relatives aux installations de chantier a mettre en place.

La mise en place des installations de chantier ne pourra avoir lieu sans accord préalable du Maitre
d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et, le cas échéant, du CSPS ;

Localisation : aux emplacements désignés par le Maitre d’ceuvre, le cas échéant, le CSPS et le maitre
d’ouvrage

2.1.4. Fluides - Raccordements

Toutes les amenées de fluides et raccordements nécessaires a la réalisation des travaux et I'entretien
des installations sont a la charge exclusive du titulaire.
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Electricité :
Branchements électriques réalisés conformément a la réglementation a partir de groupes
électrogénes de chantier des installations existantes dans I'édifice ou les espaces publics proches et
comprenant :
¢ Installation du groupe électrogéne compris alimentation, entretien et contrbles réglementaires
et repli en fin de chantier
e Piquage sur le réseau existant en accords avec le propriétaire ou I'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires (armoire générale provisoire de type forain compris disjoncteur et coupe-circuit
pour protection mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du
chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations,
tranchées, remblaiement, etc...
e Armoire de distribution compris coupe-circuit de protection, support et fixations

Eau:
Branchements en eau réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes
dans I'édifice ou les espaces publics proches ou par tonne a eau et comprenant :

e Piquage sur le réseau existant en accords avec le propriétaire ou I'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires

e Mise en place de canalisations provisoires, souples ou rigides, de diamétre approprié aux
besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports,
fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc...

¢ Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté.

e Dispositif de protection contre le gel.

2.1.5. Gestion des déchets de chantier

Dans le cadre de la présente opération, chaque entreprise devra prévoir la gestion des déchets
et gravois de chantier qu'elle produit.

L'attention des entreprises est attirée sur I'obligation |égislative de valorisation et/ou de stockage des
déchets de chantier, a compter du 1er juillet 2002, suivant notamment (liste non exhaustive) :

- loi du 15 juillet 1975

- loi du 13 juillet 1992

- décret du 13 juillet 1994

- circulaire du 15 février 2000

2.1.6. Protections
Dispositions particuliéres concernant la protection des sols et des végétaux
PALISSADES / CLOTURES / SEPARATIFS

L’ensemble des palissades bois ou téle nervurée, clétures grillagées, portails camions et autres
éléments séparatifs comprennent :
e [’amenée du matériel a pied d’ceuvre
e La mise en ceuvre conformément aux plans ou principes d’installation,
e La vérification de sa bonne tenue, notamment au vent, et la mise en place, sans plus-value,
de toutes les jambes de force ou renforts autant que nécessaires.
e L’entretien du matériel pour toute la durée du chantier : nettoyage des graffitis, décollages
d’affiches, réparations diverses, serrage des menottes, vérifications des rails etc...

Nota : dans le cas de l'installation de clétures grillagées en intérieur, les plots supports devront étre en
caoutchouc et non en béton.
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PROTECTIONS DES SOLS
Par mise en ceuvre :

De polyane armé ou géotextile pour sols a protéger de 'empoussiérement et de la circulation du
personnel de chantier (protection des sols intérieurs)

De panneaux rigides doublés de polyane armé pour les sols fragiles a protéger de 'empoussiérement,
chutes et abrasions (sols intérieurs ou extérieurs)

D’une chape de protection circulable, constituée d’'une protection de sol en géotextile ou polyane,
éventuelle forme de rattrapage en sable et mortier de béton allégé permettant la circulation des
véhicules de chantier (extérieurs, zone de chantier).

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions de coupes, ajustements, ossature complémentaire,
fixations aux endroits nécessaires ainsi que tous les remaniements nécessaires pendant la durée des
travaux

Compris, toutes sujétions de pose, remaniements intermédiaires si nécessaires et dépose en fin de
chantier.

PROTECTIONS DES VEGETAUX — PROTECTIONS EN PIEDS D’ARBRES

Le titulaire devra, et ce pendant la durée des travaux, la réalisation de protections en pieds des arbres
ainsi que leur entretien.

En aucun cas il ne sera toléré une quelconque fixation sur les arbres.
Les protections seront vues avec le monument préalablement a leur mise en place.

Le dispositif comprendra :
e L’ensemble du matériel
e La fourniture et pose de planches de sapin de 27mm d’épaisseur brut de sciage et non traité
et de liens horizontaux maintenant la structure au pourtour de chaque arbre
e La dépose en fin d’intervention
e Les grillages ou grilles de protection pour les sujets importants ou ayant un systéme racinaire
affleurant en surface.
Protection de 2 m de haut environ au pourtour des arbres.

ECHAFAUDAGES

L’ensemble des échafaudages mis en ceuvre par I'entreprise seront propres et neufs. lls seront
conformes a la réglementation. lls comprendront toutes les plinthes, garde-corps, et filets nécessaires.
La mise en ceuvre des échafaudages en aluminium tubulaires, dits échafaudages lourds, fera I'objet
d’une vérification par un contréleur agréé a la charge du titulaire.

Dans le cas ou ces échafaudages seraient utilisés par d’autres entreprises, une convention
d’utilisation devra étre rédigée et signée de toutes les parties avant toute intervention de tiers.
L’entretien et les modifications éventuelles en cours de chantier sont compris.

La fixation des échafaudages ne pourra se faire que dans les joints des magonneries et aprés accord
du Maitre d’ceuvre. Le rebouchage des percements se fera suivant les indications de ce dernier.

Tous les périmétres de sécurité vis-a-vis du public ou des agents sont compris.

NACELLES - CAMIONS

Tous les véhicules objets du présent chapitre seront loués avec chauffeur disposant des permis,
CACES, et autorisations réglementaires.

Les véhicules seront récents, vérifiés et assurés.

Les transports aller et retour seront inclus.

Toutes les protections horizontales et verticales seront prévues durant les déplacements des engins.
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Le nettoyage des engins, et notamment des pneus, sera prévu avant 'arrivée sur site d’'une part, et
avant le départ du site d’autre part.

2.2. CHAPITRE 2 — MESURES - RECONNAISSANCES

Travaux comprenant la mise en place de témoins a jauges types SAUGNAC G1 ou G2 ou similaires
pour instrumentation des fissures et mise en évidence des mouvements parcourant les magonneries
ou structures en élévation ou a I'horizontale.

La fréquence des relevés sera déterminée par le Maitre d’ceuvre.

Le relevé des mesures consistera en un passage sur site pour constat, relevé sur témoin, éventuelle
alerte, et remise d’'un rapport d’observation avec premier constat visuel des dégradations ou
déformations constatées.

Le chargé d’affaire hautement qualifié chargé des prestations devra impérativement étre compétent
en matiere de statique et mécanique des magonneries anciennes pour interpréter les observations
réalisées.

Les visites d’inspection doivent permetire de lister par ordre d'urgence les désordres, fuites ou
anomalies de fonctionnement. Elles s'effectuent sur les zones et/ou ouvrages désignés par le Maitre
d’ceuvre.

A l'issue de chaque visite, le titulaire établit un rapport comprenant :

- laliste des désordres avec, si nécessaire, leur repérage sur un plan schématique,

- les degrés d’urgence d’interventions,

- les préconisations et interventions envisagées,

- Tous documents nécessaires a la bonne interprétation des désordres ou anomalies
(photos, croquis...).

2.3. CHAPITRE 3 - TERRASSEMENTS

Travaux a réaliser avec soins pour ne pas endommager les ouvrages de magonnerie, végétaux, sols
et substrats archéologiques et comprenant :

- Larecherche des réseaux existants éventuels,

- Le décapage superficiel des sols avec soin comprenant la dépose en conservation, le tri, le
stockage sur site

- L'enlévement de la végétation (déracinage, coupe...) et leur évacuation en déchéterie
végétale,

- L’évacuation en centre de tri agréé de tous les matériaux non propres a une réutilisation,

- L’égalisation et réglage du sol pour exploitation comme aire de chantier

- Creusement en fonction de la nature des sols a la pelle mécanique ou outil a main

- Toutes sujétions d’étaiement et/ou de blindage en fonction de la profondeur de la fouille et
autant que nécessaire

- Sujétion de protection de fouilles contre le ruissellement,

Les fouilles doivent étre protégées et signalées par dispositif adapté selon le chapitre
« PROTECTIONS ».

L’entrepreneur sera tenu de signaler a I'avance les parties de fouilles qui devront étre
étrésillonnées ou blindées pour éviter les éboulements, a défaut, il sera passible de tous frais
et dommages qui en résulteraient.

En cas d’urgence, ’entrepreneur de terrassement aura I'obligation de prendre les mesures de
sauvegarde nécessaires.

Cette obligation n'entrainera jamais aucun supplément sauf s’il s’agit de travaux
supplémentaires commandes par le maitre d’ouvrage.
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Les étaiements et autres ouvrages devront toujours faire I’objet d’attachements et de constats
photographiques.

Toute découverte archéologique faite durant le chantier devra faire 'objet d’une information
immédiate des maitrises d’ceuvre et d’ouvrage.

Pour les magonneries a démolir qui pourraient étre trouvées dans les fouilles, on appliquera les prix
de démolitions prévus par le BPU concernant les travaux de magonneries, exception faite des
démolitions en grande partie qui feront I'objet de stipulations spéciales du maitre d'ceuvre.

Les matériaux seront transportés aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre.
Les volumes de ces magonneries seront déduits du cube des terres de la fouille.
L’emploi d’explosifs est strictement interdit.

L’entrepreneur devra obtenir 'accord du maitre d'ceuvre sur le principe de l'utilisation des engins
meécaniques ainsi que sur les modalités d’exécution.

L’entrepreneur sera tenu pour responsable des conséquences des conditions d’emploi et des résultats
obtenus par I'utilisation d’engins mécaniques de son choix.

En cas de recherches archéologiques, I'archéologue responsable de I'opération surveillera les travaux
de terrassement, qui seront éventuellement exécutés a I'aide d’'une petite pelle mécanique mise a sa
disposition par I'entreprise suivant les prix unitaires du BPU.

Classification des terres :

- Classe A : terrain ordinaire, terre végétale... coefficient de foisonnement : 20%
- Classe B : terrain argileux ou caillouteux non compact : foisonnement 50%
- Classe C : terrain argileux compact, sables fortement agglomérés : foisonnement 20%

Coefficients de majoration :

- Pour exécution manuelle : fouille en terrain difficile d’accés ou présentant des contraintes de
protection des éléments engagés dans le sol (réseaux, vestiges, végétaux).
Le poste comprend le temps passé pour creusement manuel, mise en place des protections et
sujétion de reconnaissance et dégagement,

- Pour exécution dans I'embarras des étais : fouilles dans faible emprise disponible

- Pour exécution en terrain détrempé : fouille nécessitant rabattage de nappe ; mise en place de
batardeau ou pompe,

2.4. CHAPITRE 4 — ETAIEMENTS - CONFORTATIONS

Dispositions générales concernant les différents dispositifs d’étaiements de I’accord cadre :

Travaux comprenant :

- Calcul de dimensionnement au regard des charges a reprendre

- Conception et réalisation des plans d’étaiement et de confortation

- Fourniture et pose des matériels d’étaiement et de confortation compris toutes sujétions
d’accés d’acheminement, de montage et de protection par platelage bois, feutre et matériaux
résiliant, coffrages, serrage, mise en tension ou compression

- Installation sur semelles, plots, madriers en bois métal ou béton compris sujétion liés aux
terrassements, fichages, clouages, boulonnage.

- La vérification périodique et la remise en place ou le remplacement de tous éléments
défaillants,

Dispositions particuliéres concernant les différents dispositifs d’étaiement de I’accord cadre :
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2.4.1. Butons

Etaiement par structure traditionnelle en structure bois (contrefiches).
Unité : ML de butons mis en place

2.4.2. Frettage

Serrage par tirants reprise sur madrier ou poutre ou poutrelle métallique, ou ceinturage par cable ou
bande métallique sur support de protection réalisé par entretoises ou cales bois (frettage simple) ou
sur cerclage en planche ou madrier bois de classe 4 (frettage avec cerclage).

Unité : ML a cercler

2.4.3. Chandelle d’étaiement

Mise en place d’étais de magon a extension (maxi 4M de hauteur) en acier peint, compris toutes
sujétions de calage,
Unité : Nombre de chandelles

2.4.4. Cintres et étrésillons

L’étrésillonnage par chandelles métallique ou magonneries reprendra les postes du BPU « chandelles
d’étaiement » et « magonnerie » concernés pour I'établissement des propositions de prix

Fermeture de baie par étaiement traditionnel en structure en bois

Les travaux comprennent deux postes :
- Prix compris location et dépose
- Prix compris achat sans dépose

Unité : M2 de baie a étayer
2.4.5. Tirants — Ancres métalliques- Ancrages

Travaux comprenant :
- Calcul de dimensionnement au regard des charges et contraintes a reprendre
- Conception et réalisation des plans d’ancrage
-  Fourniture et pose des matériels d'ancrages compris toutes sujétions d'acces
d’acheminement, de montage de fixation et de mise en tension

Les tirants seront métalliques ou en matériaux composites assurant une reprise des charges, tensions
et contraintes mécaniques adaptés a leur implantation (acier haute résistance, acier inoxydable...).

L’'entreprise fournira a [I'architecte les procés-verbaux de laboratoire attestant des résultats
mécaniques attendus du produit de scellement (arrachement, etc.), ainsi que les fiches techniques
des produits utilisés.

Le scellement doit étre couvert par la garantie décennale.

Unités : ML de tirant mis en place
Unités d’ancres — de scellements

2.4.6. Filets

Installation de filets de protection contre les chutes de pierres ou éléments du bati, comprenant :
- Lafourniture du filet et pose suivant indications du maitre d’ceuvre
- Les ancrages en nombre et dimensionnement suffisants
- L’entretien, nettoyage et resserrage des filets autant que nécessaires aprés la pose
- La dépose et I'évacuation suivant instructions du maitre d’ceuvre.
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2.5. CHAPITRE 5 — TRAVAUX DE MACONNERIE

En régle générale, tous les protocoles techniques d’intervention, les engins, matériels, produits et
matériaux seront impérativement soumis pour validation au Maitre d’ceuvre avant démarrage des
travaux.

Les travaux de macgonnerie et de Pierre de Taille et leurs métrés seront réalisés conformément aux
directives énoncées dans les fascicules techniques ;

« Travaux de Magonnerie » (Juin 2006)
« Ouvrages de Pierre de Taille » (Février 2003)

du Ministére de La Culture — Direction de I’Architecture et du Patrimoine.

En régle générale, la pierre mise en ceuvre devra s’apparenter en aspect et en dureté toujours a celle
existante destinée a étre remplacée.

Caractéristiques des pierres de tailles prévues dans I'accord cadre : Pierre locale, le cas échéant
pierre de pays

La pierre devra s’apparenter en aspect et en dureté toujours a celle existante destinée a étre
remplacée.

Le prix de fourniture comprendra le débit des blocs pour assises, le transport a pied d’ceuvre et le
stockage avec protection.

Les pierres débitées pour arcs de toutes natures subiront un coefficient majorateur de 1.20.

Mode de métré des pierres de tailles prévues dans 'accord cadre :

Dans tous les cas: Au M3, mesuré a I'équarrissement (le plus petit parallélépipéde rectangle
circonscrit.
Les pierres seront mesurées d’axe en axe de leurs joints)

Caractéristiques des pierres moellons prévues dans l'accord cadre : Pierre locale, le cas échéant
pierre de pays

La pierre devra s’apparenter en aspect et en dureté toujours a celle existante destinée a étre
remplacée.

Le prix de fourniture comprendra le débit des blocs pour assises, le transport a pied d’ceuvre et le
stockage avec protection.

Les pierres débitées pour arcs de toutes natures subiront un coefficient majorateur de 1.20.

Mode de métré des pierres de tailles prévues dans 'accord cadre :
Dans tous les cas : Au M3
2.5.1. Dévégétalisation des ouvrages magonnés

Travaux a réaliser avec soins pour ne pas endommager les ouvrages de magonnerie et comprenant:

e Enlévement de plantes grimpantes et de leurs racines compris arrachage avec précaution des
ramifications encastrées dans les magonneries,
Application ponctuelle d’algicide et fongicide
Coupe et déracinage d'arbrisseaux, ronces, etc.

Rassemblement de I'ensemble pour évacuation.
La végétation parasite sera directement transportée en centre de tri.
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D'une maniére générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir toutes les dispositions
de main d’ceuvre, et matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux

Unité de mesure : Forfait par journée de travail divisible
2.5.2. Nettoyage a la brosse et a I’eau claire

L’'usage d’outils mécaniques, chemins de fer et bouchardes est prohibé sur les magonneries en
moellons, meuliére, briques et pierre de taille.

Travaux a réaliser avec soin sur parements en meuliéres, moellons, briques, pierre de taille et
couronnement, et comprenant :

e Brossage a la brosse afin de débarrasser la pierre de toutes traces de mousse et
d'encrassage,

e Lavage a l'eau claire - avec l'accord préalable du maitre d’ceuvre - compris récupération et
évacuation des eaux de ruissellement chargées,

¢ Nettoyage de toutes les coulures affectant les parements,

e Evacuation en centre de tri des déchets.

Compris tous travaux accessoires et matériel nécessaire.
Unité de mesure : m? (a nettoyer)
2.5.3. Traitements fongicide et algicide

Les produits utilisés seront conformes aux réglementations et normes en matiére de sécurité, de
santé et de développement durable. lls seront adaptés a la situation aprés examen des lieux et
suivant les recommandations du LRMH.

Les fiches techniques des produits seront présentées pour validation a la Maitrise d’ceuvre avant
réalisation.

L’entrepreneur respectera les usages et protocoles d’application définis par le fabricant.

Unité de mesure : m? (a traiter)
2.5.4. Déposes en démolition de magonneries de toutes natures

Les démolitions des macgonneries sont limitées aux parties strictement nécessaires afin de conserver
le maximum de magonneries anciennes.

Les travaux comprendront :

e Toutes les tranchées nécessaires aux démolitions,

e Le coupement des rives d'enduit dans le cas de magonnerie enduite,

e La dépose sans conservation sauf mention contraire projet d’intervention et recommandations
du maitre d’ceuvre, des ouvrages divers intégrés dans les magonneries démolies,

e Les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux démolitions,

e Les cales, étrésillons, petits étais ponctuels a caractére provisoire, a l'exclusion des étais
nécessitant des calculs ou faisant I'objet de postes spécifiques au CCTP et BPU,

e Les gobetages, calages liés a la démolition, a I'exclusion des reprises de magonneries,
rocaillage ou autres,

e Les manutentions des gravois en attente d'enlévement ou en attente de récupération avec
protections d'usage, selon les dispositions particuliéres propres a chaque ouvrage,

e L’emploi d'outil mécanique est toléré sous réserve de ne pas ébranler les magonneries
attenantes et les parties délicates et sous réserve de I'acceptation zone par zone par le maitre
d’ceuvre.

Unité de mesure : m3
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2.5.5. Dépose en conservation de magonneries de toutes natures

L'emploi d'outils mécaniques pour la dépose en conservation est soumis a validation du Maitre
d’ceuvre.

Les travaux comprendront :

Toutes les précautions au droit des parties conservées avec dégarnissage préalable des joints
et isolement des éléments de magonnerie a déposer du reste de I'édifice

Toutes les précautions pour éviter, lors de la dépose et des manutentions, d'endommager les
éléments de macgonnerie,

Toutes les manutentions (montage, descentes, coltinages) imposées par le projet et
rangement a I'emplacement défini par le Maitre d’ceuvre,

Le nettoyage et le décrottage des lits et joints,

La suppression du mortier de pose sur les éléments conservés,

Le triage des éléments de magonnerie,

Le stockage au lieu désigné par le maitre d’ceuvre

Toutes les consommations nécessaires eau et électricité,

Les protections des éléments de magonnerie contre les intempéries pendant leur stockage
provisoire,

Les manutentions et enlévement des gravois provenant du nettoyage et du décrottage des lits
et joints, au centre de tri,

La numérotation des éléments de macgonnerie doit étre effectuée avant la dépose de ces
derniers,

Unité de mesure : m3

2.5.6. Dépose — repose d’ouvrages divers

Le chiffrage de la prestation devra comprendre le bouchage ou dévoiement éventuel, la dépose, le
stockage avec les éventuelles protections nécessaires et la repose en fin d’intervention de la zone
traitée dans les régles de I'art et selon les normes en vigueur.

Les modifications d’emplacement ou de passage seront définies par le projet d’intervention établi par
le maftre d’ceuvre.

La prestation comprend deux sous catégories :

Réseaux divers, comprenant tous réseaux d’alimentation en fluides (gaz, eau, électricité...),
eaux pluviales et drainages, compris les appareillages et dispositifs mobilier leur état liés
(dispositifs d’éclairage, compteurs, ...) ;

Mobilier, comprenant les éléments de signalétique, le mobilier urbain, boites aux lettres,
matériels d’éclairage ou tout équipement identifiable non lié a la dépose d’un réseau.

Sont exclus de ce poste, la dépose-repose des ouvrages d’art (aqueducs magonnés, égouts...) ou de
tout élément construit.

Unité de mesure : ml (pour les réseaux) ; unité (pour le mobilier)

2.5.7. Fourniture et (re)pose d’ouvrages en magonnerie

La préparation des supports comprendra :

La consolidation ou la protection des ouvrages limitrophes de la zone a traiter.

Le nettoyage et/ou dépoussiérage des supports par procédé de micro-abrasion par fines
(calcaire, siliceuses ou silicates) ou sablage fin (gommage), a basse pression (inférieur a 6
bars), nébulisation ou pulvérisation d’eau a faible pression, brossage a la main a la brosse
douce,
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La purge ou piochage des supports au poingon, a la massette ou a la meuleuse d’angle des
parties altérées ou menacgant chute

L’humidification dans la masse, 24h avant travaux de mortiers ou d’enduits, des supports pour
accroche des mortiers ou enduits au jet ou a I'éponge sans perlement ou ruissélement de
surface.

Les décapants chimiques sont proscrits.

La fourniture comprendra :

La fourniture des échantillons et/ou prototypes ou maquettes pour validation des matériaux
et/ou modes de pose, aspects et finitions

L’achat des matériaux suivants prescriptions de la maitrise d’ceuvre, notamment aprés
validation des échantillons présentés.

Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris
toutes les précautions pour éviter d'endommager les matériaux (moellons, pierre
d’appareillage ou de taille).

Les matériaux utilisées devront répondre aux mémes caractéristiques mécaniques, physiques
et esthétiques que celles en place ou prescrites par la maitrise d’ceuvre.

Dans le cas des matériaux de récupération, seront inclus dans la valeur du prix unitaire toutes les
sujétions de main d’ceuvre, matériaux et matériel pour : décrottage, nettoyage et tri et compléments
éventuels

La pose comprendra :

L’ensemble du matériel,

La protection des ouvrages attenants,

Les manutentions des matériaux depuis le lieu de stockage jusqu'au lieu de pose,

La pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulieres, dans les
conditions prévues dans les Fascicules Techniques "Ouvrages de magonnerie" ou « Pierre de
Taille »,

Le (re)jointoiement et coulinages,

L’enlévement aux décharges des déchets de pose,

Les maconneries traditionnelles (briques, meuliére, moellons, pierre de taille) seront mises en
ceuvre manuellement sans I'aide de moyens mécaniques.

Les sous-détails selon les types de magonnerie sont précisés au BPU.

2,5.8. Prestations diverses sur ouvrages en magonnerie

Nettoyage
Suivant sous-détail du BPU.

Relancis
Relancis comprenant :

Le refouillement effectué a la main,

La fourniture de matériaux présentant les mémes caractéristiques physiques que ceux en
ceuvre,

La fagon d'appareil et le parement éventuel,

La pose et le mortier de pose conforme au mortier de pose des matériaux en ceuvre,

Le jointoiement aux dosages et de I'aspect des matériaux en ceuvre,

Le traitement de surface pour harmoniser les matériaux avec ceux en ceuvre,

Toutes les manutentions et enlévement des gravois en centre de tri.

Refichage
Refichage comprenant :

Le refichage profond (supérieur a 3 cm) des zones dégarnies pour préparation des
rejointoiements

Accords-cadres a bons de commande pour des travaux de réparation de magonneries - CCTP 21/30



Remaillage
Remaillage comprenant :

Dégarnissage préalable de la fissure

Remaniage (dépose / repose) de la magonnerie

Injection de coulis de mortier de chaux pour consolidation des assises

Fourniture et pose a lidentique d’éléments neufs de macgonnerie en remplacement des
éléments endommagés ou manquants

Le rejointoiement aprés coup

Coulinages
Coulinages comprenant :

Le forage des trous dans les joints des maconneries pour injection aux inclinaisons,
espacements et profondeurs prescrites aux dispositions particuliéres.

L’analyse préalable des constituants des murs pour évaluer la compatibilité entre matériaux
existants et coulis d’injection,

La fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis :

- Facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée de l'injection

- Le coulis doit effectuer le moins de retrait possible

- Le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques
sous l'action d'agents extérieurs

- préparation du parement de la magonnerie avant injection

- I'étanchéité des joints entre les pierres ou les briques

- I'étanchéité de la base du mur pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol

Les appareillages nécessaires aux injections selon que celles-ci sont réalisées par gravité ou
surpression (location de pompe, surpresseur, etc.), aux abords des locaux sensibles, les
coulis seront exclusivement gravitaires,

Les calfeutrements, garnissage a l'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de mur
s'ils s'avéraient nécessaires aux injections.

Toutes les précautions pour éviter d'endommager les ouvrages existants.

Le nettoyage du parement aprés injection

Goujonnages ou agrafages
Goujonnages ou agrafage comprenant :

La préparation des supports, notamment par consolidation

e Leforage
e La fourniture des goujons ou agrafes en acier inoxydable ou carbone
e Le scellement au mortier, a la résine époxy ou au plomb

Bouchons

Bouchons comprenant :

La préparation des supports, notamment par retaille en recherche et étaiement provisoire
La fourniture de pierre & bouchon compris taille

La préparation du support

Le scellement au mortier ou au plomb

Jointoiement / rejointoiement
Jointoiement / rejointoiement comprenant :

Le dégarnissage des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes d’éléments de
magonnerie
Le regarnissage au mortier de chaux avec humidification préalable

Badigeons / Patines
Badigeons / patines comprenant :

La fourniture et application de tous les produits suivant sous-détail du BPU
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Ragréages
Ragréages comprenant :
e La préparation des supports, notamment par consolidation, purge, ...
e La mise en place des armatures de support éventuelles compris forage et scellement au
mortier ou résine époxy
e La préparation du mortier de ragréage compatible avec les supports
e Le dressage de la forme, compris coupe et fagon a 'outil & main
e Les raccords aux existants compris fagon de surface, usure et patine d’harmonisation.

Les ragréages seront protégés des intempéries pendant au moins deux jours (eaux de ruissellement,
chaleur et sécheresse).

Enduits aux mortiers
Enduits comprenant :
e Le piochement d’anciens enduits de toutes natures
Le piochement de joints anciens de toutes natures
La fourniture et mise en ceuvre d’enduits aux mortiers (selon sous-détail précisé au BPU)
Toutes les finitions, moulures, chaulage, patines, etc.

Les mortiers, coulinages, joints, ragréages, enduits seront réalisés hors période de gel (entre +10 et
+30 degrés), ni sous vents sec ou support chaud ou asséché. Leur support sera humidifié avant
réalisation.

lls seront protégés d’un échauffement excessif.

Les consolidant seront de type « silicates d’éthyle » dont la nature et le protocole de mise en ceuvre
aura été validé par le LRMH. lIs seront mis en ceuvre aprés validation de la maitrise d’ceuvre.

Les fiches techniques des matériaux suivants seront présentées a la maitrise d’ceuvre a sa demande
ou selon les spécifications du projet d’intervention :

- Fiche technique des produits de consolidation,

- Fiche technique et d’identification des pierres et matériaux a batir,

- Fiche technique des mortiers de scellement, ragréages, coulinage, rejointoiements, compris

leur formulation,
- Fiche technique des matériaux de nettoyage par projection,
- Fiche technique des produits de couvrement et finition (lasures, patines...)

Percements
Suivant sous-détail du BPU.
Seront comprises toutes les dispositions nécessaires telles que :
- Les protections des ouvrages avoisinants, des travailleurs, éventuellement des personnes
tierces
- Les moyens d’accés (échafaudages, etc.)
- Tous les moyens de récupération des poussiéres a la source par aspiration THE
- Tous les moyens de récupération et/ou canalisation de I'eau éventuellement adjointe
- Le nettoyage

Scellements
Suivant sous-détail du BPU
Seront comprises toutes les dispositions nécessaires telles que :
- Les protections des ouvrages avoisinants, des travailleurs, éventuellement des personnes
tierces
- Les moyens d’accés (échafaudages, etc.)
- Le nettoyage

Tranchées et saignées
Suivant sous-détail du BPU.
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Seront comprises toutes les dispositions nécessaires telles que :

Les protections des ouvrages avoisinants, des travailleurs, éventuellement des personnes
tierces

Les moyens d’acces (échafaudages, etc.)

Tous les moyens de récupération des poussieres a la source par aspiration THE

Tous les moyens de récupération et/ou canalisation de I'eau éventuellement adjointe

Le nettoyage

Forages pour tirants, ancrages, réseaux et canalisations
Suivant sous-détail du BPU.
Seront comprises toutes les dispositions nécessaires telles que :

Les protections des ouvrages avoisinants, des travailleurs, éventuellement des personnes
tierces

Les moyens d’acces (échafaudages, etc.)

Tous les moyens de récupération des poussieres a la source par aspiration THE

Tous les moyens de récupération et/ou canalisation de I'eau éventuellement adjointe

Le nettoyage

2.5.9. Couronnements de magonneries

Réalisation de couronnements de macgonneries de toutes natures suivant sous-détail du BPU et
comprenant :

Toutes les protections et moyens d’accés

La fourniture des échantillons et/ou prototypes ou maquettes pour validation des matériaux
et/ou modes de pose, aspects et finitions

L’achat des matériaux suivants prescriptions de la maitrise d'ceuvre, notamment aprés
validation des échantillons présentés.

Toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier y compris
toutes les précautions pour éviter d'endommager les matériaux (moellons, pierre
d’appareillage ou de taille).

Les matériaux utilisées devront répondre aux mémes caractéristiques mecaniques, physiques
et esthétiques que celles en place ou prescrites par la maitrise d’ceuvre.

Dans le cas des matériaux de récupération, seront inclus dans la valeur du prix unitaire toutes les
sujétions de main d’oeuvre, matériaux et matériel pour : décrottage, nettoyage et tri et compléments
éventuels

La pose comprendra :

L’ensemble du matériel,

La protection des ouvrages attenants,

Les manutentions des matériaux depuis le lieu de stockage jusqu'au lieu de pose,

La pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulieres, dans les
conditions prévues dans les Fascicules Techniques "Ouvrages de magonnerie" ou « Pierre de
Taille »,

L’enlévement aux décharges des déchets de pose,

Les macgonneries traditionnelles (briques, meuliére, moellons, pierre de taille) seront mises en
ceuvre manuellement sans I'aide de moyens mécaniques.
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2.6. CHAPITRE 6 — REVETEMENT DE SOLS

2.6.1. Préparation de sols

P.M. : les opérations de dévégétalisation des sujets de haute tige seront réalisées préalablement par
les services jardin des domaines concernés.

Pour les autres travaux préparatoires se référé a I'article 2.3 — chapitre 3 Terrassements.
2.6.2. Sols pavés

Travaux a réaliser avec soins pour ne pas endommager les ouvrages de magonnerie et comprenant :
o Décrottage, tri et nettoyage des matériaux déposés en conservation lors des terrassements,
e Adaptation des supports pour pose
e Taille des pavés
e La fourniture des compléments ou de I'ensemble de la surface en pavés similaire aux
existants (forme, taille, finition, dimensions, nature de pierre).
e Pose sur lit de sable ou chape de mortier de chaux selon les pentes, a ligne en pose
discontinue compris serrage et compactage.
Les pierres débitées pour pose en queue de paon subiront un coefficient majorateur de 1.20.

e Facon de fils d’eau, bordures et raccordements sur ouvrages de gestion des eaux de
ruissellement

e |’évacuation en décharge des déchets de coupe

D'une maniére générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir toutes les dispositions
de main d’ceuvre, et matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux

Unité de mesure : m?
2.6.3. Sols en callade

Travaux a réaliser avec soin comprenant :

Préparation des supports, nivellement

Pose sur lit de sable et/ou chaux selon les pentes,
La fourniture des galets

Le jointoiement et les finitions

2.6.4. Drains et conduites d’eau pluviales

Réalisation de drain ou conduite d’évacuation des eaux pluviales comprenant :
e Terrassements complémentaires des tranchées ou saignées d’accueil
¢ Nivellement et raccordement aux fils d’eau des ouvrages existants
e Fourniture des géotextiles, conduites en polyéthylene ou PVC, matériaux de drainage et
remblayage de granulométrie adaptée.
Les conduites en béton subiront un coefficient majorateur de 1.50.
Les conduites en fonte subiront un coefficient majorateur de 3.00.
e Finition de surface pour pose des revétements de sol
e |’évacuation en décharge des déblais

D'une maniere générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir toutes les dispositions
de main d’ceuvre, et matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux

Unité de mesure : ml
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2.6.5. Tampons et regards

Réalisation de regards, tampons ou avaloirs :
e Terrassements complémentaires
¢ Nivellement et raccordement aux fils d’eau des ouvrages existants
e Fourniture des géotextiles, regard 80*80 en béton préfabriqué, couvert par plaque en fonte ou
plague a remplir, matériaux de remplissage en continuité des revétes de sol, matériaux de
drainage et remblayage de granulométrie adaptée.
Les tampons de dimensions inférieures subiront un coefficient minorateur de 1.20.
o facgon de fils d’eau, bordures et raccordements sur ouvrages
¢ Finition de surface pour pose des revétements de sol
e L’évacuation en décharge des déblais

D'une maniére générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir toutes les dispositions
de main d’ceuvre, et matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux

Unité de mesure : unité

2.6.6. Chapes et sols en mortier de chaux et/ou ciment ou grave

Travaux de réalisation dans les conditions suivantes :
e Compléments de terrassement et nivellement
e Fourniture et pose d’'un mortier de chaux ou ciment ou grave chaux ou ciment compris fagon
des fils d’eau, bordures par bois a pourrir et raccordement aux ouvrages de gestion des eaux
de ruissellement ou magonneries.
e Nettoyage de toutes les coulures,
e Finition de surface lissée a I'’éponge.

Compris tous travaux accessoires et matériel nécessaire.

Unité de mesure : m?

2.6.7. Sols en béton désactivés

Travaux a réaliser avec soin comprenant :

e Préparation des supports, nivellement, bordures en bois a pourrir ou résilients,

e Facon du béton avec agrégats de pierre et sable de site ou fourniture d’agrégats pour se
fondre dans I'’environnement. Mortiers colorés si nécessaire selon la demande de la maitrise
d’oeuvre,

e Fourniture et coulage du béton avec fagon de pente, joints de dilatation et raccordements aux
ouvrages existants

e Finition de surface au rateau, passe de désactivateur compris protections et récupération des
effluents pour éviter la contamination des milieux,

o Nettoyage de toutes les coulures affectant les parements,

o Evacuation en centre de tri des déchets.

Compris tous travaux accessoires et matériel nécessaire.

Unité de mesure : m? (a nettoyer)

2.6.8. Sols en stabilisé

Travaux a réaliser avec soin comprenant :
e Préparation des supports, nivellement, bordures en bois a pourrir ou résilients,
e Fourniture et mise en ceuvre de stabilisé type Ville de Paris avec facon de pente et
raccordements aux ouvrages existants
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e Compactage, finition de surface au rateau,
e Evacuation en centre de tri des déchets.

Compris tous travaux accessoires et matériel nécessaire.
Unité de mesure : m? (a nettoyer)
2.6.9. Sols en tommettes
Travaux de réalisation dans les conditions suivantes :
¢ Nivellements et travaux préparatoires
e Fourniture et pose des tommettes
e Jointoiements suivants épaisseur demandée par I'architecte
¢ Nettoyage de toutes les coulures,
e Finitions
o Intégration éventuelle de joints de dilatation par bande souple

Compris tous travaux accessoires et matériel nécessaire.

Unité de mesure : m?

2.7. CHAPITRE 7 — ETANCHEITE

Les travaux d’étanchéité décrits ci-aprés doivent étre exécutés conformément aux
Avis Techniques des matériaux en vigueurs et aux NF P suivants :

- NF P 84-204-1 de Juillet 1994 (D.T.U. 43.1) - Travaux d’étanchéité de toitures terrasses
avec éléments porteurs en magonnerie.

- NF P 84-208-1 de Novembre 2002 (D.T.U. 43.5) - Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures
terrasses ou inclinées.

- P 36-201 de Novembre 1993 (D.T.U. 40.5) - Travaux d’évacuation des eaux
Pluviales.

D.T.U. 20.12-Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité

D.T.U. 60.11-Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation
des eaux pluviales

Préparation des supports

Avant tout travaux d’étanchéités, la planimétrie des supports devra étre assurée par le support
existant ou repris par chape de mortier de chaux hydraulique ou mortier batard, y compris forme de
pente supérieure ou égale a 1%. Un brossage du support devra étre effectué avant application des
produits d’étanchéité.

2.7.1. Etanchéité asphalte

Réalisation d'un revétement d'étanchéité en asphalte coulé, comprenant :
- 1 couche d'indépendance composée de papier entre deux sans fil.
- 1 couche d'asphalte pur, qualité étanchéité de 5mm d'épaisseur.
- 1 couche d'asphalte sablé, qualité étanchéité de 15mm d'épaisseur.
- Toutes sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du Fabricant et DTU en vigueur.

Mode de métré : au m?
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Exécution de relevés par étanchéité auto protégée contre élévation magonnées, réalisés suivant DTU,
et comprenant :
- Développé de 0.50m environ
- Une couche d' E.I.LF.- Une équerre type 35 PY de 0.25m de développé en bitume armé et
soudée sur asphalte avec talon de 0.10m.
- Une feuille de bitume élastomérique auto protégée type ARMALU soudée avec talon de
0.15m sur toute la hauteur du relevé.
- Toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement avec les relevés des terrasses
adjacentes.

Mode de métré : au ml

Réalisation ou reprise de I'étanchéité sur joints de dilatation entre terrasses, comprenant :
- LA DEPOSE:
o Découpe et arrachage des relevés d'étanchéité et de I'habillage sur joint existant.
o Descente et évacuation des gravats a la décharge publique...
-  LAREFECTION:
o Double costiere en acier galvanisé posée de part et d'autre du joint de dilatation,
compris fixation sur support.
o Une couche d’E.I.F.
o Une équerre type 35 PY de 0.35m de développé en bitume armé et soudée sur
asphalte avec talon de 0.15m.
o Une feuille de bitume élastomérique auto protégée type ARMALU soudée avec talon
de 0.15m sur toute la hauteur du relevé et sur costiéres.
o Toutes sujétions de mise en ceuvre...

Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions des normes et DTU en vigueur,
au moyen d’un procédé bénéficiant d'un Avis Technique.

Mode de métré : au ml

2.7.2. Etanchéité bicouche élastomére

Les teintes de rouleau bicouche devront étre présentées au maitre d’ceuvre pour validation avant les
travaux. Les finitions aluminium brillantes sont & proscrire pour les relevés.

Réalisation de I'étanchéité bicouche en partie courante :

Fourniture et mise en ceuvre d’une étanchéité bicouche élastomére renforcé comprenant :

- Un écran voile de verre 100 g/m?2.

- Un complexe bicouche en bitume élastomére de 6 mm d'épaisseur totale (2 x 3 mm ou 2,5 + 3,5
mm). Chaque couche devra comporter une armature en non-tissé polyester de 180 gr/m?2.

Mode de métré : au m?

Réalisation des relevés d’étanchéité bicouche :

- Une couche d’E.I.F.

- Une équerre de renfort de 25 cm de développé en bitume élastomére, armature non tissé polyester
180 g/m?, un liant de type SBS a raison de 3,400 kg/m?, finition : surface gres, sous-face film.

- Une chape de bitume élastomére SBS, épaisseur 3,5 mm, armé d’un non tissé polyester de 180
g/m?, auto protégée aluminium. Développé moyen ~ 50 cm.

- protection mécanique par enduit au mortier de chaux hydraulique y compris solin

Mode de métré : au mi

Réalisation de I'étanchéité bicouche en partie courante sur terrasse végétalisée :
L'ordre des matériaux sur ces terrasses, sera le suivant :
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- étanchéité
- couche drainante
- terre végétale

Composition :

- un écran d’'indépendance type VERECRAN 100 ou équivalent

- une 1ere couche d’étanchéité posée libre type PREPHANE BA 84 ou équivalent
- une 2eme couche d’étanchéité GRAVIPHANE BA 84 soudé ou équivalent

- une couche drainante GRAVIDRAIN posé libre

- la fourniture de la terre végétale incombe aux lots espace vert

Réalisation des relevés d’étanchéité bicouche sur terrasse végétalisée :

Composition du complexe a prévoir jusqu’a une hauteur de 15 cm au-dessus de la terre végétale et
20 cm en retombée :

- 1 EIF IMPRESSION VERAL ou équivalent

- une premiére couche PREPHANE ou équivalent

- une deuxiéme couche GRAVIPHANE ou équivalent

- protection mécanique par enduit au mortier de chaux hydraulique y compris solin

2.7.3. Etanchéité résine liquide (SEL)

Fourniture et mise en ceuvre d’un systéme d’étanchéité liquide (SEL) du type de la gamme ALSAN
500 de SOPREMA, résine acrylique mono polyuréthane monocomposante, classement au feu M3.

Se conformer aux regles professionnelles SEL de septembre 1999, aux normes NF P 10-203 (DTU
20.12), NF P 84-204 (DTU 43-1), et au Cahier de Prescriptions de Pose du procédé ALSAN 500.

I comprend a partir du support:
- 1 couche de PRIMAIRE H 80 application a la brosse ou au rouleau a raison de 0,250 kg/ m?:
o Caractéristiques:
= Extrait sec en poids 42 %
= Densité 0,95 +/-0,05 %
» Viscosité 14 +/-55 coupe AFNOR n° 4
- 2 couches d’ALSAN 500 a raison de 0,750 kg/ m?/ couche :
o Caractéristiques:
o Extrait sec en poids 75 %
o Densité 1,15 +/-0,05 %
o Viscosité 3000 cps +/-500
- finition antidérapante par une couche d’ALSAN 500 F de 300 g/ m? additionnée de silice de
granulométrie (0,1 mm a 1 mm) dans la proportion de 10 a 20 % en poids, est mise en ceuvre
sur la derniére couche du systeme :
o Caractéristiques:
» Extrait sec en poids 77 %o
» Densité 1,13 +/-0,05 %o
= Viscosité 2500 cps +/-4500

- traitement des relevés:
o idem partie courante en rajoutant dans la 1érecouche de résine une toile de type
ALSAN TOILE EN 0.15 afin de renforcer I'angle.

Métré : au m? tout compris
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2.8. CHAPITRE 8 - TRAVAUX D’ACCES DIFFICILE

Plus-value pour toutes les prestations d’accés difficile nécessitant notamment une équipe de
cordistes, et comprenant :
e La présentation des habilitations de tous les opérateurs
e La vérification des lignes de vies, points d’accroches, etc.
e La mise en sécurité de toutes zones en contrebas des travaux a effectuer
e La fourniture et approvisionnement de tout le matériel et matériaux nécessaire a la
réalisation des travaux

29. CHAPITRE 9 — MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL QUALIFIE

Mise a disposition de personnel suivant le sous-détail du BPU comprenant transport, équipements de
protection individuel, petit outillage, etc.

2.10. CHAPITRE 10 - HELIPORTAGE

Prestations d’héliportage tét le matin suivant le sous-détail du BPU comprenant :
e Le carburant,
Le pilote,
La manutention au départ et a I'arrivée
Tout le matériel de conditionnement des charges tels que palettes, élingues, chaines, etc.

2.11. CHAPITRE 11 —- TRAVAUX DIVERS

Dossier des ouvrages exécutés - DOE
Fourniture, suivant les dispositions du CCAP, du Dossier des Ouvrages Exécutés.
Suivant sous-détail du BPU.

Prestations diverses :
e Curage de réseaux, drains, regards etc. y compris évacuation des déchets et gravois.
¢ Installation de batardeau
e Installation de dispositifs anti-volatiles

Accords-cadres a bons de commande pour des travaux de réparation de magonneries - CCTP 30/30



	1. CLAUSES GENERALES
	1.1. Définition de l’opération
	1.2. Prescriptions techniques
	1.3. Nature des matériaux, échantillons et analyses
	1.4. Connaissance du Projet
	1.5. Obligation de l’entreprise
	1.6. Organisation de chantier
	1.6.1. Réunions de chantier
	1.6.2. Hygiène – Sécurité – Protection de la santé
	1.6.3. Consignes particulières concernant l’exécution des travaux
	1.6.4. Consignes particulières concernant l’exécution des travaux par points chauds
	1.6.5. Accès au chantier - Circulations
	1.6.6. Servitude de voisinage
	1.6.7. Périodes d’interdiction


	2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS – DISPOSITIONS PARTICULIERES
	2.1. CHAPITRE1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER – PROTECTIONS - ECHAFAUDAGES
	2.1.1. Etat des lieux avant travaux
	2.1.2. Panneau de chantier
	2.1.3. Installations communes de chantier
	2.1.4. Fluides - Raccordements
	2.1.5. Gestion des déchets de chantier
	2.1.6. Protections

	2.2. CHAPITRE 2 – MESURES - RECONNAISSANCES
	2.3. CHAPITRE 3 - TERRASSEMENTS
	2.4. CHAPITRE 4 – ETAIEMENTS - CONFORTATIONS
	2.4.1. Butons
	2.4.2. Frettage
	2.4.3. Chandelle d’étaiement
	2.4.4. Cintres et étrésillons
	2.4.5. Tirants – Ancres métalliques- Ancrages
	2.4.6. Filets

	2.5. CHAPITRE 5 – TRAVAUX DE MACONNERIE
	2.5.1. Dévégétalisation des ouvrages maçonnés
	2.5.2. Nettoyage à la brosse et à l’eau claire
	2.5.3. Traitements fongicide et algicide
	2.5.4. Déposes en démolition de maçonneries de toutes natures
	2.5.5. Dépose en conservation de maçonneries de toutes natures
	2.5.6. Dépose – repose d’ouvrages divers
	2.5.7. Fourniture et (re)pose d’ouvrages en maçonnerie
	2.5.8. Prestations diverses sur ouvrages en maçonnerie
	2.5.9. Couronnements de maçonneries

	2.6.  CHAPITRE 6 – REVETEMENT DE SOLS
	2.6.1. Préparation de sols
	2.6.2. Sols pavés
	2.6.3. Sols en callade
	2.6.4. Drains et conduites d’eau pluviales
	2.6.5. Tampons et regards
	2.6.6. Chapes et sols en mortier de chaux et/ou ciment ou grave
	2.6.7. Sols en béton désactivés
	2.6.8. Sols en stabilisé
	2.6.9. Sols en tommettes

	2.7. CHAPITRE 7 – ÉTANCHÉITÉ
	Préparation des supports
	2.7.1. Étanchéité asphalte
	2.7.2. Étanchéité bicouche élastomère
	2.7.3. Étanchéité résine liquide (SEL)

	2.8.       CHAPITRE 8 – TRAVAUX D’ACCES DIFFICILE
	2.9.      CHAPITRE 9 – MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL QUALIFIE
	2.10. CHAPITRE 10 – HELIPORTAGE
	2.11. CHAPITRE 11 – TRAVAUX DIVERS


