L
REPUBLIQUE
FRAN{:AISE
por

Fraderaits

Marché de Maitrise d’Oeuvre
Numéro de marché : 24001

CTE D’ENGAGEMENT
AE MOE)

Projet :
Construction de la résidence LUDI du CROUS de Poitiers
comprenant 97 logements a La Rochelle (17000).

Pouvoir gdiud;'cateur :

CROUS de Poitiers
15, rue Guillaume VII Le Troubadour - BP 629
86022 POITIERS CEDEX
Représenté par sa Directrice Générale

Personne habilitée 3 donner les renseignements prévus A Farticle R.2191-60 du code de la commande

Directrice Générale du CROUS de Poitiers

Copie de 'original, délivrée en unique exemplaire pour étre rernis 2 I'établissement de crédit en cas de cession de

ou de nantissement dans les conditions de I'article R.2191-46 du code de la commande publique.

371 - PNV |1, . |1 O OO

L'exemplaire unique pourra étre remplacé au cré du maitre d’'ouvrace [arle certificat de cessibilité.

publique : Madame la 1'

créances ;

Comptable assignataire : Agent comptable du CROUS de Poitiers
créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés 2 orzanisme désipné ci-dessus

Les cessions de
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NOUS soussignés,
[ cotraitants conjoints,
cotraitants solidaires,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, désignées dans le marché sous le nom "LE MAITRE
D'OEUVRE" ou "le titulaire”

1°r cocontractant

(cas d'une personne morale)

M. Xavier RATYNSKI

agissant au nom et pour le compte de la société : LCR ARCHITECTES
en qualité d’ architecte mandataire

Ayant son siége social : 33-43 avenue Georges Pompidou, Héliopdle Bitiment D CS 63165, 31131 BALMA CEDEX
Tél.: 05.34.27.37.27

Courriel général : contact@lcrarchitectes.fr
Courriel interlocuteur ; ratynski@Icrarchitectes.fr

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre d’ouvrage :
conmtact@Icrarchitectes.fr

Forme de la société: SAS - Capital: 45 734, 70€

- Immatriculée 2 'INSEE :

Numéro SIRET : 384 058 475 00078

Code Ia nomenclature d'activité francaise ([NAF) : 7111Z

Numeéro d'identification au registre du commerce : Toulouse B 384 058 475
Courriel : accuell@toulouse.cci.fr

{cas d'une personne physigue)

Minasmmmnsnapemsmrmasnmmnssarannens BLSsanten M fom paistnnel,
AOMEIIIE B 1o e s e s e b st cas sa e ses e bmassre sre smesesara besaanasassnsts sebrann s
- Immatriculée 4 'INSEE :

B NUMETO STRET oo verreeniresssnessessseesssonsrsssnns

Numéro d’identification au registre du commerce : .......c..cicmvierennn

CoMITIEL s miamimma i
[ La société {Cas de la personne morale) ........oeevrcirs i l€présentée par Moo e
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ......cc.vinenmesnn e, dliment mandaté-a cet effet,

est le mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles 4 I'égard de la maitrise d'ouvrage,

Maitrise d'ceuvre - AE
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2ecocontractant - G-

(cas d’une personne morale)

M. Olivier POTREAU

agissant au nom et pour le compte de la société : BETOM

en qualité de BE TCE

Ayant son siége social : 2 rue Joseph Cugnot 17180 PERIGNY
Tél: 05465062 71

Courriel général : accueil-larochelle@betom.fr

Courriel interlocuteur : o0.potreau@betom.fr

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre d’ouvrage :
accueil-larochelle@betom.fr

Forme de la société: SAS capital :1 824 208€

-Immatriculée 2 'INSEE :

Numéro SIRET : 659 801 948 00103

Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) : 7112B

Numéro d'identification au registre du commerce ; Versailles B 659 801 948
Courriel :

(cas d'une personne physique)

IV i e s e e e v e A S AR S agissant en mon nom personnel,
L 0] 023t O T
- Immatriculée a I'INSEE :

% Namero SIRET L suvnmnavnnasasssmas

® Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) fo....oooooeeceeerensenssorssssssess sosesssssens
Numéro d'identification au registre du COMMETCE © wv.vvuvvuonrscorereseemreseeereses s sesseosssssoens

(0011 1 5 )

3e cocontractant . .-

(cas d'une personne morale}

M. David DE CARLOS

agissant au nom et pour le compte de la société : CAP TERRE

en qualité de BET environnemental

Ayant son sigge social : 33, avenue des Etats-Unis — 78000 VERSAILLES
TéL:05465062 71

Courriel général : accueil-larochelle@capterre.com

Courriel interlocuteur : ddecarlos@cap-terre.com

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre d'ouvrage :
il- .£O

-Immatriculée a I'INSEE : 438 774 127 00130
Numéro SIRET : 438 774 127 00130
Code la nomenclature d’activité francaise {NAF) : 7112B

Maitrise d'ceuvre - AE
3/14



Numéro d'identification au registre du commerce : Versailles B 438 774 127

{cas d'une personne physique)

M ateerm e crsere s raseesssssresssansrnasanas srssesnsas s semsresnsrenner e senne seeees @GISSANE €1 MON NOM personnel,

GOMICIHER v s e s s
- Immatriculée 4 'INSEE :
# NIEro SIRET vauimaisvimsevic i

® Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) v e s e
Numéro d'identification au registre du COMMEICE © ..oveviiiremiismicrmive s e sersssrnres

Courriel : .....

4¢cocontractant 7
{cas d'une personne morale)

MME. Véronique COURCELLES

agissant au nom et pour le compte de la société : APUC

en qualité de paysagiste

Ayant son siége social : 1 chemin du Pigeonnier de la Cépiére
31100 Toulouse

TéL:0561 86 36 33

Courriel général : contact@apuc.fr

Courriel interlocuteur : v.courcelles@apuc.fr

Adresse électronigue nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre d’ouvrage :
contact@apuc.fr

Forme de la société: SASU capital : 5 000€

-Immatriculée a 'INSEE :

Numéro SIRET : 827 984 501 000 29

Code la nomenclature d’activité francaise (NAF): 71112

Numéro d'identification au registre du commerce : Toulouse B 827 984 501

Courriel : accueil@toulouse.cci.fr

(cas d'une personne physique)
T agissant en mon nom personnel,
(i Fa] 1) Lo ] 13- —

T P T T PRI T PR PR LT

- Immatriculée A 'INSEE :

@ NUMAETO SIRET fuciccviviiererresrerarsaveest nssnrssssnsnssanss

¢ Code la nomenclature d’activité frangaise (NAF) v
Numéro d'identification au registre du COMITIEICE © wuvmmenisrmsmirrmmsceasmenssesssiss i

Courriel ; s
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(cas d'une personne morale}

agissant au nom et pour le compte de la société :

en qualité de

Ayant son siége social ;
TéL:

Courriel général :

Courriel interlocuteur :
Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre d’ouvrage :

Forme de 1a SOCIELE: ....ovviccvsrnrccrniinnscnsseeiieeensernsnsons. CADIEAL T ooreeesssssssssmmssessssessessesmsesssessssosessseeseseeseeeeseeoseesese s
- Immatriculée & 'INSEE :

® NUMETo SIRET fuociiiciriinsscscssasrenscrsssrmsssnrsnssns

# Code la nomenclature d'activité francaise (NAF] ©....c..coerverrmssrresiesreeossemesssssssseeseens
Numéro d’identification au registre du COMMETCE | i eremresssesssernereeserssrsesss e

Courriel : ——

(cas d'une personne physique)
Moettecansiniss s s st s 3Z1SSaNt €0 Mon nom personnel,

AOMECHHE E ocoiiminiaemusismbmsrisnmsmeatiiiorborems e res soasensrn

............... B T T P T T T T P T T TP

- Immatriculée 4 'INSEE ;

® Numéro SIRET b s

® Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) fueoiereessons oo srersnsssesssasessssasms
Numéro d'identification au registre du cOMMErce : ......oeeveenns

Courriel

- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier
des clauses administratives particuliéres 2 exécuter les missions confiées aux conditions ci-aprés, qui constituent
I'offre du groupement que nous avons constitué,

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police
d’assurance garantissant I'ensemble des responsabilités que nous encourons :

1= cocontractant 2%me cocontractant 3%me cocontractant
Compagnie : MAF SMA COURTAGE SMA COURTAGE
N° police : 132028 H99842U7352000,/002 149082/0 H99842U7352000/002 149082/
4% cocontractant 5¢me cocontractant
Compagnie : ARCO
N° police : DPIC 2022
Maiirise d’ceuvre - AE
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- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a ['article 8 ci-
aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurance
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

Compagnie :

N° police : S R

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours a compter date
limite de réception des offres finales.

Le présent marché est un marché unique.

2.1, Caraciéristigues principales et conditions d'exécution
Exercice du réle de maitrise d'oeuvre pour le projet de construction de la résidence LUDI du CROUS comprenant
97 logements étudiants a La Rochelle (17000) avec possibilité d'extension de 48 logements.

Les besoins théoriques sont évalués 4 2265 m* de SU (Surface Utile ) hors extension

Le batiment sera congu conformément 4 la Re2020 Ic Energie 2025,Ic construction seuil 2028 34 2031, Bbio Re2020
-20% a -30%, niveau Visé « BEPOS Effinergie »

Lieu d'exécution :
& Parcelle cadastrée section HO numéro 227.
% Adresse : Rue des Coureilles - 17000 LA ROCHELLE

2.2, Intervenanis

Controleur technigue

Pour Pexécution du présent marché, le maitre d'ouvrage ou son représentant sera assisté d'un contréleur
technique agréé : en cours de désignation

Les missions qui lui seront confiées seront les suivantes :

Types de mission : L, §, SH, AV, CONSUEL, HYsh, HAND,ATT HAND, PHh, PS, PV

Prestation Supplémentaire Eventuelle : Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Modalités de collaboration du MOE avec les intervenants :
- Collaboration avec le controleur technique :

Dés que le contrdleur technique aura été désigné, le concepteur devra lui soumettre pour avis l'ensemble des
dossiers d'études. Le concepteur devra obtenir ['avis favorable de celui-ci sur les dispositions techniques retenues,
tant au niveau des études, que de I'exécution des travaux.

rdonnateur

Pendant les phases études et travaux le coordonnateur SPS sera : en cours de désignation

Maitrise d’ceuvre - AE
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2.3, Mode d'attribution des travaux

L'attribution des travaux est prévue par marchés séparés.

2.4, Durée du marché
La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maitrise d’ceuvre estde 42 moisa compter de P'ordre
de service prescrivant le démarrage du premier élément de mission, incluant 'année de parfait achévement.

Les prestations s'achéveront 4 l'expiration du délai de garantie des travaux réalisés dans les conditions fixées 2
T'article 12 du CCAP.

Le marché ne sera pas reconduit.
Les délais partiels d'exécution de la prestation sont définis 2 I'article 3.4 ci-dessous.

3.1. Domaine
Batiment [X] Neuf

3.2. Mission confiée au Maitre d'cecuvre

Le contenu des éléments de mission confiés au titulaire est fixé au titre I1f du livre IV de la partie 2 ducodede la
commande publique ainsi que dans I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maftres d'ouvrage publics 2 des prestataires de droit

privé.

| MISSION | Gotmentneat
Etudes d'esquisse concours ESQ

i Etudes d'avant-projet sommaire T APS

| Etudes d'avant-projet définitif APD
Etudes de projet PRO-DCE

 Assistance 2 Ia passation des contrats de travaux ACT

Visa VISA

' Etudes d'exécution : EXE 1

| .Etudes d'exécution 1 (DQE) pour I'ensemble des lots _

ErDinection de l'exécution des travaux i DET

j AssisFance aux opérations de réception et pendant la garantie de AOR

i parfaitachévement

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie (SSI),
telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 3 61-939 et
leurs normes associées, ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du

maitre d'ceuvre.

Maitrise d'ceuvre - AE
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| Eléments de missions complémentaires : |

| Analyse en cout global avec détermination des couts de maintenance et d’exploitation.

Simulation énergétique (simulation thermique dynamique, FL] et autonomie lumineuse ...) 1
etla compilation des decuments preuves nécessaires dans le cadre de la démarche visée |
BDNA

Stratégie de réemploi
Signalétique
| Mobilier

Pour I'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de 'Environnement relatives
aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le
maitre d’'ceuvre n'est pas le responsable du projet.

3.3, Etudes d'exécutior
Le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ocuvrages.

Si l'entrepreneur est chargé de 'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces
documents seront soumis au visa du maitre d'ceuvre et au visa du contréle technique, s'il y a lieu, préalablement
a la réalisation des travaux dans les conditions définies & I'article 29 du CCAG travaux.

3.4. Délai d'établissement des documents i remettre par le maftre d'ceuvre et de remise de
la proposition de réception du maitre d’'ceuvre

Les délais stipulés ci-dessous sont fixés en semaines pour les documents d'études et en jours pour la remise de la
proposition de réception du maitre d’ceuvre, sauf indication particuliere précisées ci-dessous le cas échéant.

Ouvrage de BATIMENT

Documents a produire BitimentGenr
ESQ- Mise au point de I'esquisse Z semaines
APS - Etudes d'avant-projet sommaire 6 semaines
APD - Etudes d'avant-projet définitif 6 semnaines
Dépotde PC inclus
PRO - Etudes de projet 8 semaines
- Etablissement du dossier de consultation w..... 4 semaines
ACT { - Rapport d'analyse des offres 4 semaines
\ - Mise au point des contrats de travaux 4 semaines
EXE 1 - Etudes d'exécution (DQE) inclus
VISA (délai & compter de la date de transmission des plans 1 semaine
par les entreprises)
| AOR - Proposition de Réception (délai 8 compter de la date 1 jour ouvré aprés OPR
| des OPR)
- PVdelevée des réserves (délai 2 compter de sa 1jour ouvré aprés constat
date d'établissement) de la levée des réserves

Maitrise d'ceuvre - AE
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Autres délais :

Eléments de missions complémentaires :
Proportionnellement

Analyse en cout global avec détermination des couts de maintenance et l'avancement de chaque phase.
d'exploitation.

PP e gl ot e e i oyt
la démarche visée BDNA

Stratégie de réemploi gggnggggiﬁzéie phase.
Signalétique 5;32323&22%%:;& phase.
Mobilier IIZ:E::;E r?lzrxi:gzmcﬁ:;:e phase.

Remise de I'état mensuel récapitulatif financier du chantier :

Avantle 10 de chaque mois

il est précisé que la mission DET comprend la transmission au Maitre d'Ouvrage d’'un compte rendu maitrise
d’ouvrage/maitrise d’oeuvre incluant un état mensuel récapitulatif financier du chantier. Cette transmission se
fera avant le 10 de chaque mois.

LesDOE:

A remettre au plus tard le jour de Ia levée de la derniére réserve.

Le délai du premier élément de mission & réaliser court 3 compter de la date de commencement d'exécution fixée
par ordre de service de démarrage comme indiqué ci-dessus.

Le point de départ des autres éléments de mission part a la date précisée dans Fordre de service de démarrage de
'élément de mission concerné.

Pour les missions VISA, les délais courent & compter de la date de remise des documents par les entreprises.

ARTICLE 4=~ MAITRE D'OUVRAGE ENGAGE

Estimation des travaux fixée par le maitre d'ouvrage est de (montant HT) : 4.380.000 €/HT
Valeur: JUILLET 2022
Larticle 10.1 du CCAP détermine I'engagement du maftre d’ceuvre au respect de cette estimation.
L'engagement du maitre d'ceuvre de respecter le cofit prévisionnel des travaux sera arrété :

[ Pour un ouvrage de batiment (batiment neuf et réutilisation/réhabilitation) : 4 la remise de I'APD

i Ao e iy s 1
Ry =4 e
R,

AR TICL
BARARE S

,,,,,,,

Les seuils de tolérance sont fixés aux articles 10.2 et 10.3 du CCAP.

Maitrise d'ceuvre - AE
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6.1. Montant forfaitaire de la rémunération du maitre d'ceuvre

Le montant de la rémunération forfaitaire du mafire d'ceuvre est fixé 4 :

Montant exprimé en euros HT : 539 778,00 € HT

TVA au taux de 20 % - Montant: 107 955,60 €

Montant exprimé en euros TTC: 647 733,60 €

Montant €TTC (en lettres) : Six cent quarante sept mille sept cent trente trois euros et soixante centimes

Ce montant est provisoire.

La rémunération définitive du maitre d’ceuvre sera arrétée par voie d'avenant au plus tard au moment de
I'engagement sur le coiit des travaux 4 'APD, défini & l'article 4 ci-dessus.

Cette modification du marché public interviendra en application de l'article R.2194-1 du code de la commande
publique.

La négociation de 'avenant arrétant le montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre tient compte de
P'évolution de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coiit prévisionnel des travaux.

Lorsque la rémunération définitive du maitre d'ceuvre est arrétée au stade des avants-projets, la négociation de
Pavenant fixant la rémunération définitive intégre les conmséquences liées aux évolutions éventuelles du
programme et de U'enveloppe financiére prévisionnelle, conformément & l'article 1.2432-2 du code de la

commande publique.

Rémunéraiion au titre de la cession des droits de propriété intellectue

Le montant indiqué ci-dessus inclut la rémunération forfaitaire versée au maitre d'ceuvre au fitre des droits de
propriété intellectuelle, dont le montant est fixé a 10% du prix du marché hors taxe.
Dans I'hypothése ot le titulaire est un groupement de maitrise d'ceuvre, la rémunération au titre des droits de

propriété intellectuelle est incluse dans les montants identifiés dans la répartition ci-dessous.

6.2. Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant en cas de
groupement conjoint le cas échéant

Suivant tableau en annexe du présent AE: décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par
cotraitant.

6.3. Prise en compte de l'indemnisation

Le montant de la rémunération fixée 2 l'article 6.1 du présent acte d'engagement rémunére le maftre d'ceuvre pour
I'ensemble des missions confiées définies 4 I'article 3 et y compris les missions ayant fait I'objet d'un concours. Les
sommes regues par le maitre d'ceuvre au titre de l'indemnisation au concours, selon la répartition suivante le cas
échéant, seront en conséquence déduites des sommes & régler au maitre d'ceuvre,

Désignation des cotraitants 1{ HT ™A | TTC ,
[Cotraitant BV L2 ceamssernseneranns | e sentiaciman S [ ———
| Cotrattant B° £ wsmnnion R — FPREPNIRTRIR ([ —
Cotraitant n°® 3 : veereerreeenes 3
Cotraltant fi% 4 seomnmwsn | eessania RS TRNEL R [ R———
Cotraitant n°®5 : ...cccnicinnen
"TOTAL B e <) - —— €
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- Le titulaire :

[J n’envisage pas de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.
[0 envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

Les prestataire, mandataire et cotraitants tiendront compte des sommes qu'ils auront regues au titre de
l'indemnisation pour déterminer les prestations et sommes susceptibles d'étre sous-traitées.

Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-aprés indique la nature et le montant des prestations que le titulaire,
mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement et les noms de ces
sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de
la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (formulaire DC4}.
Chaque acte spécial constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui

prendra effet 4 la date de notification.

Nature de la prestation
et cotraitant concerné

Sous-traitant devant
exécuter la prestation

Montant de la prestation
TTC

1er cotraitant :

2%me cotraitant :
3#me cotraitant :
4éme cotraitant ;
5éme cotraitant :

Le marché fait 'objet d’'une avance.

Le mandataire du groupement conjoint,

1er cotraitant, 'entreprise e

2éme cotraitant, Ienireprise

38me cotraitant, I'entreprise . o

4eme cotraitant, I'entreprise e

5tme cotraitant, lentreprise wmmmmme

[ accepte de percevoir I'avance
[J refuse de percevoir I'avance

[ accepte de percevoir I'avance
[ refuse de percevoir 'avance
[ accepte de percevoir I'avance
[ refuse de percevoir I'avance
[1 accepte de percevoir I'avance
[ refuse de percevoir 'avance
[ accepte de percevoir I'avance
[ refuse de percevoir I'avance
[J accepte de percevoir I'avance
[ refuse de percevoir I'avance

Maitrise d'ceuvre - AE
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10.1.

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché, selon la décomposition du prix forfaitaire,
par élément de mission et par cotraitant, défini 4 'annexe, par virement établi 4 'ordre des membres du groupement

Réglements

conjoint (oblizatoire : renseigner le tableau ci-dessous + joindre les RIB/

~ DESIGNATION DU COTRAITANT
| Nom de Pertreprise : LCR ARCHITECTES
| 33-43 avenue Georges Pompidou, Héliopéle
| CS 63185
31131 BALMA CEDEX

“Nom de l'entreprise : BETOM INGENIERIE
2 rue Joseph Cugnot
| 17180 PERIGNY

" Nom de 'entreprise : CAP TERRE
2 rue Joseph Cugnot
17180 PERIGNY

___ BIC:BDEIFRPPXXX

SG L UNION (02140) C.CIAL SAINT CAPRAIS
' 31240 L UNION

Code banque : 30003

Code guichet : 02140

N° compte : 00020690511

CléRIB: 81

IBAN : FR76 3000 3021 4000 0206 5051 181

| BIC : SOGEFRPP

| THEMIS BANQUE

41 AVENUE GAMBETTA - 92400 COURBEVOIE
| Code Banque : 11449

Cade guichet : 00002

MNecompte : 0211691001E

CleRIB: 17

IBAN : FR42 1144 9000 0202 1169 1001 E17

THEM!S BANQUE

41 AVENUE GAMBETTA — 92400 COURBEVOIE
| Code Bangue : 11449
| Code guichet : 00002

Necompte : 0211694001S

Clé RIB : 42

IBAN : FR31 1144 9000 0202 1169 4001 S42
| BIC : BDEIFRPPXXX

"Nom de l'entreprise : APUC
1 chemin du Pigeonnier de la Cépiére

Banque Populaire
Code Banque : 17807

31100 Toulouss Code guichet : 00007
N°compte ; 45521280923
 CléRIB: 18 .
| IBAN : FR76 1780 7000 0745 5212 9992 318 .
S B . | BIC : CCBPFRPPTLS Sy
- Nom de l'entreprise
Raison sociale
' Adresse - |
10.2. Délai de paiement

Le délai maximum de paiement des avances est de 30 jours, 3 compter de la plus tardive des dates suivantes :

® potification du marché,
e potification de 'acte qui emporte commencement du marché, si un tel acte est prévu (05 de démarrage),

# date de fourniture de la garantie le cas échéant

Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours, 2 compter de la réception de la demande d’acompte par le
maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, & compter de la date de réception du décompte général
et définitif par le maitre d'ouvrage.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de I'article ler de
I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de

réception de la demande de paiement par le maitre d'ouvrage correspond a la date de notification au maitre
d'ouvrage du message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture sur Chorus Pro.
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Le taux des intéréts moratoires est fixé 4 I'article 6.3 du CCAP

16.3. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

En cas d'attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage 4 produire,  la conclusion du
contrat, les piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publigue dans les
conditions prévues au réglement de consultation.

Sile candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra produire au maitre d’ouvrage ces mémes pidces
relatives & chacun des sous-traitants a I'attribution du marché.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s'engage également a produire, tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution
du marché, les piéces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 3 5 du Code du travail.

Chaque cotraitant délivrera un pouvoir au mandataire du groupement.
Les attestations d’assurances sont & produire dans les conditions indiquées au CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
frangais.

Sil'attribution a lieu I'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis 'enveloppe contenant
sa candidature ou son offre, l'attestation d'assurance civile professionnelle en cours de validité, sera 4 remettre
dans le délai mentionné au RDC.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pidces emportera rejet de son offre et son élimination ou
résiliation du contrat.

En cas d’attribution du marché 4 une entreprise étrangére détachant des salariés en France, il est rappelé que le titulaire se
doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives aux travailleurs détachés.

Le titulaire doit notamment, préalablement au détachement, adresser a I'inspection du travailainsi qu'au maitre d'ouvrage
une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.

Le titulaire se doit de veiller 4 ce que chacun de ses sous-traitants étrangers respecte les mémes obligations. De méme,
lorsqu’un cocontractant ou un sous-traitant fait appel 4 une société de travail temporaire étrangére, les mémes obligations
incombent a cette entreprise. :

A noter : Le candidat procéderaala s:gnaturedu présent acte d’engagement ala fin de la phase de négociation. |

Faiten 1 seul original

A BRGNS e 1S {éww'u 2024,

Mention(s) manuscrite(s) “Lu et approuvé” ; l

Signature(s) du (ou des) prestataire(s)

3384
RATS 00073 - AP

Skt 380 - AP T2
TvA INTRAFR 28 304 058 475
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% ACCEPTATION DE'L'OFFRE.

La présente offre est acceptée.

N O T O E T O TS T VAR crisaiessuasssdcoosasss s 8o R s R S o
Montant T.V.A au taux de %:
Montant TTC :
Montant TTC {en lettres) :

Les sous-traitants proposés a 'article 8 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct
dans les conditions indigquées

APOITIERS, le Z.8.. F&andea.. 20 2.4
Le pouveir adjudicateur pour la Directrice generale et par dél
L

ers,
christophe DUBOIS

Liste des piéces en annexe ;

- Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant {Tableau de répartition des
missions et honoraires)

Anne PENELAUD i
Administratrice Générale das Finances P_ub!lquas
Mission du Contréle Budgétaire Régional
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