ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES
PARTICULIERES

CONSULTATION : 26 GH93 03 TVX

OBJET : Mise a jour des plans Patrimoine, Réseaux et Sécurité Incendie du GHU

PROCEDURE : Accord-cadre sur appel d'offres ouvert soumis aux dispositions de l'article R 2124-1
du Code de la Commande Publique

Il suit les dispositions des articles R2162-1 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du code
de la commande publique relatives aux accords-cadres a bons de commande

ANNEXES Liste des Batiments par site, Plan type, Etiquette NSI, liste noms, Etiquette QR Code

AVICENNE JEAN VERDIER RENE MURET

125, route de Stalingrad Avenue du 14 juillet, Avenue du Dr Schaeffner
93009 Bobigny 93140 BONDY 93 270 SEVRAN

Ce document comprend 21 pages, compris annexes
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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

1.1: Objet
Le groupe Hospitalier Paris Seine Saint Denis dont dépendent les hdpitaux ci-dessous :

L’hopital AVICENNE, 125 route de Stalingrad 93 009 BOBIGNY Cedex, tel : 01.48.95.55.55,
L’hépital Jean VERDIER, Avenue du 14 Juillet 93143 BONDY tel : 01.48.02.66.66
L'hdpital René MURET, Avenue du Docteur SCHAEFFNER 93 270 SEVRAN  tel : 01.41.52.59.99

Le marché a pour objet :
e La conception, réalisation des plans autocad, pdf, revit, relevé des existants, numérisation et impression de
plans.

e La conception, réalisation, plastification, encadrement et pose de plans d’intervention et d’évacuation.

1.2: Durée

Le marché prend effet a sa date de notification pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 2: DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est régi par les documents mentionnés ci-aprées, qui en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans
I'ordre suivant :

- L’acte d’engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- Le CCTP et le cadre de bordereau complété par les prix unitaires établis par I'entrepreneur concerné et les
annexes

- La Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et ses annexes éventuelles :
- Les bons de commande émis par le maitre de I'ouvrage ;

- Le mémoire technique sur les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour I'exécution du marché.
L'entrepreneur est tenu de joindre & son offre ce document qui aura une valeur contractuelle aprés contr6le et
accord du maitre de 'ouvrage.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Fournitures Courantes et de
Services, en vigueur a la date de la publication de 'avis de mise en concurrence.

ARTICLE 3: DEROULEMENT DU MARCHE

3.1: Commandes

La premiere commande pourra avoir lieu dés le lendemain du jour de la notification du marché.

L’hépital fournira le plan état actuel au format Autocad ainsi que la charte graphique institutionnelle.

Le titulaire devra utiliser cette charte pour le rendu des plans. Les plans seront rendus soit au format Autocad avec
objets conceptuels (Autodesk), soit sous format Revit.

Le titulaire devra mettre en place une légende.

Le titulaire procédera au rendu des plans PDF avec le cartouche défini par I'établissement.

L’entreprise aura a sa charge de procéder aux actualisations suivant les informations transmises par I'hépital.
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L’hépital pourra demander de procéder a la vérification des cotes et a la mise a jour du plan au format
Autocad ou Revit.

Le titulaire devra respecter les normes de dessins architecturaux NF P02-001
Le titulaire devra respecter les normes de dessin adaptées aux installations techniques NBN — ISO 4067, 6412, 1219,
5456, 232 01, CSTC...

Pour les plans d’évacuation et d’intervention I'entreprise aura a sa charge leur réalisation selon la norme NFS 60.303

3.2 Délais
La livraison interviendra dans les quinze jours aprés I'émission du bon de commande ;

Les plans d’évacuation et d’intervention seront fournis posés ainsi que sur support informatique au format autocad et
PDF.

Pour la mise a jour des plans ils seront fournis sur support informatique et a la demande de I'hépital sur support
papier.

ARTICLE 4: CONTROLE - SUIVI DU MARCHE

4.1: Suivi du marché

Toute non-conformité observée dans la prestation ou par le réceptionnaire ou autre utilisateur du produit donnera lieu
a I’émission d’une fiche ou lettre de non-conformité éditée par I'hdpital et obligatoirement communiquée au titulaire.

Le titulaire est tenu, pendant toute la durée du marché, d'y répondre sous quinzaine, en précisant les mesures
correctives qu'il aura prises afin que la non-conformité ne se renouvelle plus.

Au regard du dysfonctionnement lié & la non-conformité observée, de non-réponse aux fiches ou de non amélioration
de la prestation, une mise en demeure assortie d’'un délai d’exécution sera envoyée au titulaire. Le titulaire est tenu de
présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Aprés une seconde lettre de mise en demeure, le marché sera résilié aux torts du titulaire, conformément a I'article 28
du Cahier des Clauses Administratives Générales et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

4.2: Insertion de fournitures ou prestations nouvelles

L’hépital se réserve le droit d’acquérir auprés du titulaire retenu des fournitures ou des prestations de service
nouvelles qui ne seraient pas identifiées a ce jour ; elles seront introduites au marché par voie d’avenant.

ARTICLE 5: CONTENU DE LA MISSION PLANS SSI

5.1: Réalisation du relevé :

En conformité avec la norme NFX 08-070 le concepteur devra effectuer une visite de 'ensemble des locaux des
établissements AVICENNE, Jean VERDIER & René MURET.
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5.2: Eléments devant figurer sur les plans d’évacuation :

En conformité avec la norme NFX 08-070 les éléments suivants doivent figurer sur les plans :

Autres informations

Les informations suivantes doivent faire partie du plan :

a) le concepteur du plan ;

b) le nom de I'établissement ;

c) la date de conception du plan ;

d) le numéro du plan ;

e) la désignation de I'étage pour les plans d’intervention de niveau.

Les cheminements d’évacuation principaux vers les issues du niveau concerné et les cloisonnements fixes les
délimitant ;

Le fléchage des issues du niveau concerné ;

La nature et 'emplacement des moyens de premiére intervention (boutons d’alarme, Déclencheurs Manuels,
extincteurs, Robinets d’'Incendie Armés...).

5.3: Eléments devant figurer sur les plans d’intervention :

En conformité avec la norme NFX 08-070 éléments suivants doivent figurer sur les plans :

Les cloisonnements fixes avec indications des fenétres, portes, soupiraux et autres ouvertures ;
L’identification par fléchage des chemins d’évacuation ;

Les dégagements, voies intérieures ou cours conduisant aux issues d’évacuation des immeubles ;
Les ascenseurs et montes charge, avec leurs acceés ;

Le raccordement a I'égout et tampon hermétiques ;

Le barrage-commande générale de gaz — Lequel doit étre coté par rapport a deux plans ;

Les barrages partiels de gaz ;

Les organes de coupure de I'électricité, généraux et partiels ;

Les contre-barrages, généraux et partiels, d’alimentation en eau ;

Les barrages, généraux et partiels, de tous fluides autres que ceux cités ci-avant ;

Les chaufferies, gaines pompiers, vanne police ;

Les dépbts de combustible, avec mention de leurs natures et capacité ;

Le stockage de produits dangereux (avec identification de la nature) ;

Les machineries d’ascenseurs et monte-charge ;

La cabine haute tension et transformateur ;

Les groupes électrogénes, avec leurs cuves de fioul (emplacement et contenance) ;

Les groupes de climatisation et leurs ventilations ;

Les locaux d’ordures ;

Les locaux a risques devront apparaitre grisés

5.4: Implantation des plans d’évacuation :

Les plans d’évacuation seront implantés conformément a la norme NFX 08-070 c’est a dire a proximité des escaliers
et des ascenseurs.

L'implantation devra étre validée par le responsable du service de sécurité de chaque site ou l'un de ces
représentants.

Les plans d’évacuation doivent étre orientés correctement par rapport au lecteur. Le titulaire du présent marché aura
a sa charge la pose au mur des plans d’évacuation.

Le matériel utilisé pour le percement, ainsi que la quincaillerie utilisée, devront étre adaptés aux différents types de
murs, un nettoyage minutieux devra étre effectué avant et aprés intervention.

Les plans seront protégés par des cadres de type amovible.

5.5: Implantation des plans d’intervention :
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Les plans d’intervention seront implantés conformément a la norme NFX 08-070 c’est a dire aux acces de chaque
batiment.

L’implantation devra étre validée par le responsable du service de sécurité de chaque site ou l'un de ces
représentants.

Les moyens de secours (Notamment: Les prises de colonnes séches, les Robinets d’Incendie Armés, les
commandes de désenfumage et de ventilation, les tableaux de signalisation de détection incendie, les commandes
manuelles de systémes d’extinction...)

Les plans d’intervention doivent étre situés de maniére a étre visibles, lisibles et accessibles a I'observateur dans leur
environnement d'utilisation. Il est conseillé de les installer a une hauteur de 1,50 m (axe du plan).

Les plans d’intervention s’ils sont fixés de maniere durable doivent étre complétés par un dossier d’intervention a
destination des services de secours.

lIs sont destinés a étre situés :

— a proximité immédiate de chaque entrée du batiment de I'établissement et représenter au minimum le sous-sol, le
rez-de-chaussée, chaque étage ou I'étage courant du batiment ;

Les plans d’intervention doivent étre orientés correctement par rapport au lecteur. Le titulaire du présent marché aura
a sa charge la pose au mur des plans d’évacuation.

Le matériel utilisé pour le percement, ainsi que les quincailleries utilisées devront étre adaptées aux différents types
de murs, un nettoyage minutieux devra étre effectué.

Aucun percement ne sera possible sans consultation du D-T-A. (Dossier technique amiante)

Dans le doute, il sera demandé au référent amiante d’accompagner le titulaire dans la démarche d’une levée de doute
par prélévement.

Les plans seront protégés par des cadres de type amovible.

5.6: Exécution graphique de plans :

L’exécution graphique des plans devra étre conforme a la norme NFX 08-070.

5.7: Documents a remettre a I’établissement :

En plus des plans d’intervention et d’évacuation que le titulaire devra implanter dans chaque service, il devra fournir a
I'établissement une copie des plans réalisés en Fichier DWG (compatible avec le logiciel AUTOCAD) et au format
PDF.

5.8: Support des plans :

Le support devra étre conforme a la norme NF X08-070
De type PVC 1 ou 2 MM, Plexiglas, Dibond composite

Les encadrements devront étre en aluminium anodisé de type Clic-Clas avec un dos plastique ou cadre en aluminium
anodisé standard.

L'impression sur 'ensemble des supports devra étre réalisé par impression numérique encres sans solvants UV

Suivant les supports d’apposition, le titulaire du marché devra adapter le type de fixation du plan (double face, colle bi-
composant, ou Vissé).

Les formats adaptés seront de dimension A4/ A3/ A2/ Al ou AO.

Les plans d’intervention devront avoir une dimension adaptée pour une meilleure lisibilité en reprenant tous les
niveaux et adaptés suivant la taille des batiments.
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ARTICLE 6: CONTENU DE LA MISSION PLANS PATRIMOINE

6.1: Numérisation de plans papier ou calque

Le titulaire sera sollicité afin de procéder a la numérisation des plans existants de I'établissement, papier et calque,
allant du format A4 a AQ.

Le titulaire devra pouvoir produire des fichiers numérisés au format PDF.
Le titulaire devra récupérer sur site les plans et les remettre a I'établissement aprés numérisation ; un listing sera
établi avec fiche de suivi.

Selon le volume des fichiers générés, ces derniers seront transmis en dématérialiser, par voie électronique, clé ush
ou type transfert de gros fichiers.

6.2: Relevé des existants architecture

Un relevé des locaux existants peut s’avérer nécessaire pour le GHU.

Le titulaire devra réaliser des relevés sur site de type géometre, avec les outils adéquats, des espaces concernés par
une future réhabilitation partielle ou compléte, ou des espaces ayant fait I'objet d’'une réception de travaux récente.

L’ensemble des éléments structurels, porteurs ou non, menuisés, métalliques, etc, ainsi que les équipements de type
médicaux ou autres devront étre retranscrits.

Certains équipements seront fournis en tant que bloc, sous format .dwg.

Le titulaire procédera a la visite des locaux, accompagné si nécessaire tout au long de son intervention, selon les
procédures et contraintes internes aux services selon s'’il s’agit de locaux administratifs ou médicaux et le plan de
prévention établi par I'équipe opérationnelle d’hygiéne avec respect des horaires et des acces.

Aprés relevé des éléments architecturaux et structurels, I'entreprise devra transmettre un plan dwg avec la charte
institutionnelle en respectant les normes architecturales.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.

6.3: Relevé des existants réseaux divers et rendu sur plan

Un relevé des réseaux existants peut s’avérer nécessaire.

Le titulaire devra réaliser des relevés sur sites des réseaux existants de tout type ; CFO/CFA ; CVCD, Plomberie,
Fluides Médicaux, RIA, Incendie, VRD... ainsi que des équipements type vannes, prises, armoires électriques ou
fluides.

Le titulaire devra procéder au relevé de chaque zone concernée et chaque local ; chambre, bureau, circulations,
gaines, plénums, terrasses techniques...

Le titulaire procédera a la visite des locaux, accompagné si nécessaire tout au long de son intervention, selon les
procédures et contraintes internes aux services selon s’il s’agit de locaux administratifs ou médicaux et le plan de
prévention établi par 'équipe opérationnelle d’hygiéne avec respect des horaires et des accés.

Le titulaire devra utiliser les outils adéquats lui permettant de réaliser les relevés méme les plus inaccessibles.

Aprés relevé des réseaux, I'entreprise devra transmettre un plan dwg en x-réf. en prenant en compte la charte
institutionnelle et les normes de dessin adaptées aux installations techniques.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.
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6.4: Modification de plans architecturaux avec charte institutionnelle

Le titulaire pourra étre sollicité afin de corriger des plans architecturaux ou réseaux n’ayant pas fait 'objet d’'une
correction de la charte institutionnelle (calques).

L’établissement transmettra les plans architecturaux ou réseaux .dwg pour une modification de la charte pour
'ensemble des éléments.

L’établissement transmettra également la charte institutionnelle patrimoine réseaux.
Le titulaire devra transmettre un plan corrigé, comportant uniquement les calques de I'établissement.
Le titulaire devra transmettre un plan purgé.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.

6.5: Plans de faisabilité architecturale

Le titulaire devra réaliser des plans de faisabilité architecturale dans le cadre d’études pour les futurs projets du
groupe hospitalier.

Deux types de plans de faisabilités sont attendus dans le cadre du marché ;

» Au niveau d’'un local avec micro-implantation sur un espace avec intégration a I'échelle de I'ensemble des
dispositifs dans un lieu :

- Positionnement des équipements type mobilier (plan de travail placard...) ou médical (fauteuil de consultation,
table d’examen, table d’'opération, scanner...) fixe et mobile

- Positionnement des installations techniques (prises, point d’eau, climatisation...)

- Positionnement des éléments architecturaux (cloisons, portes, fenétres...)

» Au niveau d’une macro-implantation pour un service avec réalisation a I'échelle de plans d’esquisse avec
changement de fonction et de cloisonnement.

Code couleur par type de fonction (hachurages/applat de couleurs).
Positionnement des équipements type mobilier (plan de travail placard...) ou médical (fauteuil de consultation,
table d’examen, table d’opération, scanner...) fixe et mobile

Prévoir d’'intégrer les éléments structurels a démolir.
Trois scénarios seront demandés par I'établissement par type de plan de faisabilité ; micro ou macro.

L’établissement transmettra les plans dwg des zones concernées, ainsi que des croquis des faisabilités a réaliser, sur
supports (papier, photos, pdf, dwg...).

Prévoir a minima 3 réunions en présentiel ou distanciel, avec visite au besoin, avec les référents projet pour ;
1. Présentation du projet et du travail échange sur les besoins et attendus.

2. Présentation d’'une V1 et validation ou correction au besoin.

3. Restitution.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.

Voir Annexe 1 ; Plan de faisabilité type

6.6: Recollement de plans architecture

L’établissement pourra demander au titulaire le recollement de plans patrimoine aprés travaux.

Le titulaire devra procéder au recollement des plans sur support .dwg ou .pdf.
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Le titulaire devra transmettre un plan corrigé, comportant uniquement les calques de I'établissement.
Le titulaire devra transmettre un plan purgé.

Si nécessaire, le titulaire devra procéder a une vérification sur site des éléments architecturaux.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.

6.7: Recollement de plans réseaux divers

L’établissement pourra demander au titulaire le recollement de plans réseaux.

Le titulaire devra procéder au recollement des plans sur support .dwg et x-réf.

Le titulaire devra transmettre un plan corrigé, comportant uniquement les calques de I'établissement.
Le titulaire devra transmettre un plan purgé.

Il devra retranscrire les installations techniques aprés mise a disposition des DOE au format .dwg, .pdf ou papier, par
I'établissement.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.

6.8: Etablissement de plans de consultation de DT ou PC

Dans I'éventualité d’une surcharge occasionnelle du bureau d’étude de I'établissement, il est demandé au prestataire
d’établir des plans suivant des modifications projetées par le maitre d’ouvrage afin de permettre d’établir des piéces
graphiques pour la consultation d’entreprise ou l'instruction par des organismes officiels (déclaration de travaux,
permis de construire...).

Une liste non exhaustive des plans sera établie selon les indications données par le maitre d’ouvrage, a transmettre
au format .dwg avec un cartouche, en lien avec le Cerfa et le type de plan nécessaire.
Un dossier SSI et un dossier accessibilité ;

- Plans de situation

- Plan masse

- Plan existant

- Plan projet

- Coupes

- Elévations

- Plans techniques/SSI ou Plans d’accessibilité

Cette prestation comprendra également I'impression de plans au nombre de 5 & 7 selon les demandes de la Mairie de
Bobigny, Sevran ou Bondy.

Cette prestation comprendra des visites sur place afin de valider le plan existant et s’approprier I'environnement de
modifications projetées.

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur.

6.9: Réalisation de plans BIM détaillés

Les futurs batiments du groupe hospitaliers seront transmis sous Maquette Numérique (BIM) englobant la géométrie,
les relations spatiales, les informations géographiques, les quantités et les propriétés des éléments constructifs et
réseaux.

Toute modification architecturale ou technique dans ces béatiments sera soumise a une mise a jour des plans
patrimoine, plans réseaux mais également de la maquette numérique au format IFC. Les fichiers natifs seront
également exigés comme livrables.
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Le titulaire devra réaliser deux types de plans :

Plans projet en BIM
Recollement de maquette BIM existante aprés réception de DOE

Le titulaire devra intégrer les différentes disciplines ci-dessous :

Maquette architecturale

Maquette réseaux fluides (CVCD, CO/CFA, SSI, Fluides Médicaux)
Maquette structure

Aménagement mobilier

Extraction depuis la maquette numéride de 'ensemble des livrables 2D
Extraction de 'ensemble

Le projet vise le niveau de détail LOD 350/400.

Les coordonnées XYZ, a 'origine doivent étre identiques pour I'ensemble des modeles y compris les extractions des
fichiers .dwg.

Le titulaire devra pouvoir :

- Générer rapidement plusieurs représentations (fichiers dwg, pdf, plans élévations, coupes...) a partir d’'un
modéle unique selon la demande de la maitrise d’ouvrage

- De proposer des vues supplémentaires tels que des vues isométriques et 3D

- Réaliser la cohérence automatique des jeux de planches

- Réaliser la mise a jour automatique des nomenclatures

- D’extraire toutes les données d’'un méme modele pour améliorer la cohérence

La prestation reléve de la compétence minimum d’un dessinateur-projeteur BIM, voir un BIM Manager.

6.10: Réalisation et modification d’étiquettes NSI

L’ensemble des plans patrimoine des trois sites comportent des étiquettes d’identification des locaux, appelés
étiquettes NSI.

Les étiquettes sont composées de plusieurs attributs.

L’ensemble des attributs devront étre renseignés selon la liste non exhaustive de I'établissement.
Certaines données seront transmises par I'établissement (UG, nom d’'usage, etc...).

Le titulaire devra procéder, selon les besoins de I'établissement a :

- Création de I'étiquette par local
- Modification de I'étiquette

Les étiquettes devront respecter la régle d'implantation dans le local, et comprendre un numéro orthonormé en XY.

Voir Annexe 2 ; Etiquette d’Attributs local
Liste des noms normalisés Attribut « Nom normalisé »

6.11: Réalisation d’étiquettes QR Code pour la GMAO

La réalisation d’étiquettes a QR Code et pose en lien avec la GMAO de I'établissement pourra étre demandée au
titulaire dans le cadre d’'une réhabilitation ou changement d’affectation des locaux.

L'établissement transmettra au titulaire la liste des locaux via un fichier xlIs en lien avec le plan dwg. (extrations de
données).
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L’établissement transmettra également un fichier pivot permettant la création d’étiquettes a QR Code.

Le titulaire devra, aprés édition des étiquettes, procéder a la pose, dans les locaux définis, en s’assurant de
positionner la bonne étiquette sur chaque porte.

Le positionnement de I'étiquette sera défini sur site. Idéalement dans le coin haut de la porte c6té extérieur du local,
du c6té de la poignée de porte.

Les circulations feront également I'objet de la pose d'une étiquette sur chaque porte d’accés au service ou de
recoupement de la circulation des deux c6té de la porte.

L’emplacement des étiquettes pour ces portes sera a définir sur place.

Ces portes devront comporter des étiquettes de part et d’autre du local en amont.

Les dimensions des étiquettes seront de 50x100 (milimétres).

Voir Annexe 3 ; Etiquette QR Code

6.12: Impression de plans

En cas de surcharge du Bureau de Dessin de I'établissement, le titulaire pourra étre sollicité pour une impression de
plans en grand nombre, allant du format A4 au format AO.

Les plans devront étre mis a disposition de I'établissement par dépét au Bureau de Dessin.
Les plans de formats supérieurs au A2 devront faire I'objet d’'un pliage aux dimensions du cartouche.

L’établissement pourra demander une impression soit en Urgence, avec un rendu sous 48h, soit dans un délai de 15
jours, a compter du bon de commande.
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HOPITAUX
DE PARIS

ASSISTANCE
PUBLIQUE

ARTICLE 7: LISTE DES BATIMENTS DU GROUPE HOSPITALIER ET CLASSEMENT DES BATIMENTS

SITE AVICENNE

NO
Batiment

Batiment

Activité

Classement ERP

Niveau

AVICENNE 125

CCTP

Janvier 2026

001-04 DOMINIQUE LARREY A S01 & R06
001-03 DOMINIQUE LARREY C ERP Type U de 1ére catégorie S01 &4 RO2
001-02 MONOBLOC DOMINIQUE LARREY B S01 & RO5
001-01 DOMINIQUE LARREY D ERP Type U de 1ére catégorie S01 a RO3
002 MADELEINE BRES ERP Type U de 3éme catégorie S01 4 RO3
003 CHARCOT ERP Type U de 3éme catégorie S01 a R0O5
004 MODULAIRE ADMINISTRATIF Code du travail R0O2
005 MODULAIRE MIT ERP Type U de 3éme catégorie RO
006 LAVOISIER ERP Type U de 3éme catégorie S02 a RO3
007 ESCOFFIER Cuisine Type N de 5¢me catégorie S02 a RO
008 LOGE ROMAIN ROLLAND Code du Travail RO
009 BATIMENT ESPACES VERTS Code du Travail RO
010 BATIMENT TECHNIQUE Code du Travail RO
011 MANTOUT ERP Type U de 5éme catégorie RO1
012 CHAMBRE MORTUAIRE RO
013 SAMU Code du travail S01 & R0O4
014 EFS ERP Type U de 5éme catégorie S01 a R0O2
015 LOGE STALINGRAD — LOCAUX SYNDICAUX Code du Travail RO
016 LEBOVICI ERP Type U de 5éme catégorie S01 a RO1
017 BOUCEBCI ERP Type U de 5éme catégorie RO
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020 MODULAIRE MANTOUT Code du travail/ERP RO2
021 MODULAIRE POLICLINIQUE ERP RO
022 MODULAIRE HAD ET SST Code du Travail RO
023 LOCAL DASRI EST Zone technique RO
024 LOCAL DASRI OUEST Zone technique RO
025 POSTE DE LIVRAISON EDF Local technique RO
026 LOCAL EXTERIEUR SAMU RO
027 DECHETS LAVOISIER Code du Travail RO
028 GALERIES SOUS-SOL So1
029 MODULAIRE LARREY C Code du Travail RO1
030 LIAISON CHARCOT-LARREY RO1
031 P2A Local technique RO
032 P2B Local technique RO
033 BOCAGE 1 Local technique RO
034 BOCAGE 2 Local technique RO
035 FUTUR BATIMENT POLE FEMME ENFANT — EXTENSION LARREY D ERP Type U de 1ler catégorie S01 & RO4
AVICENNE 129
001 CLAUDE BERNARD ERP Type U de 5éme catégorie S01 a RO2
002 JEANNE HUMBERT ERP RO
003 MARIE-FRANCOISE COLLIERE Code du Travail/ERP Créche Type U de 3éme catégorie S01 a RO4
004 MODULAIRE LEON AZEMA Code du Travail RO
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SITE JEAN VERDIER

NO
Batiment

Batiment

Activité

JEAN VERDIER

Classement ERP

Niveau

001 SCANNER IRM ERP S01 a RO1
002 RADIOLOGIE ERP RDJ a RO1
003 CECOS ERP RDJ/RO
004 STOMATOLOGIE ERP RDJ/RO
005 8 CONSULTATIONS PEDIATRIQUES ERP Type U 1¢* catégorie avec RDJ/RO
006 = URGENCES PEDIATRIQUES ERP activités L, N, W, Vet S RDJ a RO1
007 % URGENCES ADULTES - ADMISSIONS ERP S01 & RO5
008 = EXPLORATIONS FONCTIONNELLES ERP S01 a RO5
009 CONSULTATIONS ERP S01 a R0O3
010 MATERNITE ERP S01 & RO2
011 GALERIE ERP S01 a R0
017 MODULAIRE Code du Travail RDJ/RO
012 GROUPES ELECTROGENES Code du Travail Code du Travail RO
016 SERVICE TECHNIQUE Code du Travail Type W 5eme catégorie RO
018 MODULAIRE ERP Type U 5% catégorie RO & R02
011 SALLE DE GARDE Code du Travail Type W 5eme catégorie S01 a RO1
001 a 003 CRECHE Créche Type R 5eme catégorie RO 4 RO1
003 HAD Code du Travail Code du Travail RO
006 CHAUFFERIE Code du Travail Code du Travail RO

SITE RENE MURET
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NO
Batiment

Batiment

Activité

RENE MURET

Classement ERP

Niveau

001 MADELEINE BRES ERP \T/yé)tesu de 3%me cat avec L, N, W, S01 a RO1
002 FRANCOIS RABELAIS ERP Type U de 3°™ cat avec L et N S01 4 RO3
003 JEAN VATEL Self Intégré au pavillon M. Brés RO
003 ANDRE-MARIE AMPERE Chaufferie ICPE RO
004 EDOUARD LECORBUSIER Batiment administratif Code du travail RO
005 CLAUDE GALIEN ERP Type U de 3¢me cat avec L et N S01 & RO3
006 JEAN HAMBURGER ERP Type U de 3¢me cat avec L et N S01 4 RO3
007 LOGEMENT DE DIRECTION Logement Habitation 1¢r famille RDC sur 1/2 SS
008 LOGEMENT DES CADRES Logement Habitation 1° famille RO1 sur SO1
009 LOGEMENT DES OUVRIERS Logement Habitation 1 famille RDC sur S01
010 LOCAL ALCOOLS Stockage Code du travail RO
011 LEONARD DE VINCI Centre de formation Type R de 5°™ cat RO
012 GARAGE Stationnement Code du travail RO
013 LOGE Accueil et standard Code du travail RO
014 FRANCOISE DOLTO Créche Type R de 5¢me cat RO
015 JEAN PIAJET N° 3 — Salubrité Salle ré_union/Locaux Type R de 5¢me cat RO
syndicaux/Vest.
016 JEAN PIAJET N° 1 Centre de loisirs Type R de 5°m cat RO
017 JEAN PIAJET N°2 Chambres ggrde/Locaux Code du travalil RO1
syndicaux
018 POSTE DE LIVRAISON EDF Transfo Code du travail RO
019 LOCAL COMPACTEUR Local compacteur et archives Code du travail RO
Annexe 1:
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Exemple 1 - Définir par fonctions les espaces avec modification du projet

HEpitows pn iversitaines.
Parris Beine-Saint-Denis

| E AP-HP.

MATTRE DOUVRAGE
APV - Mutcanne
e
3000 BCBIGNY

R

BatmentEige : AVC-01-003-00-RDC

Charcot RDC
POLICLINIQUE

o

|

Exemple 2 — Projet d'étapes versions et zoom sur espaces
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Larrey A RO1

o Démelition
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3
i
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=

I_ MATRE DOUVRAGE | StamensEmge: AVC-01-001-D4-RO1
wme-ame | Larmey A RO1

Senvice Hépatologie |

Exemple 3 — Macro-implantation d'éléments projetés dans I'espace, au cm
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Annexe 2 : Etiquettes d'Attributs et Noms Normalisés
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Annexe 3 : Etiquette CR Code GMAO

Etiquette Local :
CODE_HOPITAL
CODE_SITE
CODE_BATIMENT
CODE_SECTEUR
CODE_ETAGE
CODE_PIECE
CODE_PIECE_ANCIEN
NOM_USAGE
NOM_NORMALISE
SECTEUR_ACTIVITE
SOUS_SECTEUR_ACTIVITE
CODE_UG

CODE_UA
OCCUPANT_EXTERNE
CODE_POLEDMU
SERVICE
DISPONIBILITE
ACCES_HANDICAPES
SURFACE

HSP

HSFP

VOLUME
RISQUE_LABORATOIRE
AMIANTE
NATURE_SOL
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Etiquette Gaine :
CODE_HOPITAL
CODE_SITE
CODE_BATIMENT
CODE_SECTEUR
CODE_ETAGE
CODE_PIECE
CODE_PIECE_ANCIEN
NOM_USAGE
NOM_NORMALISE
SECTEUR_ACTIVITE
SOUS_SECTEUR_ACTIVITE
CODE_UG
CODE_POLEDMU
SURFACE

AMIANTE



S4PHIR

GMAO APHP

AVC-01-006-00-R01-292_055

LAVOISIER RO1
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