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PREAMBULE

Présentation de France Travail

Les éléments sont disponibles sur le site de France Travail : https://www.francetravail.org/francetravail/

Présentation de la Direction Générale Adjointe en charge de la Tech dit DGA Tech
Alinstar des Directions Régionales, la DGA Tech est considérée comme un établissement indépendant de la Direction Générale.
En tant qu'Etablissement Public et Administratif, la DGA Tech applique le code de la commande publique pour ses achats.

Au cceur de ces enjeux nationaux, la DGA Tech porte lensemble des services numériques externes et internes qui permettent a l'organisme
d'assurer ses missions. Chaque service proposé aux demandeurs d'emploi, aux entreprises, aux conseillers et aux partenaires repose sur le
bon fonctionnement du Sl et sur son évolution maitrisée.

La sécurité du Sl est une préoccupation croissante :

Pole emploi puis France Travail a été identifié par décret du Premier Ministre comme Opérateurs de Services Essentiels (OSE) 8 compter
du Ter septembre 2019. Le statut OSE caractérise une entité publique ou privée qui fournit un service essentiel, tributaire de réseaux
informatiques et de Systémes d'Information, dont l'arrét aurait un impact significatif sur le fonctionnement de 'économie ou de (3 SOCiété.

Présentation des Data center de France travail :

La DGA Tech de France Travail dispose de deux Data Centers : un centre de production 3 Castelnau-le-Lez et un centre de repli sur La
Chapelle-Saint-Mesmin. Ces sites doivent au quotidien garantir la performance, la sécurité et a résilience du Systeme d'Information de
France Travail. Hautement sécurisés, ils mobilisent une forte expertise, se conforment a des normes strictes et assurent a disponibilité 24
h 24t 7j[7 du Systéme d'Information de France travail

France Travail étant un Opérateur de Service Essentiel pour l'état (OSE), ces deux sites sont hautement stratégiques.

Le Data Center de Castelnau-Le-Lez (Montpellier, site également appelé MOP2) est classé TIERS 3+ selon 'Uptime Institute.
v Surface des salles de production informatique (IT) : 500 m?, 500 m” et 112m’
v Surface des infrastructures techniques (UT) : 1990 m’

Le Data Center de La Chapelle-Saint-Mesmin (Orléans, site également appelé ORL) est classé TIERS 3 selon lUptime Institute.
v Surface des salles de production informatique (IT): 410 m?, 310 m* et 120 m’
v Surface des infrastructures techniques (UT) : 1100 m’

Les batiments sont équipés pour assurer :
v La continuité de (a fourniture de U'énergie électrique,
v Lasécurité des biens et des personnes par le controle d'intrusion et le controle d'acces,
v Lasécurité incendie par la détection et Uextinction automatique,
v L'optimisation des conditions de fonctionnement des matériels informatiques par la climatisation des locaux techniques,

Ils sont équipés d'une Gestion Technique du Batiment (GTB).
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Les objectifs des batiments en termes de sécurité sont les suivants : « Zéro défaut en exploitation normale, y compris lors des opérations
de maintenances préventives, réglementaires et curatives ainsi que lors des extensions ».

1 OBJET DUREE ET LIEU D’EXECUTION DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'acquisition et linstallation de solutions de stockage de serveurs pour les Data Center de la DGA Tech de
France Travail sis a Castelnau-le-Lez (34) et La Chapelle-Saint-Mesmin (45). Dans le cadre de son évolution naturelle, et de (a3 mise en
ceuvre de son plan d'urbanisation, France travail souhaite étendre sa capacité d'hébergement de serveurs en cluster.

Le détail des prestations attendues ainsi que leurs modalités d'exécution sont précisés au présent cahier des charges.

Les soumissionnaires s'engagent a proposer les moyens humains et matériels nécessaires a la bonne réalisation des prestations, et
garantissant le parfait fonctionnement des chaines de process installées dans les locaux.

1.2  Allotissement

La consultation fait l'objet de deux (2) lots distincts. Une réponse par soumissionnaire est attendue pour chacun des lots. Les descriptifs
des sites sont précisés au présent cahier des charges.

% Lot 1: Solutions de stockage de serveurs du Data Center de Castelnau-le-Lez (34),

%+ Lot 2: Solutions de stockage de serveurs du Data Center de la Chapelle-Saint-Mesmin (45)

1.3  Durée du marché

Le délai de mise en ceuvre de la solution (livraison, installation, recette) ne pourra excéder huit mois a compter de la réception du bon de
commande.

1.4 Lieu d'exécution
L'exécution des prestations est réalisée dans les locaux de France Travail et répartie par lot suivant (a situation géographique.
Les sites concernés par ce marché sont situés aux adresses indiquées ci-dessous :
Lot 1: France travail DGA Tech
231 Avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ Cedex

Lot 2 : France travail DGA Tech

53 bis Route d'Orléans
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
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1.5 Qualifications et agrément

Les soumissionnaires devront détenir les certificats de qualifications QUALIFELEC Courants faibles et courants forts.

1.6 Travaux en site sensible

L'attention est attirée sur le fait que les travaux sont réalisés sur un site comportant des installations critiques (data center) engendrant

. Continuité de services 24h/24, 7j7

«  Desdemandes d'acces préalables,

« Des précautions particulieres au regard des équipements sensibles : poussieres, vibrations, infiltrations, etc.
«  Une coordination avec les équipes sur site pour vérifier (a faisabilité des interventions,

« Des possibilités de période de gel (interdictions de travail dans des périodes sensibles),

« Etc

2 NATURE DES PRESTATIONS

Le présent document a pour objectif de définir les spécifications techniques concernant L'acquisition de solutions de stockage de serveurs
pour les Datacenter des 2 lots.

Le marché comprend::

e |'acquisition de solutions de stockage de serveurs incluant (a structure de confinement en allée froide ou chaude (suivant les
descriptions détaillées dans le cahier des charges),

o Lalivraison, [a manutention, la mise en place et l'assemblage de 'ensemble du matériel dans lespace dédié,

o Lafourniture des PDU,

e [ 3limentation électrique des PDU depuis les modules de distribution électrique,

e |esuividuprojet,

e [ amise enservice de l'ensemble du matériel par le constructeur,

o  Lasolution garantie constructeur 1an sur site,

e L'installation et la recette technique du dispositif,

e L3 fourniture du Dossier d'Ouvrage Exécuté (D.O.E), comprenant: le synoptique général de linstallation électrique, (3
nomenclature de tous les matériels installés avec fiches techniques

e Les informations nécessaires a Limplémentation dans le DCIM (Data Center Infrastructure Management) : description détaillée
des attendus aux paragraphes « Supervision »

La prestation d'installation englobe :
e Lerepérage initial (Pré-visite de site).
o Lalivraison sur le site de Castelnau le Lez pour le lot Tet L3 Livraison sur Le site de La Chapelle Saint Mesmin pour le Lot 2
e L'installation physique
e Lesfiches d'auto-contrdle des installations électriques
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3 (aractéristiques communes aux 2 lots

3.1 Portes coulissantes d'accés aux POD

Dans les cas d'extension, les doubles portes actuelles seront remplacées par des doubles portes coulissantes manuellement en verre
Sécurit avec une personnalisation.

Dans le cas de création de confinement, une double porte est a prévoir de chaque coté de linstallation. Ces portes seront également
coulissantes manuellement en verre Sécurit avec une personnalisation.

La personnalisation devra étre réalisée par Stickers sur (a surface totale d'une porte.

3.2 Eclairage

Des bandeaux d'éclairage a led seront incorporés aux rails de structure du plafond. Ils compenseront le manque de luminosité des allées
froides (en tenant compte des contraintes minimum réglementaires et des besoins de luminosité minimum pour le travail 3 accomplir). Les
cables d'alimentation sont incorporés dans les profilés de structure via un systeme de réglettes amovibles. Les bandeaux seront alimentés
parun transformateur et pilotés par capteurs de mouvement. A chaque sortie des allées confinées, un interrupteur permet a Lutilisateur de
forcer Larrét de l'éclairage pour diminuer la consommation électrique.

3.3 Obturateurs modulaires pour les emplacements libres des baies

Les obturateurs sont nécessaires pour le bon fonctionnement des infrastructures confinées en phase de démarrage, lorsque les baies ne
sont pas encore toutes utilisées. Ils évitent le recyclage de 'air chaud en remplissant les espaces vides dans les serveurs dans les baies.
Leur usage permet de limiter les flux d'air non-maitrisés. Les infrastructures seront fournies avec autant d'obturateurs que de capacités
unitaires.

3.4 Chemins de cables Inter baies en salle IT
La présente demande inclut (a fourniture et la pose du matériel nécessaire au cheminement des cables en toiture de baies.
Les éléments 3 prendre en compte sont
o Les systemes de chemins de cables, pour puissance et réseaux, placés sur le toit des baies : création de deux espaces de
cheminements distincts pour les cables d'alimentation des baies et les réseaux informatiques.

e Leschemins de cables inter baies opposées, a raison d'un chemin de cable pour 3 baies.
Pour plus de précisions, se référer aux paragraphes correspondant pour chaque lot.

3.5 GIB
La mise en ceuvre vers la GTB comprendra :

e 3 création des vues avec les syntheses défaut et les puissances par module
e 3 création des alarmes défauts

e Lacréation d'alarme sur seuil d'intensité 80% de Imax/2

e Lacréation de 'archivage local et export journalier puissance et Energie
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Le titulaire devra déléquer lintégration de l'ensemble des informations dans (3 GTB au constructeur Cap Ingelec (Intégrateur du systeme
de supervision existant).

Contact :

CAP INGELEC
Philippe SOUTERA
p.soutera@capingelec.com
TéL=33(0)61276 7471

4 LOT 1: Spécifications et Dimensionnements du besoin pour le site de Castelnau le Lez (MOP2)
Le lot sera composeé des installations suivantes:

e Pour les Cubes ISF 120 (en salle Open 1) et ISF 220 (salle Open 2): Extension de deux ensembles de racks existants avec les
confinements et tableaux électriques associés
e (réation d'une zone d'hébergement qui sera nommé ISF140

4.1 Spécifications techniques des extensions des Cubes ISF 120 et ISF 220

L'installation viendra en extension d'un ensemble de racks avec confinement en allée froide de marque Schneider. Cette extension
concernera les cubes ISF 120 et ISF 220 respectivement en salles Open 1et Open 2. Elle regroupe les baies et matériels nécessaires.

Le dispositif intégrera pour chaque Cube un groupe de deux rangées de 3 baies de serveurs disposé en « allée froide » composée de 2 baies
modulaires pour la distribution électrique.

La couleur de l'extension devra s'approcher de (a3 couleur de linstallation existante : RAL 9005

4.2 Spécifications techniques « zone hébergement ISF 140 »
L'installation viendra en création d'un ensemble de racks avec confinement en allée froide. Elle regroupe les baies et matériels nécessaires.

La zone d'hébergement sera composée de 2 fois 4 baies disposées en « allée froide ». Les baies seront constituées de la maniére suivante :

e  /baies1compartiment
e  /baiesavec 2 compartiments
e 1baie de brassage de type MMR (Se référer au schéma en annexe 1baie de brassage)
o Baie42U
Largeur: 800mm
Profondeur approximative : 600mm
Prévoir 12 LCD mono et 12 LCD multi depuis la baie MMR vers chaque rack/demi-rack de l'infra hébergement
Prévoir 4 tiroirs fibre APC pour les arrivées FO opérateurs

O O O O

e 2tableauxdivisionnaire électrique dimensionnés comme indiqué dans le tableau récapitulatif

Les contacts de portes seront repris sur les PDU

Les dimensions et couleurs demandés pour la zone hébergement ISF 140 sont :
e Hauteur:45U
e [argeur :800mm

ACQUISITION DE SOLUTIONS DE STOCKAGE DE SERVEURS POUR LES DATA CENTER de France Travail SIAO02502
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e Profondeur:1200mm
e RAL9005

4.3 (aractéristiques techniques générales du matériel pour les différentes installations du lot 1

L'ensemble des solutions installées dans les salles informatiques devront respecter les contraintes suivantes :

o Posséder des borniers et tresses de mise a a terre pour toutes les carcasses, portes et panneaux mobiles,

e Permettre (3 fermeture a clés des différentes baies et baies d'alimentations,

e Proposer l'acces a tous les appareils par Uavant et arriere pour utilisation courante, et l'accés via panneaux latéraux
démontables pour installation et dépannage,

e Disposer d'une inter-travée de 1200 mm

o Portes des baies en tole perforée (a minima 80%)

Atitre indicatif, le poids supporté est de 1.000 kg/m”.

Les cheminements :

e Alimentation électrique des baies par le haut,
o  Chemins de cables d'alimentation et de cables réseaux incorporés sur le haut des baies.

4.4 Plafond

Le plafond des confinements en 'allée froide sera composé de dalles en polycarbonate translucide. Les panneaux doivent étre amovible
pour les interventions.

4.5 Les baies informatiques

Chaque baie IT devra répondre aux contraintes suivantes:

o  Baie universelle avec ossature mécano soudé pour toutes marques et modeles serveurs, routeurs, stockage,

Portes d'accés avant et arriere perforées avec verrouillage a clés avec 3 points de fermetures.
o Pour la zone d'hébergement : portes d'acces avant et arriere perforées avec verrouillage a codes avec 3 points de

fermetures,

o Pourles extensions des cubes ISF 120 et 220, les portes avant et arriere disposeront d'un verrouillage a clé,

o Rails réglables en fond de baie. Marquage et numérotation des emplacements U a l'avant et a larriere, sachant que le Ter U
démarre en bas de baie

e | arges passages de cables réseaux par le haut de La baie. Cela pour permettre une jonction facile avec le chemin de cables dédié
réseaux sur le haut de la baie,

o  Espace dédié a linstallation des PDU décrits plus précisément dans le paragraphe suivant, et ce sans diminution du volume utile
de a baie,

o (anaux de gestion des cables a arriere de la baie, attaches manipulables sans outils,

e Raccordement de tous les panneaux et portes de chaque baie a (a terre, avec bornier de jonction de terre.

Le dimensionnement demandé est :
e Hauteur:45U
e [argeur:800mm
e Profondeur:1200mm
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Chaque baie sera équipée en base de:

e 2sondesde température par racks : 1sonde, mise en place sur (3 porte avant des baies, et 1sur la porte arriere. Ces sondes seront
raccordées et remonteront les informations au travers des PDU

e 2 sondes d'hygrométrie réparties sur la solution pour le contrdle de 'hygrométrie de (a solution confinée et qui remonteront les
informations au travers des PDU.

o Dispositifs de cheminement des cables d'alimentations des baies,

o Dispositifs de cheminement des cables de données, intégrés au sommet de la baie

e Tous les chemins de cables sont interconnectés par liaison équipotentielle

e |3 visserie nécessaire a linstallation d'application informatique (serveurs, unité de stockage, etc..) sur (3 hauteur souhaitée (50
vis + rondelles + écrous cage M6 - de 9.5mm)

4.6 Supervision
La solution proposée devra permettre pour chaque appareil :

e L'utilisation d'un protocole de communication commun avec le systeme de GTB : protocole TCP-IP Modbus SNMP dans le cas

présent

e Lesinformations nécessaires 3 limplémentation dans le DCIM Sunbird (Power 1Q) : SNMP (v1,v2, v3) et HTTP/HTTPS, Modbus,
Telnet

4.7 PDU

Le titulaire aura 3 sa charge la fourniture et (a mise en ceuvre de a connectique entre les tableaux divisionnaires et les PDU.

Chaque baie sera équipée de deux PDU, un alimenté par a voie A et un autre par a voie B. Chaque PDU sera raccordé a sa voie
d'alimentation via un disjoncteur qui lui sera propre.

Les PDU seront de type mesuré et permettront le suivi de la consommation en temps réel de chaque prise afin de fournir des données
aux utilisateurs pour :

o  Optimiser Uefficacité énergétique, notamment 'équilibrage de la charge,

e Remonter les informations de température et humidité de l'air en admission de baie.

Les 2 PDU seront disposés verticalement a Larriere des baies, en « zéro U », un de chaque c6té de la baie IT, de maniére 3 laisser la
totalité de la hauteur de la baie 45U utilisable pour les applications informatiques (serveurs, unités de stockage, etc.).

L'ensemble des informations, mesures, alarmes, température et taux d'hygrométrie, sera remonté vers le systeme global de GTB via
liaison TCP-IP Modbus SNMP et devront étre compatible avec le DCIM Sunbird (DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, SMTP, Modbus, TCP).

Les PDU seront pré-équipés de leurs cordons d'alimentation et des prises d'alimentation puissance. L'installation des PDU sera réalisé
par le fournisseur de PDU. Les cables seront laissés en attente soit dans Le faux plancher, soit sur le toit.

Une identification et numérotation devra étre mise en place sur chaque bandeau.

La puissance a [a baie devra &tre de 22kW par voie

Chaque bandeau sera associé a un disjoncteur modulaire 32A avec vigie type S

(as particulier concernant les extensions ISF 120 et ISF 220 : Le titulaire ajoutera 11 PDU par cube. L'extension du tableau divisionnaire
devra prendre en compte cette augmentation.
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4.8 Caractéristiques techniques des PDU

Cordon d'alimentation

Prises IEC 309 32A Tétra (3P+N+T) avec cordon de
1,8m,

Connectique

Prise de type Hypra 32A (exemple : Legrand réf
052984 ou équivalent) : coté TD prise femelle, coté
PDU prise male

IP44

Alimentation en entrée

410V triphasé 32A,

Sorties (3 minima 24 prises par PDU
dont)

Avec une sélectivité par phase et par
bank

a minima 12 prises IEC 320 (39

a minima 12 prises IEC 320 C13

Communication

TPC-IP Modbus SNMP, DHCP, IPv4 and IPv6, DNS,
SMTP

Compatibilité

Avec DCIM Sunbird (Power 1Q)

Personnalisation

Surimpression des PDU personnalisés: la moitié
indiqué « voie A» et 'autre moitié «voie B » de
couleur bleue pour (3 Voie A et verte pour la Voie B

4.9 Alimentations électriques

Les baies d'alimentation modulaires seront alimentées par le bas

491Principe et descriptif de Uinfrastructure électrique

e Pour les cubes ISF 120 et ISF 220 : l'alimentation en énergie HQE issue des ASI sera reprise a partir des deux TGO (voie A et voie
B) situés dans les locaux techniques. Les TGO sont déja équipés de disjoncteurs 250A en tétra. Le titulaire aura 3 sa charge le
cheminement, y compris (3 fourniture et pose du chemin de cables si nécessaire, ainsi que (a fourniture, (a pose et le raccordement

des cables.

e Pour la zone Hébergement ISF 140 : l'alimentation en énergie HQE issue des ASI sera reprise a partir du tableau électrique TD14
situé dans le couloir technique adjacent a (a salle informatique. Le titulaire aura a sa charge la fourniture des nouveaux

disjoncteurs, les cables, et les chemins de cables nécessaires.

Le nombre de disjoncteur sera équivalent au nombre de PDU installé.

Les cables de distribution électrique seront en cuivre.

Chaque disjoncteur sera équipé d'un vigie + S/D. Le tableau sera de type multi clips.
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Le titulaire aura a sa charge

e alimentation (fourniture des cables et connectiques) des PDU par le faux plancher depuis les tableaux divisionnaires
e lafourniture et pose des chemins de cables
e lespercements et pénétrations éventuels, ainsi que le rebouchage coupe-feu des zones

492 Tableaux divisionnaires

Les tableaux divisionnaires auront un indice de service 223 minimum et un indice de protection IP55 et IK10;
e Ajout possible d'un appareil sous tension
e Remplacement d'un appareil en moins d'une heure
e Letableau devra étre juxtaposable et s'intégrer dans la structure existante
e Plaque de montage et plaques passe-cables : zinquées
e (Ossature:apprét par trempé électrophorese
e Porte, toit et panneau arriere : apprét par trempé électrophorese
o Déclaration de conformité électrique

Afin de répondre aux contraintes ci-dessus, les caractéristiques du systeme seront les suivantes:

e Chaque baie d'alimentation sera composée d'un module au format baie 45 U, de largeur 300mm maximum pré-équipé pour
recevoir les modules disjoncteurs : Bus de puissance en fond de rack, afficheur, module de communication.

o Lorsque les modules disjoncteurs ne sont pas en place, l'acces physique au bus de puissance est protégé par une platine sécurité
de fond de baie.

e Possibilité d'ajouter ou de remplacer des circuits 3 chaud, en toute sécurité, grace a un systéme de disjoncteurs modulaires
enfichables, avec cordons d'alimentation pré cablés,

e Suivid'alimentation de tous les circuits par mesure de la consommation individuelle de chaque circuit,

e Monitoring de tous les disjoncteurs pour assurer la surveillance a distance grace au systéme de GTB.

4.93 Module disjoncteur

Chaque bandeau de prises sera alimenté depuis Lun de ces modules de distribution électrique. Ces modules d'alimentation sont
débrochables a chaud et dédiés aux applications IT. Les modules de disjoncteurs seront équipés de différentiels afin de répondre a (a
(éqgislation frangaise. Leur puissance unitaire sera adaptée 3 celle des PDU desservis.

Ilsintégrent:
e Lesdisjoncteurs différentiels 32 A SI30mA pour l'alimentation des PDU de Uinfrastructure trés haute densité en tétraphaseé,
e [ amesure des valeurs électriques de chaque phase et neutre.

Ces blocs de disjoncteurs modulaires seront assemblés en usine (disjoncteur, cordon d'alimentation et connexion électrique inclus), et
devront pouvoir étre installés rapidement.

Les extrémités de linfrastructure seront équipées de portes manuelles coulissantes a doubles battants avec fermeture a clé.
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494 Chemin de cables

Le titulaire a 3 sa charge (a fourniture et (3 mise en ceuvre les chemins de cables entre les TGO, systeme de transfert statique, tableaux

divisionnaires et PDU.

Les cables entre les armoires électriques divisionnaires et les TGO seront installés sur des nouveaux cheminements séparés de Uexistant.

Ces nouveaux cheminements seront a (3 charge du titulaire.

En phase d'étude, le titulaire proposera des plans d'excursion avec limplantation des cheminements et des nouveaux équipements. Le

positionnement des nouveaux chemins de cable, prendra en compte le respect des unités de passage prévue a article R. 4227-4 et R. 4227-
5 du Code du travail.

Les chemins de cables sont de type:

Cablofil ou équivalent de section 300 mm minimum entre les TGO et les tableaux divisionnaires, avec une réserve de place de 30
%

Cablofil (dans les couloirs techniques) ou dalle marine (dans les faux planchers) section 300 mm minimum entre les tableaux
divisionnaires et les PDU, avec une réserve de place de 30 %

Les chemins de cables de la VA sont de couleur bleue

Les chemins de cables de la VB sont de couleur verte

Les chemins de cables seront de type galvanisé a chaud

4.10 Dimensionnement et infrastructure Open 1salle 1zone 2 : Extension ISF 120
Fonction Quantite
Baie informatique 45U larg : 800mm P : 1200mm 6

Ensemble confinement Allée froide et portes

Bandeaux de prises mesurés PDU 22 KW complémentaire pour baie | 1o
existante —minima 12 1IEC 320 (39 + 12 IEC320 C13 - Triphasée 32 A
Bandeaux de prises mesurés PDU 22 kW complémentaire pour baie | 1
existante —minima 12 1EC 320 C39 - Monophasée 32 A

22 (température)

Sonde de temperature + 2 (température et
et hygrométrie hygrométrie)
Baie de distribution électrique -
Disjoncteur modulaire 24
2

Eclairage LED en zone confinée
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Ensemble des Z0nes

Obturateur TU de baies concernées

Ensemble des toitures de baie
Echelle de cables concernées
Alimentation depuis le TGO 2ensembles

4.11

Dimensionnement et infrastructure Open 2 salle 2 zone 2 : Extension ISF 220

Fonction

Quantité

Baie informatique 45U larg : 800mm P : 1200mm

Ensemble confinement Allée froide et portes

Bandeaux de prises mesurés PDU 22 kKW complémentaire pour baie
existante —minima 12 1IEC 320 (39 + 12 IEC 320 C13 - Triphasée 32 A

Bandeaux de prises mesurés PDU 22 kKW complémentaire pour baie

existante —minima 12 IEC 320 C39 — Monophasée 32 A

22 (température)

Sonde de température + 2 (température et
et hygrométrie hygrométrie)
Baie de distribution électrique /
Disjoncteur modulaire 24
2

Eclairage LED en zone confinée

Ensemble des Zones

Obturateur 1U de baies concernées

Ensemble des toitures de baie
Echelle de cables concernées
Alimentation depuis le TGO 2ensembles
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412 Plan des extensions ISF 120 et ISF 220
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Légende : les chemins d

sont représentés en bleu

e cables courant fort sont représentés en jaune sur le schéma ci-dessus. Les chemins de cables courant faible
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Détail de l'extension pour le Cube ISF 220 :
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Légende : les chemins de cables courant fort sont représentés en jaune sur le schéma ci-dessus. Les chemins de cables courant faible
sont représentés en bleu
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4.13 Dimensionnement et infrastructure Open 1salle 1zone 4 : zone hébergement ISF 140

Fonction Quantité

Baie informatique 45U larg : 800mm P : 1200mm 6

Ensemble confinement Allée froide et portes

Bandeaux de prises mesurés PDU 22 KW minima 12 IEC 320 (39 - 3%

Monophasée 32 A

Sonde de température 12 (température)

et hygrométrie +2 (température et hygrométrie)
Disjoncteur modulaire 36

Eclairage LED en zone confinée 2

Obturateur 1U de baies Ensemble des zones concernées

Ensemble des toitures de baie
Echelle de cables concernées

Alimentation depuis le tableau divisionnaire existant 2 ensembles

ACQUISITION DE SOLUTIONS DE STOCKAGE DE SERVEURS POUR LES DATA CENTER de France Travail SIAO02502
16 sur 25



.
&e® France
Travail Cahier des Charges

4.14 Plan de (a création de la zone d'hébergement ISF 140

Détail de l'extension pour le Cube ISF 140 :
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Légende : les chemins de cables courant fort sont représentés en jaune sur le schéma ci-dessus. Les chemins de cables courant faible
sont représentés en bleu
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5  LOT 2: Spécification et Dimensionnement du besoin pour le site de La Chapelle St Mesmin (ORL)

Le lot consistera 3 la création d'une zone identifiée « POD Ypsilon » en salle 29

5.1 Spécifications techniques salle 29
Le présent chapitre décrit les matériels et prestations de la salle 29 du site. IL regroupe les baies et matériels nécessaires.

Le dispositif intégrera dans (a salle (a création d'un groupe de deux rangées de baies de serveurs disposé en « allée froide » que nous
nommerons « POD Ypsilon» dans (a suite de ce document :

o L'infrastructure Ypsilon sera composée de 2 fois 9 baies disposées en « allée froide ».

5.2 (aractéristiques techniques générales du matériel

L'ensemble de (a solution installé dans a salle informatique devra respecter les contraintes suivantes:

e Posséder des borniers et tresses de mise a (a terre pour toutes les carcasses, portes et panneaux mobiles,

o Permettre la fermeture a clés des différentes baies et baies d'alimentations,

e Proposer acces a tous les appareils par l'avant et larriere pour utilisation courante, et acces via panneaux latéraux
démontables pour installation et dépannage,

Atitre indicatif, le poids supporté est de 1.000 kg/m”. La couleur 3 fournir pour linstallation sera : RAL7035

Les cheminements:

e Alimentation électrique des baies par le bas,
o  Chemins de cables d'alimentation et de cables réseaux incorporés sur le haut des baies.

5.3 Plafond

Le plafond des confinements en Lallée froide sera composé de dalles polycarbonate translucide (type Drop-away). En cas de forte
températures les dalles se déforment et tombent au sol, dégageant ainsi l'accés pour les gaz ou les systémes d'aspersion d'eau en cas de
feu.

5.4 Les baies informatiques

Chaque baie IT devra répondre aux contraintes suivantes:

o Baieuniverselle avec ossature mécano soudé pour toutes marques et modeles serveurs, routeurs, stockage,

o Portes d'accés avant et arriere perforées avec verrouillage a clés avec 3 points de fermetures. La surface passante doit étre
supérieure 3 2/3 de la surface de (a porte.

e Rails réglables en fond de baie. Marquage et numérotation des emplacements U a lavant et 3 larriére, sachant que le Ter U
démarre en bas de la baie

e | arges passages de cables réseaux par le haut de La baie. Cela pour permettre une jonction facile avec le chemin de cables dédié
réseaux sur le haut de la baie,

o  Espace dédié a linstallation des PDU décrits plus précisément dans le paragraphe suivant, et ce sans diminution du volume utile
de la baie,

o (anauxde gestion des cables a Larriere de la baie, attaches manipulables sans outils,

e Raccordement de tous les panneaux et portes de chaque baie a (a terre, avec bornier de jonction de terre
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Le dimensionnement souhaité est :
e Hauteur:47 U ou 48 U (suivant les standards du candidats)
e Largeur :800mm
e Profondeur: 1200mm

Chaque baie sera équipée en base de:

e 2sondesde température par racks : 1sonde, mise en place sur (3 porte avant des baies, et 1sur (a porte arriere. Ces sondes seront
raccordées et remonteront les informations au travers des PDU

e 2 sondes d'hygrométrie réparties sur la solution pour le contrdle de 'hygrométrie de (a solution confinée et qui remonteront les
informations au travers des PDU.

e Dispositifs de cheminement des cables d'alimentations des baies,

e Dispositifs de cheminement des cables de données, intégrés au sommet de la baie

o Tous les chemins de cables sont interconnectés par liaison équipotentielle

e L3 visserie nécessaire 3 linstallation d'application informatique (serveurs, unités de stockage, etc..) sur la hauteur souhaitée (50
vis + rondelles + écrous cage M6 - de 9.5mm)

o Lesextrémités de linfrastructure seront équipées de portes manuelles coulissantes a doubles battants avec fermeture a clé.

5.5 Supervision
La solution proposée devra permettre pour chaque appareil :

e L'utilisation d'un protocole de communication commun avec le systeme de GTB : protocole TCP-IP Modbus SNMP dans le cas

présent

e Lesinformations nécessaires 3 limplémentation dans le DCIM Sunbird (Power 1Q) : SNMP (v1,v2,v3) et HTTP/HTTPS, Modbus,
Telnet.

5.6 PDU

Le titulaire aura 3 sa charge la fourniture et (@ mise en ceuvre de a connectique entre les tableaux divisionnaires et les PDU.

Chaque baie sera équipée de deux PDU, un alimenté par la voie A et un autre par la voie B. Chaque PDU sera raccordé a sa voie
d'alimentation via un disjoncteur qui lui sera propre. Les disjoncteurs seront regroupés dans les tableaux divisionnaires TD (voie A:
TDA13, voie B: TDA15).

Les PDU seront de type mesuré 3 (3 prise et permettront le suivi de (a consommation en temps réel afin de fournir des données aux
utilisateurs pour:

o  Optimiser Uefficacité énergétique, notamment 'équilibrage de la charge,

e Remonter les informations de température et humidité de L'air en admission de baie.

Les 2 PDU seront disposés verticalement a Larrigre des baies, en « zéro U », un de chaque c6té de la baie IT, de maniére 3 laisser la
totalité de la hauteur de la baie 47 ou 48U utilisable pour les applications informatiques (serveurs, unités de stockage, etc.).

L'ensemble des informations, mesures, alarmes, température et taux d'hygrométrie, sera remonté vers le systeme global de GTB via
liaison TCP-IP Modbus SNMP et devront étre compatible avec le DCIM Sunbird (DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, SMTP, Modbus, TCP).

Les PDU seront pré-équipés de leurs cordons d'alimentation et des prises d'alimentation puissance. L'installation des PDU sera réalisé
par le fournisseur de PDU. Les cables seront raccordés dans e faux plancher.
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Une identification et numérotation devra étre mise en place sur chaque bandeau.

La puissance a [a baie devra tre de 22kW par voie.

Chaque bandeau sera associé a un disjoncteur modulaire 32A avec vigie type SI.

5.7 Caractéristiques techniques des PDU

Cordon d'alimentation

Prises IEC 309 32A Tétra (3P+N+T) avec cordon de
1,8m,

Connectique

Prise de type Hypra 32A (exemple : Legrand réf
052984 ou équivalent) : coté TD prise femelle, coté
PDU prise male

P44

Alimentation en entrée

410V triphasé 32A,

Sorties (3 minima 24 prises par PDU
dont)

Avec une sélectivité par phase et par
bank

a minima 12 prises IEC 320 C39

a minima 12 prises IEC 320 C13

Communication

TPC-IP Modbus SNMP, DHCP, IPv4 and IPv6, DNS,
SMTP

Compatibilité

Avec DCIM Sunbird (Power1Q)

Personnalisation

Surimpression des PDU personnalisés: la moitié
indiqué « voie A» et l'autre moitié «voie B» de
couleur RAL 6019 pour la Voie A et RAL 5012 pour
(a Voie B

5.8 Alimentations électriques

5.8.1Principe et descriptif de Uinfrastructure électrique

Les alimentations électriques devront étre connectées sur chaque tableaux divisionnaires VA VB (nommés TDA 13 et TDA 15). Ces tableaux
divisionnaires seront 3 remplacer dans leur intégralité. Chaque tableau sera équipé de disjoncteur 32A trétra (3P +N+terre). Le nombre de
disjoncteur sera équivalent au nombre de PDU installé et permettre une extension de 30% de (3 capacité installée.

Chaque disjoncteur sera équipé d'un vigie type Super Immunisé + SD. Le tableau sera de type multi clips ou équivalent pour pouvoir

intervenir sans coupure.
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Le titulaire aura a sa charge

e lalimentation (fourniture des cables et connectiques) des PDU par le faux plancher depuis les tableaux divisionnaires
o lafourniture et pose des chemins de cables
e lespercements et pénétrations éventuels, ainsi que le rebouchage coupe-feu des zones

583 Tableaux divisionnaires

Les tableaux divisionnaires auront un indice de service 223 minimum et un indice de protection IP55 et IK10;
e Ajout possible d'un appareil sous tension
e Remplacement d'un appareil en moins d'une heure
e Letableau devra étre juxtaposable et s'intégrer dans la structure existante
e Plaque de montage et plaques passe-cables : zinquées
e (Ossature:apprét par trempé électrophorese
e Porte, toit et panneau arriere : apprét par trempé électrophorese
o Déclaration de conformité électrique

Afin de répondre aux contraintes ci-dessus, les caractéristiques du systeme seront les suivantes:

e Chaque baie d'alimentation sera composée d'un module au format baie 45 U, de largeur 300mm maximum pré-équipé pour
recevoir les modules disjoncteurs : Bus de puissance en fond de rack, afficheur, module de communication.

o Lorsque les modules disjoncteurs ne sont pas en place, l'acces physique au bus de puissance est protégé par une platine sécurité
de fond de baie.

e Possibilité d'ajouter ou de remplacer des circuits 3 chaud, en toute sécurité, grace a un systéme de disjoncteurs modulaires
enfichables, avec cordons d'alimentation pré cablés,

e Suivid'alimentation de tous les circuits par mesure de la consommation individuelle de chaque circuit,

e Monitoring de tous les disjoncteurs pour assurer la surveillance a distance grace au systéme de GTB.

584 Module disjoncteur

Chaque bandeau de prises sera alimenté depuis lun de ces modules de distribution électrique. Ces modules d'alimentation sont
débrochables a chaud et dédiés aux applications IT. Les modules de disjoncteurs seront équipés de différentiels afin de répondre a (3
(éqgislation frangaise. Leur puissance unitaire sera adaptée 3 celle des PDU desservis.

Ilsintégrent:
o Lesdisjoncteurs différentiels 32 A SI30mA pour l'alimentation des PDU de linfrastructure trés haute densité en tétraphaseé,
e la mesure des valeurs électriques de chaque phase et neutre.

Ces blocs de disjoncteurs modulaires seront assemblés en usine (disjoncteur, cordon d'alimentation et connexion électrique inclus), et
devront pouvoir étre installés rapidement.
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585 Chemin de cables

Le titulaire aura a sa charge (a fourniture et la mise en ceuvre les chemins de cables entre les TGO, tableaux divisionnaires et PDU.
Les chemins de cables sont de type:

e (ablofil ou équivalent de section 300 mm minimum entre les TGO et les systemes de transfert statique (de couleur RAL6019 pour
(a Voie A et RAL5012 pour (a Voie B), avec une réserve de place de 30 %

o (ablofil ou équivalent de section 300 mm minimum entre les systémes de transfert statique et tableaux divisionnaires, avec une
réserve de place de 30 %

o (ablofil section 300 mm minimum entre les tableaux divisionnaires et les PDU, avec une réserve de place de 30 %

e Leschemins de cables de la VA sont de RAL 6019

e Leschemins de cables de la VB sont de RAL 5012

e [ eschemins de cables seront de type galvanisé a chaud

586 Récapitulatif des équipements du POD Ypsilon

Fonction Qee

Baie informatique 47 ou 48U larg: 800mm P: 18

1200mm

PDU mesurés 22 kW 36

Sonde de température et hygrométrie 36+4

Eclairage LED en zone confinée selon la norme NF EN 12464-1
Obturateur 1U de baies 100% des U installés
Cheminement inter allée 3
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5.9 Plandelasalle
La zone « POD Ypsilon » est identifiée de X13 X18.

Les chemins de cables sont identifiés par les traits vert clair.
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6 Volets RSE

Les engagements RSE de France Travail sont inscrits dans la Convention Tripartite qui nous lie avec UEtat. Ils se traduisent par une stratégie
et des actions concréetes pour :

e lutter contre les discriminations ;

o limiter limpact environnemental de ses actions;

e favoriser l'accessibilité de nos services.

En adoptant son premier Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) en 2024, France Travail
affirme ce faisant son engagement en faveur d'une action publique durable. Outre le suivi des lignes directrices impulsées par UEtat, la
démarche de France Travail s'inscrit dans une conception de l'achat public responsable visant a :

« accompagner (a transition écologique, par la réduction de notre impact a L'achat et a l'usage;
- réaffirmer limplication de France Travail dans linclusion sociale et la lutte contre les inégalités;
« contribuer au développement économique et encourager les démarches innovantes;

«valoriser les réalisations déja nombreuses et importantes dans ces domaines.
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Au-dela de l'acte d'achat, le SPASER vise a développer et systématiser 3 réflexion sur le juste besoin dans un objectif de sobriété. Cest
cette nouvelle dimension qu'il faut investir pour mettre en ceuvre (a transition écologique, et en particulier (a trajectoire bas carbone, sur
chaque acte d'achat, qu'il concerne des travaux, des fournitures ou des services.

France Travail a établi une Charte Achats Responsables pour s'engager avec ses titulaires dans la mise en place d'une chaine
d'approvisionnement plus vertueuse. Elle énonce les coengagements en termes de droits humains, de protection de Uenvironnement,
d'éthique et de performance économique. Cette charte s'adresse a l'ensemble des fournisseurs, prestataires de service, et leurs sous-
traitants évoluant avec France Travail.

Par ailleurs, la signature de la Charte Numérique Responsable par Uétablissement DGA Tech le 4 juin 2019 formalise nos engagements en
faveur d'un développement et d'un usage du numérique respectueux de L'environnement, veillant a Uinclusion de tous et aux valeurs sociales

Qui nous animent.

Ainsi, il est attendu que le titulaire prenne en compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
inclusion sociale, protection et mise en valeur de l'environnement.

6.1 Propreté du chantier et évacuation des déchets
L'Entreprise est responsable de la protection du site contre tout risque de pollution, qu'il soit directement ou indirectement Lié au chantier.
Elle doit également assurer (a protection et le nettoyage des ouvrages afin de livrer les lieux, les matériels et les installations en parfait
état de propreté, dans a limite de son périmetre d'intervention.
De plus, elle est tenue de collecter et d'éliminer ses déchets conformément aux régles de lart.
Conformément a la loi n°75-633 européenne du 15/07/1975 relative 3 l'élimination des déchets et a la récupération des matériaux : tout
producteur de déchets est responsable de ses déchets et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou
recyclés.

6.2 - Empreinte carbone du transport

La DGA Tech de France Travail s'est fixée des objectifs de réduction de ses émissions de gaz 3 effet de serre liées 3 ses activités.

Ainsi, le candidat fournira une estimation de 'empreinte carbone du transport en lien avec la prestation. La méthodologie sera fournie en
Annexe.

6.3 — Matériaux recyclés et recyclabilité
Le taux de matiere recyclé inclus dans (a solution de stockage sera précisé. Le candidat indiquera le poids total des matériaux recyclés dans
le poids total de la solution de stockage. Des éléments de preuves sont attendus (ex: fiche technique, Attestation de vérification tierce, etc.).

Ces éléments contribuent au calcul du bilan carbone des data centers de France Travail.

De plus, le candidat détaillera les actions en place pour (3 gestion de (a fin de vie de (a solution de stockage proposée pour ce marché (le
taux de recyclabilité, le processus de démantelement, mise en lien pour la reprise en fin de vie (PDU, sondes, éclairage, etc) ...)
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7  Pré-visite des sites

Pour pouvoir présenter une offre, chaque candidat doit effectuer une visite préalable du site afin:

e De prendre connaissance des lieux et des conditions d'intervention,

o De relever sur place tout ce qui peut lui étre nécessaire a l'estimation des prestations, notamment (a qualité minimum exigée
des prestations 3 fournir qui seront réalisées a lidentique de Uexistant,

o D'intégrer dans son offre toutes les suggestions nécessaires a (3 parfaite réalisation des prestations.

La visite de site est une condition nécessaire et obligatoire a U'élaboration d'une offre.

A cet effet, il appartient 3 chaque candidat de formuler sa demande de visite conformément a la note d'organisation.
Alissue de cette visite, le candidat fera compléter et signer le certificat de visite joint en page suivante.

Le candidat devra impérativement joindre le certificat de visite a son offre.

La confidentialité étant impérative compte tenu du caractere stratégique des installations et matériels, aucune photo niaucun document
ne sera communiqueé.
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