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1 CONDITIONS GENERALES

1.1

OBJET DU MARCHE

Les travaux faisant I'objet concernent I'ensemble des ouvrages :

Lot 6 : Isolation intérieure - platrerie

Le CCTP n’est pas limitatif, en conséquence I'Entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :

1.2

La valeur de tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre au Maitre d’ceuvre avant
tout début d’exécution des travaux,

Tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer
un parfait et complet achévement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu’il ne puisse
prétendre a une majoration du prix forfaitaire pour des raisons d’omission aux plans et descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés a la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de
I'Entreprise s’entendent, compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP,
des plans, du cahier des clauses spéciales des Marchés de travaux, des reglements en vigueur et des
régles de I'art, pour un complet et parfait achévement des ouvrages quand bien méme les travaux ne
seraient mentionnés que dans I'une des pieces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de
I'intervention logique a la limite entre deux corps d’état.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de
I'étude et aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission, émise par suite d’une
imprécision, d’'une contradiction ou de toutes imperfections desdits documents, ne sera admise.

NATURE DES TRAVAUX

Ces travaux consistent a :

vV V V V

1.3

Dépose des menuiseries intérieures existantes
Pose de nouvelles menuiseries intérieures
Isolation thermique par l'intérieure

Peinture

DTU, NORMES ET REGLEMENTS

Les entreprises devront exécuter les travaux en respectant I'ensemble des reglements en vigueur au jour de la
remise des offres, et notamment (liste non limitative) :

V V.V V V V V V V VYV

Toutes les normes frangaises

Le Code de la Construction et de I'Habitation.

Le Code du Travail.

Le Code de I'Environnement

Le Code de la Consommation

Le Code de la Santé Publique

Le Code de I'Urbanisme.

Le Réglement de Sécurité des Etablissements Recevant du Public.

Le Code des Marchés Publics.

Les Regles et fascicules spécifiques aux marchés du batiment, et a I'acte de batir.

Les regles professionnelles acceptées par la C2P.
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L'ensemble des normes frangaises et des reglements.

Les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), édités par le C.S.T.B.

Les avis techniques.

Les recommandations techniques des assureurs et des fabricants.

Les prescriptions des services chargés de I'assainissement.

Les prescriptions du Permis de Construire s'il y a lieu.

La réglementation De sécurité incendie dans le batiment,

La réglementation D'accessibilité des handicapés dans le batiment,

La réglementation D'acoustique,

La réglementation thermique en vigueur a la date de la consultation.

DTU 32.2 Charpente en alliages d’aluminium.

DTU 33.1 Facgades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux

DTU 33.2 Tolérance dimensionnelle Gros ceuvre destinée a recevoir des facades rideaux.
DTU 34.1 Ouvrage des fermetures pour baies libres.

DTU 37.1 Menuiseries métalliques

DTU 39.1 Miroiterie et vitrerie

DTU - regles AL : Régles de conception et de calcul des charpentes en alliage d’aluminium.
Les Normes :

NF P 24.301 et 24.302 - Spécifications techniques des fenétres et portes-fenétres métalliques.
NF P 24.351 - Préparation et protection des ouvrages

NF P 24.501 - Méthodes d’essais des fenétres

NF P 01.012 - 01.013 - Garde-corps et rampes d’escaliers.

Les normes AFNOR ;

Le REEF édité par le CSTB.

V VV V V V V V V V VYV V VYV V VYV YV VYV YV VYV

1.4 REGLES DE L’ART

S'il estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux Regles de I'Art, I'Entrepreneur doit en référer au
Maitre d'ceuvre avant toute réponse a I'appel d’offre puis avant toute exécution.

1.5 LIMITES DES PRESTATIONS

Le présent lot est tenu de prendre en compte les limites de prestation de son lot avec les autres corps d’état
indiquées dans le CCTP lot N°0 Généralités Communes a Tous les Corps d’Etat est ses annexes.

1.6  VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs seront réputés s’étre rendu sur place et avoir par conséquent, établi leurs offres en parfaite
connaissance des conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier
(transport, énergies diverses, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, et
de toutes particularités propres a I’exécution des prestations du présent marché).

1.7 ORGANISATION DU CHANTIER - DELAIS — PENALITES

L’entreprise se reportera aux prescriptions fixées par I’AE, le CCAP, le planning général et la notice « prescriptions
générales ».

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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1.8 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

L’Entreprise doit remettre les documents techniques suivants, en nombre d’exemplaires demandés dans les
documents Administratifs, et sur support numérique.

1.9 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1.9.1 COMPTE PRORATA

Il n’est pas prévu de compte prorata compte tenu de la durée envisagée des travaux et des ouvrages a réaliser
qui n’engagent que de faibles dépenses énergétiques.

En cas de dégradation, dégats sur des matériels, abus de consommations énergétiques, manque de nettoyage...
etc. constatés en cours de chantier, avec ou sans identification de I’entreprise responsable, le maitre d’ouvrage
se réserve le droit de procéder a une réfaction sur le Décompte Général Définitif de chaque entreprise afin de
couvrir les frais (de remise en état, d’achat d’énergie, tiers intervenant pour nettoyage...).

1.9.2 PROTECTION DES MATERIELS ET OUVRAGES

Pendant la durée des travaux jusqu’a la mise en service des installations, toutes les dispositions seront prises par
I'entrepreneur du présent corps d’état pour assurer le maintien hors toute intempéries lors de la dépose des
menuiseries.

Il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger ses ouvrages contre le vol et les dégradations pendant la
durée des travaux.

De méme, il devra assurer la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages, occasionnée
par I'entreprise, fera I'objet des reprises nécessaires (totale ou partielle) a ses frais et sous sa responsabilité.

1.9.3 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Sauf stipulation contraire, tous les travaux décrits comprennent implicitement la valeur des échafaudages,
protections, garanties et agres nécessaires a une parfaite exécution dans les régles de sécurité définies par le
Code du Travail et contrélées par le Coordonnateur SPS.

Chaque Entrepreneur doit fournir tous les moyens de protection et d'exécution nécessaires a la réalisation des
travaux objet de ses prestations, pour leur location, pose, dépose, et double transport.

1.9.4 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

Il appartient a I'Entreprise d’établir son étude de prix pour qu’elle prenne en compte les contraintes définies
dans le présent CCTP, ainsi que toutes sujétions nécessaires a la bonne marche et a la sécurité de ses installations.

Avant signature du marché, I'entreprise adjudicataire devra prendre connaissance de la totalité du dossier tous
corps d’état, effectuera toutes les vérifications nécessaires, et formulera par écrit au Maitre d’ceuvre les
remarques éventuelles sur ce dossier.

Passée cette période de mise au point, I'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou
omission susceptible d’étre relevée dans les pieces du Marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires

au complet achévement des installations, ou pour prétendre a des suppléments de prix par rapport au montant
de son Marché.

1.9.5 TRAVAUXEN SITE SEMI OCCUPE AVEC CONTINUITE DE SERVICES

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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Les travaux se dérouleront en site semi-occupé. Aussi une attention particuliére devra étre portée sur la
sécurité. Les travaux se feront bloc par bloc. Chaque bloc sera libre de toute occupation durant les travaux
cependant le reste du site sera occupé.

Chaque entreprise devra justifier le suivi des déchets ainsi que la justification de I’habilitation du centre de
déchet.

1.9.6 NETTOYAGE ET PROPRETE DU CHANTIER

Les cahiers des clauses administratives, le P.G.C. du coordonnateur SPS prévoient les modalités et imputations
des divers nettoyages et bonne tenue du chantier.

Toutefois, il est nécessaire de rappeler ici que les entrepreneurs sont individuellement et collectivement
responsables de la parfaite tenue de propreté et de salubrité du chantier.

A ce titre, ils doivent :

> Protéger les tiers et isoler leurs zones de travail,

Un entretien périodique (journalier) et régulier,

Un entretien de la voirie d’acces au chantier,

Balayer et évacuer leurs propres déchets selon les prescriptions du coordonnateur SPS,

vV V VvV V

Respecter et protéger les ouvrages réalisés par les autres corps d'état, en évitant toute dégradation
pour permettre leurs propres mises en ceuvre,

> Ainsi que s'efforcer de maintenir le chantier en parfait état de fonctionnement, d'accessibilité et de
propreté durant tous les travaux.

1.9.7 GESTION DES DECHETS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les déchets issus des travaux de construction devront étre
triés et gérés de fagon a générer un minimum de nuisances a I'environnement.

Pour tendre vers cet objectif, les entreprises devront veiller :

> aréduire a la source la quantité et la nocivité des déchets produits lors des phases de mise en ceuvre,
et ce, par le choix des techniques constructives et par le soin apporté au stockage et a la manipulation
des matériaux entrant (limitation de la casse) et a leur mise en ceuvre (limitation des chutes),

> amettre en place et a assurer, durant toutes les phases de travaux, un tri sélectif.

Les entreprises devront établir, le plus clairement possible, les quantités et le colt de I'élimination des déchets
produits par leur chantier et les filieres d'élimination retenues, en privilégiant celles qui permettent de limiter
la mise en centres de stockage et de favoriser la valorisation.

Chaque entreprise sera responsable de maniére individuelle de I’enlevement et I’évacuation de ses déchets.

1.10 MATERIAUX MIS EN CEUVRE

1.10.1 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Chaque entrepreneur devra a la demande du Maitre d'Ouvrage la fourniture des échantillons des matériaux
employés. Ces échantillons porteront sur le choix des vétures. Toute exécution de travaux sera conditionnée
par I'approbation des échantillons et prototypes apres modifications et mises au point éventuelles.

1.10.2 REFERENCES DES MATERIELS

Il est demandé aux Entreprises de répondre a la solution de base, en utilisant les références et les types de
matériels décrits aux descriptifs. Les entreprises peuvent présenter des variantes conformément au CCAP.

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie

8/41 |




WT1ONg
o\a

<

SOCOTEC

AR
SMART

CCTP lot n°6 Rénovation énergétique de la zone atelier ind 2

1.11 MISE EN CEUVRE GENERALES
1.11.1 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION

En cas de conditions de température trop faible et d'humidité trop élevée, I'entreprise concernée devra le
préchauffage et la déshumidification des locaux concernés a sa charge.

1.11.2 DROIT DES TIERS ET NUISANCES DE CHANTIER

L'entrepreneur doit vérifier, avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice
a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.).

Il doit, en outre, prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

> Les bruits de chantier,

> Les poussieres générées,

> Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,
>

Les salissures des voies publiques extérieures au site.

1.12 PLANS, DOCUMENTS, CONTROLES, ESSAIS, RECEPTIONS, DIVERS

1.12.1 PLANS FOURNIS AU DOSSIER

Les plans et vues de repérage sont en annexe des CCTP.

Les entrepreneurs sont tenus de prendre en compte le fait que les plans et quantitatifs sont fournis a titre
informel, et qu’ils ne peuvent en rien remplacer ses propres métrés sur site.

Les entrepreneurs sont tenus de prendre en compte le fait qu’il ne leur sera pas remis en cours de marché de
documents d’études complémentaires.

1.12.2 PLANS D’EXECUTION, D’ATELIER ET DE CHANTIER

L’entrepreneur devra a la remise de son offre établir le quantitatif détaillé de ses prestations dans la DPGF.

L’entrepreneur devra remettre avant le démarrage du chantier un dossier d’exécution complet et détaillé :
> Les plans d'adaptation chantier spécifiques a la technique de I'entreprise,
> Les modifications des plans d'installation dans le cas de modifications apportées par |'entreprise,

> Les plans de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages (Points singuliers, réservations, supports,
etc....),

Les plans de calepinage éventuels,
Les croquis des éléments de finition,

en 3 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique sur clé USB format *.dwg (ou tout autre support
informatique).

1.12.3 DOCUMENTS DIVERS

L'entreprise devra fournir tous les documents nécessaires a la bonne conformité de son installation et aura a
sa charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais correspondants.

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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L’entreprise devra fournir les documents qui lui sont demandés et plus particulierement :
> Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
> Toutes les pieces demandées par le bureau de contréle,

>  Les fiches de données sécurités des matériaux (FDS).

1.12.4 GARANTIE

Tout le matériel sera garanti contre tous vices de construction. L'entrepreneur devra fournir tous les certificats
correspondants.

Certaines durées de garanties de matériels sont imposées aux CCTP des lots techniques.

Les travaux touchant au gros ceuvre et la couverture satisferont aux exigences de garanties en vigueur.

1.12.5 ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant cette période, l'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés pendant
cette période.

En aucun cas, cette période ne peut se substituer aux opérations de maintenance et d'exploitation qui restent a
la charge du Maitre d'Ouvrage.

1.12.6 VERIFICATION

L’entrepreneur procédera en cours de travaux aux vérifications de bonne tenue et mise en ceuvre de ses
matériaux. Il rédigera des fiches de contréle internes qui seront remises au maitre d’ceuvre en cours ou en fin de
chantier.

Le Maitre d’ceuvre en présence éventuelle du Bureau d’étude procédera avec I'entrepreneur en fin de travaux,
aux essais de circulation et d’étanchéité, au controle des températures, au contréle des fixations et scellements.

Si les résultats des essais ne sont pas conformes aux promesses de l'installation, I'entrepreneur est tenu
d’éliminer les défauts constatés.

A la fin de chaque essai, il sera dressé un proces-verbal daté et signé par les parties.

1.12.7 RECEPTION DES OUVRAGES

Aprés réception des procés-verbaux, des plans de récolements, aprés essais et vérification du bon
fonctionnement des installations, la réception sera prononcée a la demande de I’entrepreneur si le résultat a été
satisfaisant et si I'installation est conforme au présent descriptif et que I'entreprise a bien fourni tous les
éléments de I'installation, tels qu’ils ont été spécifiés au devis descriptif.

1.13 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

Il appartient a chaque entreprise d’établir son étude de prix pour qu’elle prenne en compte les contraintes
définies dans le présent CCTP, ainsi que toutes sujétions nécessaires a la bonne marche et a la sécurité de ses
installations. L’entreprise est réputée avoir connaissance du site et en particulier des contraintes issues des
installations existantes, ainsi, elle ne pourra se prévaloir de frais supplémentaires liés a toutes conséquences
induites.
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Avant signature du Marché, I'Entreprise adjudicataire devra prendre connaissance de la totalité du dossier tous
corps d’état, effectuera toutes les vérifications nécessaires, et formulera par écrit au Maitre d’ceuvre les
remarques éventuelles sur ce dossier.

Passée cette période de mise au point, I'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou
omission susceptible d’étre relevée dans les pieces du Marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires
au complet achévement des installations, ou pour prétendre a des suppléments de prix par rapport au montant
de son Marché.

1.14 MISE EN CEUVRE

1.14.1 VERIFICATIONS DES SUPPORTS

L'état des supports et aplombs seront constatés par |'adjudicataire contradictoirement avec le titulaire des
supports. Dans I'éventualité ol ils ne seront pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris par le
présent lot.

1.14.2 CALFEUTREMENTS

L’entreprise comprendra tous les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, notamment :

> tous raccords au droit des passages des diverses canalisations, murs, planchers, cloisons, menuiseries,
tableaux, voussures, etc.

mise en place de grillage galvanisé ou toile de verre au droit des raccords de deux matériaux différents.

Emplacement des anciens luminaires muraux

1.14.3 RESERVATIONS

Toutes les réservations quelles que soient leurs dimensions seront impérativement exécutées par découpes et
finitions appropriées. Les réservations dans les différents types d’ouvrages (cloisons, doublages et plafonds),
tiendront compte des jeux nécessaires aux passages des équipements le traversant, le jeu périmétrique n’étant
jamais supérieur a 1 mm de part et d’autre.

Tous les percements et rebouchages seront a la charge du présent lot pour lequel les percements sont
nécessaires, I'entrepreneur du présent lot ne devant seulement que I'armature complémentaire dans le cas ou
la découpe aurait une importance telle que la ou les plaques ne pourraient tenir sans une ossature

complémentaire formant chevétre.

Les saignées, encastrements et découpes devront étre exécutés a I'aide de machines a rainurer. Les percements
seront exécutés suivant les prescriptions des DTU et indications données par le présent lot.

Dans I'hypothese ol il s'avererait que les travaux de percements et rebouchages ne soient pas réalisés dans les

regles de I'Art, le Maitre d’Euvre se réserve le droit de faire exécuter ces ouvrages par la présente entreprise
aux frais et charges de I'entreprise responsable.

1.14.4 SUJETIONS DE CHANTIER

Les cotes seront relevées sur le chantier par I'Entrepreneur.

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout
point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement.
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Le maitre d’ceuvre pourra demander la présentation d’échantillon de tout élément ou partie d’ouvrage avant
exécution et commande.

Si le Maitre d’ceuvre exige que les constructions soient prétes au montage a une date ne permettant pas
d'effectuer préalablement le relevé, les cotes de fabrication seront alors définies en accord avec le Maitre
d’ceuvre en tenant compte des tolérances de construction prescrites par les normes DIN.

De plus, I'entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre et au Bureau de contréle toutes les notes de calcul,
les plans d'études, d'exécution et attestation de performance thermique certifié, avant passation de commande.

1.15 RECEPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages destinés a rester apparents devront étre exempts de coups, rayures ou salissures jusqu'a la
réception des travaux. L'état de surface des cloisons ou doublages de murs doit étre tel qu'il permette
I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le
type de finition considéré (voir DTU 25.31 - chapitre V).

L'entreprise de peinture réceptionnera avec l'entreprise du présent lot et en présence du Maitre d’CEuvre, les
cloisons, enduits, doublages, plafonds, en vue de reprises éventuelles ou d'acceptation des fonds.

En ce qui concerne les sols, ils seront réceptionnés avec les entreprises des lots carrelage et sols minces, afin de
constater qu'aucune trace de platre ne subsiste sur les supports bruts.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

2.1 VISSERIE

Elle sera en inox et en général invisible pour autant que cela ne nuise pas a la conception technique de I'ensemble
ou ne provoque pas de difficultés particulieres en cas de démontage.

2.2 PROTECTION

Les pieces métalliques recevront une couche antirouille avant pose, aucune soudure ne devra apparaitre en
surépaisseur. Les pieces en aluminium thermolaquées devront étre protégées par un film plastique posé en
atelier de fabrication et maintenu pendant |a totalité de la durée des travaux.

2.3  PIECES DE SCELLEMENT

Elles seront en acier traité par galvanoplastie, cadmiage ou métallisation au zinc aprés sablage ou en alliage
inoxydable. Les pattes seront réglables afin de ne pas imposer des tolérances de réservations trop étroites au
gros-ceuvre.

2.4  SCELLEMENTS

Les scellements seront a la charge du présent lot.

2.5 TOLERANCE D’EXECUTION DE POSE ET DE REGLAGE

Avant usinage, I'entrepreneur effectuera un relevé des ouvrages existants, afin de s’assurer des cotes, niveaux,
aplombs... nécessaires a la parfaite adaptation des chassis sur leurs supports.

Verticalité : faire I'aplomb, écart de £ 2 mm pour une hauteur maximum de 3,00 m et + 3 mm pour une hauteur
supérieure a 3,00 m.

Horizontalité : + 1,5 mm jusqu’a 3,00 m. £ 2 mm jusqu’a 5,00 m. * 2,5 mm au-dessus de 5,00 m. Tolérance sur la
mise en place : £ 1 cm dans le sens horizontal du batiment.

Les volumes de vitrerie seront parfaitement calés et maintenus par des profilés parcloses en alliage léger, posés,
cOté intérieur, et fixés par des clips nylon.

2.6 QUALITE DES ACIERS

Les fers seront corroyés, doux non cassants, malléables a chaud et a froid. Leur cassure présentera une texture
a nerfs fins et homogenes. lls proviendront des meilleures forges Francaises. lls seront parfaitement laminés,
sans failles, criques ou autres défauts. Toute réparation destinée a dissimuler les défauts est formellement
interdite. Les fers seront parfaitement calibrés. Les tolérances ne devront pas dépasser 2%. Les sections données
aux plans et détails établis par le serrurier devront étre respectées. Dans I'impossibilité d’obtenir du fournisseur
des sections demandées, I'entrepreneur devra en aviser le maitre d’ceuvre avant toute fabrication. Il ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour le changement des sections.

2.7 MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages de serrurerie seront exécutés avec le plus grand soin. Les fers seront dressés et coupés
régulierement sans jarret ni cassures. Les toles seront planes et dressées de rives. La face des fers profilés sera
déterminée pour résister a un usage normal correspondant a celui auquel il est destiné. Les balévres de soudure
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seront enlevées sur toutes les surfaces ou elles seraient nuisibles, a I'étanchéité ou a I'esthétique des ouvrages.
Les soudures devront étre réalisées avec un minimum de reprise afin d’assurer une liaison parfaite sans collage,
ni vide, ni coulure, elles seront meulées si nécessaire. Toutes les vis employées pour les parties démontables
devront effleurer la piece démontable ; suivant le cas, il sera utilisé des vis dites “gouttes de suif”.

2.8 CONDITIONS D’EXECUTION

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot comprennent toutes les fagons et fournitures nécessaires a lacomplete
et parfaite réalisation des travaux ainsi que toutes sujétions d’exécution notamment :

> Letransport a pied d’ceuvre

Le montage a toute hauteur y compris les sujétions d’échafaudage
Le tragage des trous de scellements, la mise en place et le calage
L'ajustage, le réglage, le scellement et la finition des scellements

La fourniture et pose de la quincaillerie

vV V. V VvV V

La peinture antirouille de I'’ensemble des ouvrages, y compris les retouches sur chantier.

2.9 CONDITIONS DIVERSES

Aucune cOte ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et les cotes dans les tableaux ci-dessous sont
données a titre indicatif et en aucun I'entrepreneur doit se fier a celle-ci. L’entrepreneur sera seul responsable
des erreurs qu’il aurait constaté et non dénoncé aux intéressés ainsi que les modifications qu’entraineraient pour
lui ou quelconque corps d’état, un oubli ou I'inobservation de cette clause. Dans les descriptions qui vont suivre,
le maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, leurs
dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére
limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception, tous les
travaux que sa profession nécessite, et qui sont indispensables pour I'achévement complet des travaux
concernant les constructions en cause. L'entrepreneur sera tenu d’étudier avant tout commencement
d’exécution, tous les documents graphiques remis par le maitre d’ceuvre pour I’exécution des ouvrages. Il devra
signaler les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation et I'usage auxquels
ils sont destinés et I'observation des régles de I'art.

2.10 PROTECTION DES ACIERS

2.10.1 PROTECTION PAR GALVANISATION

Lorsque les aciers seront protégés par protection galvanisée, celle-ci sera réalisée en usine suivant les normes
suivantes :

NFA91121
NF A 91122
NF A 49 700
NFA91131
NF A 36 321
NF A 36 322

V V.V VvV VvV V

Dans tous les cas, il sera exécuté des raccords sur chantier aprés le montage par galvanisation a froid, de fagon
a assurer une protection totale et contenu des ouvrages.
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2.10.2 PROTECTION PAR METALLISATION

Lorsque les aciers seront protégés par métallisation, celle-ci sera réalisée de la fagon suivante :
> Protection par métallisation au pistolet, épaisseur minimale 120 um.

> Lerevétement anti-corrosion sera complété par une peinture a haute teneur en zinc mise en ceuvre en
2 couches.

Cette prestation, a la charge du présent lot, sera réalisée en atelier sauf la derniére couche de peinture en zinc
qui se fera apres pose et réglage. L'ensemble des tubes métallisés devront étre soigneusement obturés pour
éviter toute corrosion intérieure. Les aciers a traiter seront préalablement décapés par sablage ou grenaillage,
degré de soin DS : 2,5. Les travaux de métallisation au pistolet seront conduits conformément a la norme NF A
91.201.

2.11 ECHANTILLONS - OUVRAGES TEMOIN

Un modele de chaque catégorie de menuiserie sera présenté avant mise en ceuvre pour approbation par le
Maitre d’CEuvre.

Lorsqu’un type d’ouvrage sera du type “répétitif”, un ouvrage témoin préalable sera réalisé. Il pourra y étre
apporté des modifications jusqu’a sa mise au point définitive.

2.12 RESERVATIONS ET PLANS D'EXECUTION

L'entrepreneur devra fournir tous les plans d’exécution s’avérant nécessaires a la mise en ceuvre de ses
prestations. Les dessins seront cotés et indiqueront la section des bois finis. Les dessins seront établis d’apreés le
projet du Maitre d’CEuvre et devront étre soumis a ce dernier pour approbation.

2.13 FONCTIONNEMENT ET SECURITE

Les parties mobiles doivent fonctionner sans bruit, sans arrachement de la peinture, du métal ou du matériau
d’étanchéité et sans rayures du matériau fini et traité. Le jeu nécessaire au bon fonctionnement des parties
mobiles ne doit pas donner lieu a des vibrations audibles sous I'effort de la manceuvre, du vent ou des
trépidations ; toutes vibrations doivent étre éliminées ou amorties. La manceuvre des chassis, la fermeture ou
I'arrét de la position désirée devront étre rapides et aisés. Les ouvrants seront équilibrés si nécessaires, de fagon
a étre manceuvrés avec le minimum d’effort.

2.14 NOTES DE CALCUL - JUSTIFICATIF

Avant exécution, I'entreprise devra fournir toutes les notes de calcul et justificatifs des procédés et matériaux
mis en ceuvre, local par local, tant en ce qui concerne I'affaiblissement acoustique que la correction de
réverbération pour accord au bureau de contréle.

2.15 ORGANIGRAMME DES SERRURES

Toutes les portes équipées de serrures devront donc faire |'objet d'un plan de combinaison conforme a la
demande du Maitre d'Ouvrage.

Toutes les serrures seront remises avec leurs clés propres en 3 exemplaires,

Pass généraux : Prévoir 5 clefs par passe général

Pass partiel : Prévoir 3 clefs par passe partiel

Les clefs comporteront une numérotation trés lisible inscrite dans le métal.

A chaque fin de phase, le present lot remettra en une seule fois au Maitre d'Ouvrage toutes les clefs y compris
celles des rangements.

La remise des clefs sera consignée dans un document.
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Nota : L'organigramme devra étre réalisé en coordination avec le maitre d’ouvrage

2.16 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il
doit réaliser ses ouvrages, suffisamment tot.

Aprés réalisation des ouvrages et du nettoyage général des zones d'intervention, une réception des supports
aura lieu en présence du maitre d’ceuvre. L’entrepreneur du présent lot ne pourra pas, par la suite se prévaloir
du mauvais état du support dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son revétement, aussi toute
malfagon concernant le support, devra étre signalée a ce moment-Ila.

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera I'objet de reprises a la charge et sous la
responsabilité de I'entrepreneur du présent lot.

L'absence de réserves formulées dans son offre sur les présentes prescriptions, les moyens d'accés ou |'état
général des ouvrages, équivaut a un engagement de responsabilité de |'entrepreneur.

En conséquence, aprés approbation de son marché, il ne pourra refuser d'exécuter des travaux jugés utiles, par
le maitre d'ceuvre, a la parfaite finition des travaux.

Il ne pourra prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix ni réclamer aucun
supplément en arguant sur ce que les dispositions mentionnées au présent C.C.T.P. pourraient présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il
doit réaliser ces ouvrages, suffisamment to6t.

Les parois préparées seront réceptionnées préalablement a toute intervention de pose

2.17 AMIANTE

Principe :
Le maitre de I'ouvrage a fourni des rapports exhaustifs attestant de la présence d’amiante dans I'aire
d’intervention du présent marché : Présence d’amiante dans le sol.

En conséquence, I'entreprise responsable devra se conformer aux conclusions du diagnostic et mettre en
ceuvre, suivant son analyse de risques, toutes les dispositions nécessaires.

Réglementation et risques liés a I'amiante :

Tous les travaux concernant le présent lot sont considérés a risques et sont donc soumis aux différents codes,
textes officiels, recommandations et normes concernant le désamiantage et les risques d’exposition a
I’'amiante, en vigueur a la date précisée au CCAP, et notamment :

- le décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

- larrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation
des organismes procédant a ces mesurages.

- recommandations de la CNAMTS

- guide ED6091 de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) qui rassemble
I'ensemble des préconisations que les entreprises se doiventd'appliquer au regard des
récentes conclusions des pouvoirs publics sur le risque amiante.

- D.T.U. et Normes applicables aux travaux annexes et connexes aux travaux
d’enlévement et/ou de traitement d’amiante friable.
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- avis techniques délivrés par le CSTB pour les nouveaux procédés

- agréments délivrés par les compagnies d’assurances

- des réglements en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers (protections
collectives et individuelles).

- mesures préconisées par le coordonnateur SPS

Pendant toute la durée des travaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante, dans les zones
considérées, il ne doit y avoir aucune coactivité avec d'autres entreprises. Les acces a ces zones devront étre
trés visiblement balisées et interdites physiquement a toutes personnes autres que celles habilitées de son
entreprise.

L’entreprise devra dans I’élaboration de son offre et dans I'exécution de ses prestations, tenir compte et
respecter cette réglementation de la préparation (plan de retrait) jusqu’a la libération et mise a disposition des
locaux.

Matériel contenant de I'amiante :

Tout matériel contenant de I'amiante faisant I'objet d’une dépose et/ou d’un enlévement définitif sera traité
conformément a la sous-section 3 du décret du 4 mai 2012.

Le plan de retrait sera conforme a I'article 4412.133 du décret du 4 mai 2012.

Tout travail sur un matériau contenant de I'amiante sera traité conformément a la sous-section 4 du décret du
4 mai 2012.

Le mode opératoire sera conforme a I'article 4412.145 du décret du 4 mai 2012.

Les matériaux a traiter en sous-section 4 du décret du 4 mai 2012 seront précisés aprés obtention du Dossier
Technique Amiante.

Le Titulaire en charge du désamiantage sera certifiée QUALIBAT 1552 et ICERT.

Toutes les personnes travaillant en milieu amianté seront formées a I'amiante.

Document :

Le présent lot devra fournir a minima les documents suivants : habilitation travail en sous-section

4, attestation de formation du personnel, mode opératoire, plan de retrait, bordereaux de déchets et tous
documents en vigueur que demandera le contréleur SPS.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES

3.1 DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES

3.1.1 BLOCB (COIFFURE)

> Dépose du vitrage entre la coiffure
et la galerie

> Découpe soignée des pattes de
scellement, dévissage et toute
sujétions de dépose.

> Protection des ouvrages existants
adjacents

> Dépose de I'ensemble des vitrage
intérieures.

> Découpe soignée des pattes de
scellement, dévissage et toute
sujétions de dépose.

> Protection des ouvrages existants
adjacents

> Dépose de I'ensemble de la
menuiserie

> Découpe soignée des pattes de
scellement, dévissage et toute
sujétions de dépose.

>  Protection des ouvrages existants
adjacents

o ONs
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Dépose des cloisons légeres en bloc
sanitaire

Stockage de ces cloisons
proprement en atelier en vue de
leur repose

3.1.2

BLOC C (MACONNERIE)

Dépose des cloisons légeres en bloc
sanitaire

Stockage de ces cloisons
proprement en atelier en vue de
leur repose

3.1.3

BLOC D (MECANIQUE)

Dépose de I'ensemble de la
menuiserie

Découpe soignée des pattes de
scellement, dévissage et toute
sujétions de dépose.

Protection des ouvrages existants
adjacents

Dépose de I'ensemble de la
menuiserie

Découpe soignée des pattes de
scellement, dévissage et toute
sujétions de dépose.

Protection des ouvrages existants
adjacents
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3.2

BLOC PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE & ACOUSTIQUE, SIMPLE BATTANT : TYPE 1

L’entreprise devra mettre en ceuvre un bloc porte coupe-feu de type T1 ayant :

>

vV V VvV V

V V. V VvV V

3.21

Huisserie bois exotique dans les magonneries ou fixée aux cloisons, avec tampons amortisseurs
Porte bois a ame pleine de 40 mm minimum d'épaisseur, largeur suivant plan

RAL a définir avec la maitre d’ouvrage

4 Paumelles simple action par vantail

Serrure de s(ireté bec de cane ou péne a rouleau facilement préhensible avec béquille double INOX mat
sur plaque, demi-cylindre sur organigramme coté extérieur

Oculus

Barre antipanique coté intérieur type Luxor de marque Bricard ou équivalent technique

Ferme porte Série 648 de marque Bricard ou équivalent technique

Compris joint périphérique intumescent I'huisserie

Compris toute sujétion d’adaptation (dont toute modification/création de réservation et adaptation a
I'existant), pose et de finition

L'affaiblissement acoustique des portes sera au minimum de 35 dB, sauf si une caractéristique
particuliere est précisée au poste correspondant.

Avis technique conforme suivant le type de support de la porte
Butée de porte murale

largeur d'une UP minimum

BLOC B : (COIFFURE).

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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ind 2

DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

Nom

Photo type

Pil

Schéma type

Descriptif - commentaire

2100

> Prise en compte de toute sujétions PMR

>  Reprise du sol

> Pose de la porte de type 1
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33

BLOC PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE & ACOUSTIQUE, TIERCE DOUBLE BATTANT : TYPE 2

Dépose des portes a remplacer

L’entreprise devra mettre en ceuvre un bloc porte coupe-feu de type T2 ayant :

vV V. V VvV V

vV V VvV V

Huisserie bois exotique dans les magonneries ou fixée aux cloisons, avec tampons amortisseurs
Porte bois a ame pleine de 40 mm minimum d'épaisseur, largeur suivant plan

RAL a définir avec le maitre d’ouvrage

4 Paumelles simple action par vantail

Serrure de s(ireté bec de cane ou péne a rouleau facilement préhensible avec béquille double INOX mat
sur plaque, demi-cylindre sur organigramme c6té intérieur et extérieur

Ferme porte Série 648 de marque Bricard ou équivalent technique
Fermeture du battant semi-fixe par crémone (teinte noire ou grise)
Compris joint périphérique intumescent I'huisserie

Compris toute sujétion d’adaptation (dont toute modification/création de réservation et adaptation a
I'existant), pose et de finition

Oculus circulaire en verre feuilleté compatibles avec le classement au feu, fixés par parcloses en bois
dur montés en usine, de diametre 200.

La largeur de passage libre PMR sera maintenue

L'affaiblissement acoustique des portes sera au minimum de 35 dB, sauf si une caractéristique
particuliere est précisée au poste correspondant.

Avis technique conforme suivant le type de support de la porte

Butée de porte murale

largeur d'une UP minimum
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3.3.1

BLOC B (COIFFURE)

Rénovation énergétique de la zone atelier

DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

Nom | Photo type Schéma type Descriptif - commentaire
L ] . |':_| ';_.;h:J |:J
i
> Pose de la porte de type 2 avec oculus
sur le grand battant
> Prise en compte de toute sujétions PMR
Pi 2
_J >  Reprise du sol
> Quantité:2
!
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>

Repose des cloisons légéres en bloc sanitaire

BLOC C (MACONNERIE)

Schéma type

Descriptif - commentaire

3.3.2
DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

900

Nom

Photo type

Pi 2

9250

T

=}
=}

> Protection

Pose de la porte de type 2
Portes entre les ateliers et le couloirs

Reprise du sol

Prise en compte de toute sujétions PMR

Quantité : 2

des ouvrages existants

adjacents

Pi 3

wT1Okg
D\»

o

SOCOTEC

AR
¥ Ts

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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> Pose de la porte de type 2
> Portes du futur local technique
> Prise en compte de toute sujétions PMR
>  Quantité: 1

>  Repose des cloisons légeres en bloc
sanitaire

\’\)‘UON;
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CCTP lot n°6 Rénovation énergétique de la zone atelier ind 2

3.3.3 BLOC D (MECANIQUE)

DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

Nom | Photo type Schéma type Descriptif - commentaire

250 Q00

- -

Pose de la porte de type 2
Reprise du sol

Pi 2
Portes entre les ateliers et le couloirs

2100

Prise en compte de toute sujétions PMR
Quantité : 2

&850 00
— > Protection des ouvrages existants
adjacents

Pose de la porte de type 2
Pi 3 / Prise en compte de toute sujétions PMR
Portes du futur local technique

2100

vV V V V

Reprise du sol

>  Quantité: 1

wT1Okg
D\»
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34

BLOC PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE & ACOUSTIQUE, DOUBLE BATTANT : TYPE 3

Mise en ceuvre de bloc porte pare flamme % heure ayant comme caractéristiques :

V V.V V VvV V VvV V

Huisserie bois exotique dans les magonneries ou fixée aux cloisons, avec tampons amortisseurs
Porte bois a ame pleine de 40 mm minimum d'épaisseur, largeur suivant plan

Finition prépeinte

4 Paumelles double action par vantail

Ensemble poignée et plague de poussée « en D », inox brossée, coté intérieur et extérieur
Ferme porte Série 648 de marque Bricard ou équivalent technique

Oculus sur les deux battants, rond D355mm

Protection mécanique par tole en inox brossé épaisseur Imm des battants face intérieure et extérieure
sur une hauteur de 1.2m

Fourniture et pose d'une ventouse électromagnétique x2 a rupture (24 ou 48V) de verrouillage haute
puissance a action directe asservie a la détection incendie adapter sur ces portes et boitier anti-
réarmement avec bouton. La liaison électrique est a la charge de lot CVC.

Compris joint périphérique intumescent I'huisserie
Compris toute sujétion d’adaptation (dont toute modification/création de réservation et adaptation a
I'existant), pose et de finition

Reprise du seuil pour maintenir I'accés PMR suite réfection sol galerie

L'affaiblissement acoustique des portes sera au minimum de 35 dB, sauf si une caractéristique
particuliere est précisée au poste correspondant.

Avis technique conforme suivant le type de support de la porte
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34.1

BLOC B (COIFFURE)

Rénovation énergétique de la zone atelier

ind 2

DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

Nom | Photo type Schéma type Descriptif - commentaire
975 975
= > Dépose de 'ensemble de la
menuiserie
> Découpe soignée des pattes de
scellement, dévissage et toute
sujétions de dépose.
> Protection des ouvrages existants
adjacents
Pi 4 - > Fourniture et pose d'une
E ventouse électromagnétique
-

> Pose de la porte de type 2 avec
oculus sur le grand battant

> Prise en compte de toute
sujétions PMR

Reprise du sol
Quantité : 1
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3.4.2 BLOC C (MACONNERIE)

DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

Nom | Photo type Schéma type Descriptif - commentaire

975 975

> Protection des ouvrages
existants adjacents

> Fourniture et pose d'une
ventouse électromagnétique

> Pose de la porte de type 3 avec
oculus sur les deux battants

r

Pi 4

=

> Prise en compte de toute
sujétions PMR

211

Reprise du sol
Quantité : 1

wT1Okg
D\»
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CCTP lot n°6 Rénovation énergétique de la zone atelier ind 2

3.4.3 BLOCD (MECANIQUE)

DESCRIPTIF DES OUVRAGES (LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIFS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDEREE POUR EXECUTION)

Nom | Photo type Schéma type Descriptif - commentaire

975 a7d

> Protection des ouvrages existants
adjacents

> Fourniture et pose d'une ventouse
électromagnétique

> Pose de la porte de type 3 avec

Pid t: oculus sur les deux battants
- > Prise en compte de toute sujétions
PMR
Reprise du sol
Quantité : 1

\’“1|ON‘
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ISOLATION INTERIEUR

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des nouveaux cloisonnements.
Les locaux préparation sont considérés comme locaux a risques courante (art. R10), les locaux de stockage et
entretien doivent étre considérés a risques moyens, traités coupe-feu 1h.

4.1 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION

4.1.1 DTU, NORMES ET REGLEMENTS

NF P 68-203 (Réf. DTU 58.1) - Travaux de mise en ceuvre - Plafonds de mise en ceuvre de juillet 1993
NF P 68-203-1 - cahier des clauses techniques

NF P 68-203-2 - cahier des clauses spéciales

NF DTU 58.1 - Plafonds suspendus de décembre 2008

NF DTU 58.1 P1-1 - cahier des clauses techniques types

NF DTU 58.1 P1-2 - critéres généraux de choix des matériaux

NF DTU 58.1 P2 - cahiers des clauses administratives spéciales

NF DTU 58.2 - Plafonds tendus de décembre 2007

NF DTU 58.2 P1-1 - cahier des clauses techniques

NF DTU 58.2 P1-2 - criteres généraux de choix des matériaux

NF DTU 58.2 P2 - cahiers des clauses administratives spéciales

NF DTU 25-41 — ouvrages en plaque de platre

DTU 25.42 - plaques hydrofuges

Normes NF B 51 définissant les qualités des panneaux de fibres

Reégles TH, acoustiques et réglements incendie

Fiches d'homologation du C.S.T.B. pour les éléments non traditionnels

Cahier des charges et regles techniques d'organismes professionnels compétents a caractere officiel

Cahier des charges du fabricant des faux plafonds ou des matériaux mis en ceuvre

V V.V V V V V V V V V V V V YV V V VYV

Dispositions réglementaires applicables aux fibres artificielles suivant circulaire DRT n°99-10 du 13 ao(t
1999 (emploi) explicitant les conséquences de la classification et I'étiquetage des produits fibreux en
vue de la prévention des risques chimiques et cancérogénes sur les lieux de travail.

4.1.2 ISOLATION ACOUSTIQUE

Le facteur d'atténuation (isolation acoustique) entre 2 locaux lorsque la cloison séparative s'arréte au niveau
du plafond devra étre au moins égal a celui de la cloison. Cette isolation devra étre faite par I'adjonction d'un
matelas de laine de roche au minimum ou a l'aide d'une barriere phonique verticale.

4.1.3 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Dans les locaux soumis a la réglementation ou dans ceux ou il est désiré une protection contre I'incendie,
['utilisation de profilés spéciaux sera obligatoire.

4.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION COUPE-FEU :

La présente entreprise devra mettre en ceuvre des cloisons de 72/48 avec laine de verre épaisseur 45 mm :

> Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10éme d'épaisseur et de
48mm de largeur. Les montants seront simples ou doublés dos a dos implantés a 0.40, 0.45 ou 0.60
d'entraxe selon les hauteurs a réaliser

> Parements de chaque c6té constitué d’une plaque de platre de BA13 type Placoflamm, ou équivalent,
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stabilité au feu 1h, vissée sur I'ossature
Une isolation acoustique en laine de verre de 45 mm d'épaisseur en panneaux semi-rigides

Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des
pieds de cloisons, renforcement d’ossature au droit des appareils a fixer sur cloisons...

> Plinthes : Fourniture de plinthes droites dimensions adaptées aux sites en bois (sapin) posées a la colle
compris toutes coupes, découpes, fagons, tous travaux préparatoires (réfection du support) et sujétions
d'exécution.

4.2.1 BLOC B (COIFFURE)

Création de cloisons de distribution coupe-feu entre le couloir et la galerie.

4.2.2  BLOC C (MACONNERIE)

Dépose des cloisons existantes pour créer le futur local technique.
Création de cloisons de distribution coupe-feu pour la création du futur local technique ainsi qu’entre le couloir
et la galerie.

4.2.3 BLOC D (MECANIQUE)

Dépose des cloisons existantes pour créer le futur local technique.
Création de cloisons de distribution coupe-feu pour la création du futur local technique.

4.3 PAREMENT SANS ISOLANT

La présente entreprise devra mettre en ceuvre des parements par complexe coupe-feu comprenant :

Parement par plaque de platre BA13 type Placoflam ou équivalent

Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé

Appuis intermédiaires et connectique associée assurant la rupture de pont thermique et I'étanchéité a
I'air.

Isolation thermique : sans

Plinthes : Fourniture de plinthes droites dimensions adaptées aux sites en bois (sapin) posées a la colle
compris toutes coupes, découpes, fagcons, tous travaux préparatoires (réfection du support) et sujétions
d'exécution.

> Membrane d’étanchéité a I'air hygro-régulante type Vario Xtra ou équivalent, adhésif de recouvrement
et Mastic.

> Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des
pieds de cloisons, renforcement d’ossature au droit des appareils a fixer sur cloisons...

Localisation : suivant plan

4.4 DOUBLAGE ISOLANT EN PLAQUES DE PLATRE

L'entrepreneur devra le doublage de murs avec isolation de type doublage par complexe type Optima Mur de
chez Isover ou équivalent comprenant :

> Parement par plaque de platre BA15 standard vissée

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10éme d'épaisseur et de
48mm de largeur. Les montants seront simples ou doublés dos a dos implantés a 0.40, 0.45 ou 0.60
d'entraxe selon les hauteurs a réaliser

Appuis intermédiaires et connectique associée assurant la rupture de pont thermique et I'étanchéité a
I'air.

Création des embrasures pour adaptations sur menuiseries extérieures.

Tablette intérieure d’appuis de fenétre en panneaux de bois, sapin clair, 10 mm

Isolation thermique par matelas de laine minérale type GR32 (landa = 0.032 W/(mK)) roulé revétu Craft
de chez Isover ou équivalent avec pare-vapeur coté cloison

R mini = 3,75 m2K/W pour une épaisseur de 120 mm
Certification ACERMI.

Plinthes : Fourniture de plinthes droites dimensions adaptées aux sites en bois (sapin) posées a la colle
compris toutes coupes, découpes, fagons, tous travaux préparatoires (réfection du support) et sujétions
d'exécution.

Membrane d’étanchéité a I'air hygro-régulante type Vario Xtra ou équivalent, adhésif de recouvrement
et Mastic.

Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des
pieds de cloisons, renforcement d’ossature au droit des appareils a fixer sur cloisons...

Peinture de finition coloris a définir en phase EXE.

Localisation :

Suivant plans

Mur extérieur coté patio du bloc D apres démolition du batiment et rebouchage du mur par le lot N°2
GO Magonnerie

Sujétions de reprise de faux-plafond existants aux doublages

DOUBLAGE ISOLANT EN PANNEAUX OSB

L’entrepreneur devra le doublage de murs avec isolation comprenant :

Parement par panneaux de bois OSB vissés de 22mm vernis pare-flamme
Visserie a téte fraisée en acier galvanisé

Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10éme d'épaisseur et de
48mm de largeur. Les montants seront simples ou doublés dos a dos implantés a 0.40, 0.45 ou 0.60
d'entraxe selon les hauteurs a réaliser

Appuis intermédiaires et connectique associée assurant la rupture de pont thermique et I'étanchéité a
I'air.

Isolation thermique par matelas de laine minérale type GR32 (landa = 0.032 W/(mK)) roulé revétu Craft
de chez Isover ou équivalent avec pare-vapeur c6té cloison

R mini = 3,75 m2K/W pour une épaisseur de 120 mm

Certification ACERMI.

Plinthes : Sans. Les panneaux seront convenablement ajustés au niveau du sol, avec la mise en ceuvre
d’un joint.

Membrane d’étanchéité a I'air hygro-régulante type Vario Xtra ou équivalent, adhésif de recouvrement
et Mastic.

Le support sera poncé, et dépoussiéré pour la mise en peinture.

Localisation : suivant plan

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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4.6 FAUX PLAFOND

4.6.1 PLAFOND SUSPENDU COUPE-FEU

Fourniture et mise en place de Plafond suspendu coupe-feu :

Plafond en plaques de platre El 60

Plafond composé de plaque de platre de type Placoflam BA13 ou équivalent

Fixées par vis

Ossature métallique en acier galvanisée, fixée par supportage a rupture de pont thermique

Joints avec bande d'armature et enduit a 2 couches selon Avis techniques et prescriptions du fabricant
Sans isolant

Degré de protection au feu entre local et le plénum : REI 60 (SF 1 h) minimum

Compris tout renfort d'ossature pour supportage d'ouvrage encastré

V V.V V VvV VvV VvV V

Compris toute ossature primaire ou complémentaire qui serait nécessaire. Notamment pour le
supportage des rails ou des appareils sont encastrés

>  Compris toutes sujétions de fixations relatives aux regles parasismiques en vigueur

Le faux-plafond coupe-feu est mis en ceuvre sur I'ensemble des salles indiquées dans les plans ITI.
Les locaux techniques des blocs C et D auront un faux plafond coupe-feu.

Localisation : suivant plan

4.6.2 FAUX-PLAFONDS ACOUSTIQUES DECORATIFS

Fourniture et mise en place de faux-plafonds acoustiques décoratifs comprenant :

> Panneau acoustique autoportant en laine de verre de forte densité dont la face apparente est revétue
d'un voile de verre imprégné de peinture

RAL au choix de I'architecte (plusieurs couleurs possibles dans une méme salle)
La face coté plénum est revétue d'un voile de verre.

Fixation : ossature métallique T24

Epaisseur : 20 mm

Poids : 2.50 KG/m?

Absorption acoustique : classe A

Stable en milieu humide : 95%

Classement au feu : A2 - s1, dO selon la norme EN 13501-1

Format plaques : 60 x 60 cm, selon plans Architecte

Fixations : conformes aux prescriptions du fabricant

V VV V V V V V V VYV

Suggestions :

= QOssatures primaires pour raccords sous plafond existant

= Cornieres de rives, retombées verticales

= Raidisseurs éventuels, retombées verticales

=  Fagon de caisson si nécessaire

= Retombées verticales au droit des arréts de plafond, réalisées en plaques de platre a
peindre

= Plan de calepinage a proposé avant exécution

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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= Compris toutes les suggestions de découpe a la charge du présent lot pour passer les
appareillages des autres corps d’état

> Marque Ecophon, type ADVANTAGE E ou équivalent.

Un flocage assurant une stabilité au feu 1/2h est mis en ceuvre dans un premier temps sur les charpentes
existantes puis dans un second temps il y aura un faux plafond 600 x 600 décoratif a mettre en ceuvre.

> Les dalles de faux plafond 600x600 seront clipser par des clips anti-soulévement.

Localisation : voir plan
Hauteur de pose pour les circulations : 2.30m minimum.

4.7 COFFRES D’'HABILLAGE

Le présent lot devra la fourniture, pose et peinture de ces coffres sous plafonds nécessaires a la mise en ceuvre
des gaines de ventilation.

> Descriptif technique des coffres d’habillage :

Cloisons de doublage par complexe type PLACOSTIL ou équivalent comprenant :

Parement par plaque de platre BA13 vissée coupe-feu 1/2h.

Plaque de faux plafond 600x600 blanche posé sur rail blanc.

Ossature métallique.

Traitement des joints par bande calicot et enduit de finition 2 couches, prét a

peindre

Compris création des embrasures pour adaptations sur menuiseries
extérieures conservées.

Peinture deux couches de finition : les peintures et lasures seront a I'eau

hydrodiluables et obligatoirement certifiées NF Environnement ou écolabel

européen et respectant la directive européenne applicable en 2010

concernant I’émission de Composés Organiques Volatiles (COV).

>  Spécifications de mise en ceuvre :

S’agissant de supports existants, le présent lot aura a sa charge toutes les préparations complémentaires
nécessaires a la pose et a la bonne tenue de ses ouvrages :

Dépose repose des faux plafonds et autres ouvrages existants si nécessaire

Dépose repose d’appareillages électriques situés a proximité.

Supportage structurel nécessaires a ces ouvrages.

Ils devront intégrer des trappes de visite démontables afin de pouvoir accéder aux trappes de visite et
registres des gaines de ventilation.

Les percements et rebouchages de traversées de cloisons ou murs sont a la charge du présent lot.

Localisations : Voir plans DCE

5 DESCRIPTION DES REPRISE DE SOL

5.1 DALLES DE SOL

Mise en ceuvre de dalle de sol comprenant :
> Ragréage
> Fourniture et pose d’un revétement de sol de nature proche de I'existant en périphérie de I'ouvrage

> Collage, soudage

Lot n°6 Isolation intérieure - Platrerie
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Localisation : Seuils de portes suite dépose dans les classes

5.2 RAGREAGE DE SOL

La présente entreprise devra le ragréage des locaux techniques comprenant :
> Ragréage

> RAL proche des sols existants en périphérie de I'ouvrage

Localisation : Locaux techniques suite dépose des cloisons.

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE

Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux normes énumérées au
chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

Produits de marque
Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d’origine, et ils devront répondre
aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée, I'entrepreneur
aura la faculté de proposer au maitre d’ceuvre une peinture d’'une autre marque en apportant la preuve que
cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect
du fini, opacité, possibilité de lessivage. L'acceptation par le maitre d’ceuvre des peintures proposées par
I’entrepreneur devra faire I'objet d’un accord écrit.

Les subjectiles devront satisfaire aux prescriptions de I'article 5.1 du DTU 59.1.

Les peintures utilisées par les entreprises devront respecter les dispositions de la directive 2004/42/CE
transposée par le décret du 29 mai 2006 et I'arrété du 29 mai 2006 définissant les seuils de concentrations en
cov.

Toutes les peintures devront répondre a la norme NF environnement ou présenter un éco label européen (ange
bleu).

Les emballages d’origine ou marques permettant d’identifier leurs choix, qualité, type, fabricant ou fournisseur
devront pouvoir étre présenté a la demande du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle.

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir les informations concernant les performances
environnementales des produits de construction se reportant a I'enveloppe, au cloisonnement, et aux
revétements intérieurs relatifs a leur lot, en référence a la norme NF P 01 010 (= fourniture des FDES des
matériaux).

DTU, normes et réglements :

Les travaux de peinture seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés,
reglements, spécifications régissant ces travaux ainsi que toutes normes, regles, et décrets en vigueur.

L'ensemble des produits, procédés ou matériaux sera conforme aux normes NF correspondantes et mise en
ceuvre selon les DTU en vigueur.

Notamment :
> DTU n® 20.1: magonnerie

> DTU n®59.1: travaux de peinturage
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DTU n® 59.2 : revétement plastique épais

DTU n°® 59.3 : peinture de sols

DTU n° 53.1: revétement de sols textiles

DTU n® 53.2 : revétement de sols plastiques collés

Normes NF série T (NF.T 30a 33)

Recueil des éléments utiles a I'établissement et I'exécution des projets et marchés de batiments en
France (REEF).

> Prescriptions de mise en ceuvre de l'avis technique pour les matériaux et procédés non traditionnels
titulaires d'un avis technique de CSTB.

vV V. .V V VvV V

Les travaux préparatoires seront réalisés conformément aux normes :

> NFP 74 201.1 et 2 (réf. DTU 59.1), relative aux travaux de peinture et fixant les régles de I'Art dans ce
domaine.

> NF DTU 42.1, relatives aux travaux de réfection des facades en service, a l'aide de revétements
d'Imperméabilité, fixant les régles de I'Art dans ce domaine.

L'utilisation de produits de fabrication artisanale est proscrite.

Préparation et examen :

La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable a la bonne tenue du revétement. Les fonds
doivent étre secs, sains, cohérents et ne pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées,
soufflées ou friables, de taches diverses, inscriptions ou produits de démoulage incompatibles avec le
revétement ultérieur.

Dans le cas éventuel de recouvrement d'une couche de peinture par un produit de famille différente ou
provenant d'une autre fabrication, I'entrepreneur devra, avant usage, fournir une attestation valable pour ce
produit de parfaite compatibilité mutuelle.

A défaut de cette attestation engageant la solidarité des fabricants, I'entrepreneur supportera seul I'entiere
responsabilité des défectuosités qui seraient entrainées par cet emploi.

Avant tout usage, I'entrepreneur devra s'assurer auprés de ses fournisseurs de la compatibilité des produits avec
les supports appelés a les recevoir.

Il procedera a un examen soigneux de ces subjectiles, tant pour en tirer de cette vérification les renseignements
utiles a la bonne exécution des travaux, que pour assurer I'homogénéité des systémes proposés et la
compatibilité des produits et présenter, en temps voulu, les réserves et refus éventuels qu'il croirait devoir
présenter.

Tout commencement de traitement des supports équivaudra a son acceptation pure et simple par
I'entrepreneur, sans réserve.

La garantie exigée de I'entrepreneur ne vise pas seulement la qualité de I'exécution mais aussi la qualité de la
fourniture et sa parfaite adaptabilité aux subjectiles, ce qui exige la solidarité compléte de I'entrepreneur et du
fournisseur.

Finitions sur supports sains (propres, compacts, secs, ni pulvérulents, ni écaillant), préparés conformément a la
norme NF P 74-201 (réf DTU 59.1).

Les consommations de produits de peintures indiquées sur le présent CCTP permettent d'obtenir sur fond lisse

les épaisseurs de film sec assurant les performances annoncées. Elles devront faire I'objet d'une majoration, en
fonction du développement de surface induit par le relief du support.
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Les peintures répondront aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude a I'emploi du
systeme de label écologique de I'Union Européenne.

Toutes les peintures seront labellisées NF Environnement sans émission de COV, certifiée Ecolabel.

Toutes les peintures employées devront présenter des compositions conformes aux normes de I'AFNOR ou a
celles de I'UNPVF. Si des peintures de nature différente sont superposées, leur compatibilité devra étre garantie.

Sur neuf et sur existant, 'entrepreneur devra pour l'intérieur des locaux.

6.1 SUR OUVRAGES EN PLAQUE DE PLATRE NEUFS ET SUR OUVRAGES EXISTANTS

Peinture satinée- mate de finition "B" , NF Environnement, en phase aqueuse
Epoussetage

Impression : Application d'une couche d'impression opacifiante alkyde végétale et composants bio-
sourcés en phase aqueuse type NAE IMPRESS NF T 36-005 : Famille I, classe 4a

Rendement 10 a 12 m?/litre selon support. COV < 1g/litre
Révision des joints
Enduit non repassé

Poncage, époussetage

vV V. .V VvV V

Finition : Application de 2 couches de finition opacifiante alkyde végétale et composants bio-sourcés en
phase aqueuse type NAE VELOURS NF T 36-005 : Famille I, classe 4a.

Rendement 10 a 12 m?/litre selon support. COV < 1g/litre
RAL : Au choix de I'architecte
Suggestions :

= Alademande du maitre d’ouvrage il pourra étre mis de la toile de verre
e Texture du tissage a proposer a |'agrément du Maitre d’Ouvrage, tissage a
trame fine dans la gamme du fabricant. Classement au feu : MO
=  Réalisation de tous les joints acryliques de finition
=  Compris peinture des plinthes, dormant de menuiseries, embrasures, Tablettes
d’appuis des fenétres, etc... dans un RAL différent
=  Compris toutes retouches de fin de chantier aprés intervention des autres corps d’état

Localisation : Salles de classe, sanitaires, vestiaires, locaux techniques .... Suivant plans Dans les circulations en
partie basse au-dessus de 1m40

6.2 PRINCIPE

Le présent lot devra la reprise des peintures intérieurs au contours intérieurs des menuiseries.
Acryligue de finition aux jonctions et de tous ses travaux de cloisonnement intérieures (cloisons en platres) et
tous autres murs notifiés dans les plans.

6.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Sur subjectiles platres, enduit platre projeté (mur et plafond suivant localisation)
> Brossage -époussetage
> Impression
> Rebouchage et révision des joints
>

Pongage et époussetage
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6.4 SUR OUVRAGES EXISTANTS EN BETON DEJA PEINT

Pongage, Dépoussiérage

Dégraissage si nécessaire

1 couche d'apprét a 2 composants en phase solvant, a base de résines époxydiques
2 couches de peinture mono composantes aux résines de polyuréthanne

Marque et produit : UNIKOSOL O de chez UNIKALO ou équivalent

Teinte au choix de I'Architecte dans la gamme RAL

vV V.V VvV VvV VvV V

Suggestions :

=  Compris toutes retouches de fin de chantier aprés intervention des autres corps d’état

Localisation : Dans les circulations en partie basse au-dessous de 1m40

6.5 SUR OUVRAGES EN BOIS NEUFS OU EXISTANTS

Peinture type laque satinée tendue, finition B en phase aqueuse sur bois raboté poncé
Brossage, époussetage

Impression : Application d'une couche d'impression universelle acrylique en phase aqueuse AQUAPRIM
Microcolor diluée a 5% d'eau. NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2

Rendement 8 a 10 m?/litre selon support.
Poncgage, époussetage

Application en finition de 2 couches de peinture laque acrylique et alkyde modifiée uréthanne satinée
O2LAK SATIN NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2-4a.

Rendement 10 a 14 m?%/L.
RAL : Au choix de I'architecte
Suggestions :

=  Réalisation de tous les joints acryliques de finition

= Compris peinture des embrasures, Tablettes d’appuis des fenétres, etc... dans un RAL
différent

=  Compris toutes retouches de fin de chantier aprés intervention des autres corps d’état

Localisation : Sur les ouvrages en bois neufs et existants (plinthes, portes, menuiseries...)

6.6 SUR OUVRAGES EN BOIS NEUFS DES ATELIERS

Vernis intumescent, pour une protection ignifuge des bois
Brossage, époussetage

Application suivant les prescriptions fabriquant pour atteindre le classification M1 (ou B-S1-DO pour la
norme européenne).

Marque TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467, ou équivalent
Classification A+
RAL : Sans

Suggestions :

vV V V V

=  Réalisation de tous les joints acryliques de finition pour une protection ignifuge

Localisation : Sur les ouvrages de bardage bois en OSB dans les ateliers et la salle de sport

6.7 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Les sols seront livrés exempts de toutes traces diverses et soigneusement balayés.
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La présente entreprise devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses, procéder a I'enlevement des
gravois de ses travaux et au balayage des sols. L’entreprise aura a sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le
stockage de ces derniers aux emplacements prévus a cet effet. Il sera formellement interdit de jeter les gravois
par les ouvertures en fagade, et devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront a
tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de |'opération ou par une entreprise extérieure de leur
choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par |'entrepreneur en cause ou, dans le cas
ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

L'entrepreneur devra le nettoyage de chaque salle afin de permettre la ré-occupation par les occupants.
Cette prestation comprend notamment :

le nettoyage des appareils radiateurs, bouches de VMC, éclairages, interrupteurs, prises, etc...

le nettoyage des revétements muraux,

le nettoyage des revétements de sol souples, cols durs et les plinthes attenantes (face et dessus),
le nettoyage des sols bruts,

le nettoyage complet des menuiseries extérieures avec leur vitrage (aux 2 faces), et intérieures,

SNENENENEN

Sujétions particuliéres :

v'  Le matériel de nettoyage devra étre adapté au support rencontré afin de ne pas engendrer de
détériorations ni de rayures.

v'  Les produits de nettoyage devront é&tre compatibles avec les supports concernés afin de ne pas
engendrer de détériorations ni de taches.

v" Nettoyage soigné au raccordement des dessus de plinthes avec les murs.

v" Nettoyage soigné de toutes traces de peinture au droit des paumelles de portes et des joints feu sur
chant des portes.

Localisation : Tous les locaux

7 DESCRIPTION DE LA SIGNALETIQUE

Signalétique a confirmer avec le maitre d’ouvrage.

Fourniture et pose de plagques signalétiques d'identification des locaux et entrées composées ainsi :

> Dimensions:

=  Hauteur 1120 mm.
= largeur:120 mm.
= Epaisseur : 3mm.

\"

Type de paroi concerné :

= (Cloison plaques de platre
=  Mur béton banché ou mur magonné
=  Portes

> Caractéristiques signalétique intérieure :

=  Plexiglas
=  Bords chanfreinés.
= Lettres et icones

> Caractéristiques signalétique extérieure :

= Aluminium
=  Bords chanfreinés.
= Lettres gravées
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> Fixation : De fagon invisible par collage mastic ou vis suivant support.

> Sujétions particulieres :
Impression de lettres et chiffres indiquant la référence de chaque local et entrée au

choix du MOA
Polices de caractéres au choix de I'architecte.

Repérage WC Hommes et Femmes et PMR par logos.

> Bon atirer a faire valider par MOA avant fabrication.

Localisation :

>  Extérieur:
=  Entrée Salon de Coiffure

> Intérieur:
= (lasses, et salon de coiffure

= Ateliers

Le
Lu et accepté

Signature et cachet de I'entreprise

\‘\)“oh‘s
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