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Lot 2 : Gros œuvre - maçonnerie

    Ind             Date                                             Nature de l'évolution                                            Rédacteur           Approbateur
      0          02/12/2025                                   Diffusion PRO                                                                LM                          LM                 
      1          12/01/2026                                   MAJ PRO                                                                         LM                          LM                 
      2          26/01/2026                                   MAJ DCE                                                                         LM                          LM                 
      3          26/01/2026                                   MAJ BLOCS DCE                                                             LM                          LM                 



N DESIGNATION DES OUVRAGES U
Q

ent.
Qent UNITAIRE

H.T.€

TOTAL

H.T.€

Marché à Prix Global et Forfaitaire

1 CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES

Phasage des travaux
Echafaudage, protection, stockages
Dossier d'exécution
Installations du chantier, replis de chantier
Protection des ouvrages
Dossier des ouvrages exécutés
Prescriptions particulières
Travaux à la charge du présent lot
DTU, normes et règlements

2 CHAPITRE 2 - 	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Installation de chantier
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

3 CHAPITRE 3 - 	DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Constat d'huissier
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

3.2 Installations de chantier, d'hygiène et de sécurité ens 1

3.3 Nettoyage avec fongicide et algicides
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

3.4 Lavage haute pression
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

3.5 Dépose, déconstruction
3.5.1 Bloc B

réfection mur intérieur non isolé m² 45
combler les fissures
nettoyage de la surface

Dépose des menuiseries extérieures des sanitaires ens 1

3.5.2 Bloc C

Dépose des menuiseries extérieures des sanitaires ens 1

réfection mur intérieur non isolé m² 20
combler les fissures
nettoyage de la surface

dépose mur, décoration, escalier et rambarde ens 1

3.5.2 Bloc D

Dépose des menuiseries extérieures des sanitaires ens 1

Démolition de l'extension ens 1
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compris sol
compris dalle béton

réfection mur intérieur non isolé m² 20
combler les fissures
nettoyage de la surface

3.5.3 Extérieur

dépose des regard EP en vue de l'ITE u 13

Zone coiffure
enlèvement plantes ens 1
enlèvement terre ens 1
décapage ens 1
dépose bordurette ens 1

 Sous-total Dépose, déconstruction

3.6 Travaux de maçonnerie voirie réseaux divers
3.6.1 Bloc B

Réalisation continuité des apuis de menuiseries en béton ens 1
création de linteau béton et poteaux aux ouverture ens 1

création d'appuis de fanêtre avec rejingot ens 1

rebouchage avec réservation pour la ventilation des anciens sanitaires ens 1
rebouchage en béton de la menuiserie ens 1

Réparation des murs avant ITE
traitement des aciers si apparents ens 1
rebouchage ens 1
reprise des fissures ens 1
nettoyage avec fongicide et algicide m² 80
nettoyage haute pression m² 80

Adaptation remplacement des regard EP pour l'ITE ens 1
rebouchage en agglo creux + enduit de l'ancienne vitrine ens 1

reprise sol suite dépose espace paysagé ens 1
reprise des réseaux EP enterré ens 1
Dépose des barrière aciers er rebouchage sol ens 1

carottage pour gaine de ventilation ens 1
rebouchage entrées d'air ens 1

lavage haute pression du sol ens 1

3.6.2 Bloc C

Réalisation continuité des apuis de menuiseries en béton ens 1
création de linteau béton et poteaux aux ouverture ens 1
création d'appuis de fanêtre avec rejingot ens 1
rebouchage avec réservation pour la ventilation des anciens sanitaires ens 1
rebouchage en béton de la menuiserie ens 1

Réparation des murs avant ITE
traitement des aciers si apparents ens 1
rebouchage ens 1
reprise des fissures ens 1
nettoyage avec fongicide et algicide m² 80
nettoyage haute pression m² 80

Adaptation remplacement des regard EP pour l'ITE ens 1

carottage pour gaine de ventilation ens 1
rebouchage entrées d'air ens 1
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3.6.3 Bloc D

Réalisation continuité des apuis de menuiseries en béton ens 1
création de linteau béton et poteaux aux ouverture ens 1
création d'appuis de fanêtre avec rejingot ens 1
rebouchage avec réservation pour la ventilation des anciens sanitaires ens 1
rebouchage en béton de la menuiserie ens 1

Réparation des murs avant ITE
traitement des aciers si apparents ens 1
rebouchage ens 1
reprise des fissures ens 1
nettoyage avec fongicide et algicide m² 80
nettoyage haute pression m² 80

rebouchage en parpaing après démolition ens 1
réfection des joints de dilatation ens 1
remise au propre des murs, réalisation d'un enduit ens 1
réfection du sol ens 1
création reprise EP ens 1
Déplacement adaptation des regards EP ens 1

carottage pour gaine de ventilation ens 1
rebouchage entrées d'air ens 1

3.6.4 Extérieur

création d'une rampe d'accès PMR selon CCTP ens 1
béton lavé selon CCTP ens 1

 Sous-total Travaux de maçonnerie voirie réseaux divers

Observations de l'entrepreneur :
Articles concernés :

Offre à faire obligatoirement suivant ce bordereau cadre sous peine 
Quantitatif sous la responsabilité de l'entrepreneur
Les postes décrits en unité (u), mètres carrés (m²), et mètres cubes (m³), 

Cachet et signature de l'entrepreneur :

TOTAL GENERAL Euros TTC
TVA 20,0%

TOTAL GENERAL Euros HT 
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