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    Ind             Date                                             Nature de l'évolution                                            Rédacteur           Approbateur
      0          02/12/2025                                   Diffusion PRO                                                               CA                          AC                 
      1          12/01/2026                                    MAJ PRO                                                                      CA                          AC                 
      2          26/01/2026                                    MAJ DCE                                                                      CA                          AC                 
      3          26/01/2026                                    MAJ BLOCS DCE                                                          CA                          AC                 



N DESIGNATION DES OUVRAGES U Q
Q

ent.

UNITAIRE

H.T.€

TOTAL

H.T.€

Marché à Prix Global et Forfaitaire

1 CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES pm

2 CHAPITRE 2 - PRESCRITIONS PARTICULIERES pm

3 CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES pm

3.1 Installations de chantier - Travaux de dépose

3.1.1 Installations de chantier
Incidences CCTP Lot 0 TCE et PGC
Installations des protections collectives provisoires en toitures B-C-D
Securisations des zones à risque selon CCTP
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.1.1 Installations de chantier

3.1.2 Travaux de dépose
Constat de l'état général du bac acier existant avant pose de l'isolant
Toitures contenant de l'amiante :
Apres désamiantage prévu au lot N°1, dépose et evacuation baches
Dépose des ouvrages et accessoires existants en toiture selon CCTP
Préparation et révision des supports
Protections temporaires
Bloc B m2 300
Bloc C m2 190

Toitures ne contenant pas d'amiante :
Fourniture et pose de baches de protection provisoires
Dépose du complexe isolant-étanchéité
Dépose des ouvrages et accessoires existants en toiture selon CCTP
Préparation et révision des supports
Enlèvement, tri et évacuation des déchets
Protections temporaires
Bloc B m2 400
Bloc C m2 500
Bloc D m2 450

 Sous-total 3.1.2 Travaux de dépose
 Sous-total 3.1 Installations de chantier - Travaux de dépose

3.2 Complexe isolation et étanchéité

3.2.1 Preparation du support
Preparation du support selon CCTP
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.2.1 Preparation du support

3.2.2 Isolation et étanchéité
Membrane d'étanchéité blanche conforme au CCTP :
Bloc B m2 705
Bloc C m2 705
Bloc D m2 750
Relevés périphériques selon CCTP
Panneaux isolant thermique R=6,00 m2.k/W :
Bloc B m2 705
Bloc C m2 705
Bloc D m2 750
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Chemin de circulation maintenance ens 1
 Sous-total 3.2.2 Isolation et étanchéité

3.2.3 Sorties de toiture existantes
Adaptation et etancheité membrane des sorties existantes
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.2.3 Sorties de toiture existantes

3.2.4 Eaux pluviales
Refection des naissances EP en fonction de l'épaisseur de l'ITE prevu
Crapaudines
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.2.4 Eaux pluviales

3.2.5 Etanchéité des points singuliers
Etanchéité des points singuliers
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.2.5 Etanchéité des points singuliers

3.2.6 Couvertines
Bloc B :
Type 1 : Couvertines tole laqué RAL façade sans ITE selon CCTP ml 153
Type 2 : Couvertines tole laqué RAL façade avec ITE selon CCTP ml 31
Bloc C :
Type 1 : Couvertines tole laqué RAL façade sans ITE selon CCTP ml 146
Type 2 : Couvertines tole laqué RAL façade avec ITE selon CCTP ml 26
Bloc D :
Type 1 : Couvertines tole laqué RAL façade sans ITE selon CCTP ml 138
Type 2 : Couvertines tole laqué RAL façade avec ITE selon CCTP ml 26

 Sous-total 3.2.6 Couvertines

3.2.7 Lanterneaux
Dépose, rehausse costiere isolée, repose et etanchéité  des
lanterneaux existants conservés
Bloc B ens 12
Bloc C ens 14
Bloc D ens 14

Remplacement des lanterneaux compris costiere isolée, etanchéité
selon CCTP
Essais des lanterneaux
Bloc B ens 1
Bloc C ens 2

 Sous-total 3.2.7 Lanterneaux

3.2.8 Puits de lumière
Découpe bac acier existant
Chevetre métallique sous bac acier
Conduits de lumière selon CCTP 
Bloc B ens 2
Bloc C ens 2
Bloc D ens 2

 Sous-total 3.2.8 Puits de lumière

3.2.9 Toiture bac acier et cheneaux extension toiture coiffure existante
Protections en toiture et sous-toiture selon CCTP ens 1
Dépose selon CCTP ens 1
Revision toiture et repose ens 1
Coiffe acrotère et faitage ens 1
Refection des cheneaux ens 1

 Sous-total 3.2.9 Toiture bac acier et cheneaux extension 

3.2.10 Toiture bac acier extension menuiserie
Protections en toiture selon CCTP ens 1
Revision de la couverture selon CCTP ens 1

 Sous-total 3.2.10 Toiture bac acier extension menuiserie

3.2.11 Sorties de toiture ventilation à créer
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Sorties de toiture à créer selon CCTP
Diametre 600 U 1
Diamètre 400 U 6
Diamètre 200 U 2
Diamètre 160 U 3

 Sous-total 3.2.11 Sorties de toiture ventilation à créer

3.2.12 Potelets de supportage des équipements de ventilation
Potelets selon CCTP
Bloc B ens 4
Bloc C ens 4

 Sous-total 3.2.12 Potelets de supportage des équipements de 

 Sous-total 3.2 Complexe isolation et étanchéité

3.3 Equipements de sécurité

3.3.1 Garde-corps
Garde-corps en profilés d'aluminium selon CCTP
Fixations inox
Note de calcul
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.3.1 Garde-corps

3.3.2 Lignes de vie
Lignes de vie inox avec tendeur, passants, potelet
Note de calcul
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.3.2 Lignes de vie

3.3.3 Echelle à crinoline et arceau de sécurité
Echelle à crinoline et arceau de sécurité conforme CCTP
Fixations inox
Note de calcul
Bloc B ens 2
Bloc C ens 2
Bloc D ens 3

 Sous-total 3.3.3 Echelle à crinoline et arceau de sécurité

3.3.4 Saut de loup
Saut de loup escalier asymétrique conforme CCTP
Fixations inox
Note de calcul
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 3.3.4 Saut de loup
 Sous-total 3.3 Equipements de sécurité

 Sous-total CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

4 CHAPITRE 4 - ESSAIS, EPREUVES

4.1 Epreuves d'étanchéité à l'eau
Essais, épreuve selon CCTP
DOE
Bloc B ens 1
Bloc C ens 1
Bloc D ens 1

 Sous-total 4.1 Epreuves d'étanchéité à l'eau
 Sous-total CHAPITRE 4 - ESSAIS, EPREUVES

TOTAL GENERAL Euros TTC
TVA 20,0%

TOTAL GENERAL Euros HT 
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Observations de l'entrepreneur :
Articles concernés :

Offre à faire obligatoirement suivant ce bordereau cadre sous peine 
Quantitatif sous la responsabilité de l'entrepreneur
Les postes décrits en unité (u), mètres carrés (m²), et mètres cubes (m³), 

Cachet et signature de l'entrepreneur :
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