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1 OBIJET—DEFINITION DE L’OPERATION

1.1 OBIJET

Le présent document :

- Les prestations,

- Les caractéristiques techniques des fournitures,

- Les travaux a exécuter,

se rapportant aux ouvrages du lot MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM a entreprendre dans le cadre de la
restructuration du centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune, situé route de Brest a Saint Renan (29).

1.2 SYNTHESE DU LOT

La présente opération concerne :

- Des secteurs rénovés ou restructurés

@)

La rénovation / restructuration de la partie ouest de la résidence KERNATOUS (zone des chambres a
16m?) pour implantation sur 3 niveaux du centre de soins en addictologie actuellement situé dans un
batiment en dehors du site

La rénovation / restructuration des locaux de KERNATOUS non affectés au CSA au profit de I'EHPAD

La restructuration partielle d’une partie du rez de chaussée bas de LESCAO

- Une construction neuve

@)

Création d’un batiment liaison des résidences KERNATOUS et LESCAO, se prolongeant en continu par
une extension des niveaux rez de jardin et rez de chaussée de la zone Est de KERNATOUS (zones des
chambres de 20m?)

- Une modification des espaces extérieurs impactés par le projet

@)
@)

o O O O O

La réorganisation de la voirie interne pour intégration de I’extension

La création d’une nouvelle zone de stationnement en remplacement des stationnements supprimés par
I’extension

L'aménagement d’un large parvis menant a la nouvelle entrée créée

La sécurisation de la cour logistique par distinction des flux

L’'aménagement d’une zone paysagere d’agrément accessible au cceur du site

Les patios des unités de vie protégée

L'aménagement de I'entrée du CSA

1.3 APPEL D’OFFRES

L’entreprise devra obligatoirement respecter la décomposition du CCTP dans I'établissement de son offre.

1.4 TRANCHE ET PHASE DES TRAVAUX

Le projet se réalisant dans un site occupé, le phasage est une contrainte tres forte du projet afin de limiter les nuisances
vis-a-vis de I'établissement en fonctionnement. Les chiffrages des entreprises devront tenir compte du phasage proposé.
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1.4.1 Phase0 2 mois

o Réalisation de la liaison voirie et parking + dévoiement réseaux (intervention uniquement du lot
TERRASSEMENT — VRD) qui devra ses installations de chantier autonomes et les barriéres /signalisation
de ses zones de travaux. Lors de la jonction voirie existante : il sera demandé un transfert provisoire
des flux livraison du CH.

o Mise en place des clotures (et installations de chantier dés que possible) par le lot G.O pour la suite des
travaux VRD préalables (dévoiement de réseaux, plateforme extension...). Il conviendra aussi de définir
un ajustement de cloture pour le maintien de I'accés au local Oxygene jusqu'au transfert de celui
pendant cette phase.

o Création du local 02
o Démolition du local 02 existant
o Aménagement du local déchets de LESCAO

1.4.2 PHASE1l 13 mois
o 1la:Réalisation de I'lS depuis le R+2 vers le RDC BAS + démolition de 2 chambres sur KERNATOUS

o 1b: Extension n° 1 comprenant :
= Neutralisation de 2 chambres dans LESCAO et 4 chambres dans KERNATOUS
= Réalisation de I'escalier IS provisoire
= 20 chambres livrées LESCAO (R+1 et R+2) + 35 chambres livrées KERNATOUS (RDC haut et bas)

1.4.3 PHASE2 5 mois

o Déménagement des 35 chambres de KERNATOUS dans I’extension
o Rénovation / réhabilitation de KERNATOUS futur UVP et locaux communs
= P.M: Utilisation de la salle a manger de LESCAO (RDC HAUT) pendant la durée des travaux

= P.M: Déménagement des vestiaires, stockages et bureau impactés par les travaux dans
d’autres locaux, dont ceux livrés a la création de I’extension

= 33 chambres livrées sur KERNATOUS
o Transfert des installations de chantier dans |'existant.

o Transfert de la zone de stationnement, stockage et des clotures a représenter

1.44 PHASE3 4 mois

o Déménagement du CSA 43 chambres vers extension
o Rénovation du CSA

= 19 chambres livrées en CSA + HDJ
o Transfert des installations de chantier dans I'existant.

o Transfert de la zone de stationnement, stockage et des clotures a représenter

1.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Les prescriptions communes a tous les lots font partie intégrante du présent lot.

L’Entrepreneur déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.
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1.6 CLASSEMENT DU BATIMENT

1.6.1 Avant travaux

Hopital Le Jeune — Maison de Kernatous :
- Type U - Catégorie : 4 éme,
- Effectif total = 192 personnes 82 résidents + 82 visiteurs + 28 personnels),
- Distribution : cloisonnement traditionnel.

Hopital Le jeune — Lescao
- Type U - Catégorie : 3 éme,
- Effectif total = 403 personnes (186 résidents + 186 visiteurs + 31 personnels),

- Distribution : Cloisonnement traditionnel.

Présence d’un groupe électrogene commun aux 4 batiments — fonctionnement automatique des que I'alimentation
secteur est rompue.

Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux.

1.6.2 Apres travaux

A la demande du Maitre d’Ouvrage, proposition de modification de classement de I'établissement avec passage de deux
établissements de type U « Etablissements de soins » en un seul établissement de type J « Structures d’accueil pour
personnes agées et personnes handicapés » avec une activité secondaire en type U pour la partie CSA (Centre soins
Addictologie).

Etablissement Le Jeune — Maison de Kernatous — Lescao - CSA :
- Type ) —Catégorie : 3 éme,
- Effectif total = 366 personnes
o LESCAO=145 personnes (86 résidents + 29 visiteurs + 30 personnels),
o KERNATOUS=60 personnes (33 résidents + 11 visiteurs + 16 personnels)
o EXENSION=108 personnes (55 résidents + 19 visiteurs + 34 personnels),
o CSA=53 personnes — activité de type U (Centre Soins Addictologie),
= 18 résidents + 18 visiteurs + 6 personnels
= 10 patients Hopital De Jour + 1 personnel Hopital De Jour
- Distribution : cloisonnement traditionnel,
- Groupe électrogene de secours prévu conserver.

- Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux.

1.7 RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres
travaux soient réalisés dans les régles de I'art.
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2 HYPOTHESES / CONTRAINTES DU SITE

2.1 RESISTANCE AU FEU

Stabilité au feu du batment : ERP de 3 ®™e catégorie _ type J : Stabilité au feu 1h et des plancher coupe-feu 1h
Isolement vis-a-vis des tiers : sans objet
Locaux a risque particulier : voir CCTP lot 00

Isolement latéral entre les batiments et les tiers contigus :  Les batiments construits sont éloignés de plus de 8m des
tiers

2.2 ZONES CLIMATIQUES

2.2.1 Vent (W)

NF EN 1991-1-4 AN

* Région 3 : Vitesse de référence : vb,0=26m/s

* Coefficient de direction cdir = 1 (pas de direction prépondérante)

¢ Coefficient de saison cseason =1

e Coefficient d'orographie co(z)=1

» Coefficient de rugosité : catégorie de terrain : lllb (zone urbanisée ou industrielle)

2.2.2 Neige (S)

NF EN 1991-1-3 AN

e région Al Altitude <200m charge de neige sur le sol : Sk = 45kg/m?
» Coefficient d'exposition ce = 1

e Coefficient thermique ct=1

2.3 SISMICITE

Selon I'arrété du 22 octobre 20210, la ville de Saint Renan est située en zone d'aléa sismique 2 (faible).

Batiment de catégorie d'importance Ill, dispositions constructives particuliere vis a vis du risque sismique a prévoir.

2.4 THERMIQUE DU BATIMENT ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

2.4.1 Réglementation thermique

Le projet devra respecter les réglementations thermiques suivantes, a savoir :
- RT 2012 pour I'extension

- RT par éléments pour la restructuration
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2.4.2 Performances environnementales

En termes de performances environnementales, les objectifs sur les parties neuves du projet sont les suivants, a savoir :
- Coefficient d’Energie Primaire du projet CEP < CE max -20 %
- Besoin Bioclimatique B bio < B bio max —20 %
- Etanchéité a I'air du projet < 1 m3/(h.m?)

- Niveau E3 C1 sans démarche de certification

2.5 RADON

Potentiel radon : Catégorie 3
Le rapport géotechnique G2PROprécise que le risque est fort. La G2PRO indique les deux types d’actions :
- Eliminer le radon présent dans le batiment en améliorant le renouvellement de I'air intérieur (renforcement de
I’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée

- Limiter I'entrée du radon en renforgant I’étanchéité entre le sol et le batiment (colmatage des fissures et des
passages de canalisations a I'aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de
gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L'efficacité de ces mesures peut étre renforcée par la mise en
surpression de I'espace habité ou la mise en dépression des parties basses du batiment (sous-sol ou vide
sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-méme.

2.6 PREVENTION DES RISQUES

Plan de prévention des risques naturels prévisibles :

Le site se trouve dans une zone de retrait gonflement des argiles _ exposition faible

Plan de prévention des risques technologiques :

Sans objet sur la zone projet

2.7 ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT

L’extension est congue pour atteindre une performance énergétique de niveau RT2012 comprenant une perméabilité a
I'air Q4 < 1 m3/h.m?2.
Cette valeur de perméabilité implique de la part de chaque entreprise, une mise en ceuvre soignée de ses ouvrages,

notamment concernant les calfeutrements.

Une mesure intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisée par le maitre d’ouvrage en cours de chantier lorsque le
batiment sera hors d'eau - hors d'air.

S'il s'avére que la valeur maximale est dépassée, les entreprises responsables des défauts de perméabilité devront
réaliser les travaux correctifs a leurs frais, y compris les éventuels travaux de démolitions engendrés par ces travaux
correctifs.

Enfin, une mesure finale de perméabilité sera réalisée par le maitre d’ouvrage avant la réception. De la méme maniére,
les éventuels travaux correctifs seront a la charge des entreprises responsables des défauts de perméabilité.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES _ DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages du présent Marché se rapportant aux travaux de Menuiseries extérieures seront exécutés en conformité
avec les documents de référence. Suivant l'article 9.1.1 du CCAG travaux, en cas de modification imprévisible de la
législation et de la reglementation applicables en cours d'exécution du marché, cette modification donnera lieu a un
avenant au marché si elle comporte des incidences économiques.

IIs respecteront, notamment, les prescriptions des documents énumérés ci-dessous :

- EN 1990, Eurocode 0 : Base de calcul des structures.

- EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures & ses annexes nationales relatives au vent, a la neige, etc.
- DTU 34.4 Mise en ceuvre des fermetures et stores

- DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

- DTU 39 : travaux de miroiterie-vitrerie

- Avis Techniques du CSTB se rapportant au type de menuiseries proposées

- Avis techniques relatifs aux types de vitrages isolants proposés

- Normes NFP 20.302 Caractéristiques des fenétres et P 20.501 Méthode d'essais

- Norme NFP 20.501 Méthode d'essais des fenétres

- Normes NFP 24.301 Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes métalliques et 24.351
Protection contre la corrosion

- Prescriptions du SNJF et du catalogue CIMUR n°12 concernant les joints de facade et I'utilisation des mastics

- Régles de calcul du SNFA applicables aux fenétres métalliques (édition Septembre 1983)

- Norme P 01.012 concernant la protection contre les chutes

- Concernant I'anodisation, la norme NF A 91.450 ainsi que les directives concernant le label de qualité Euras/EWAA
- Recommandations AVIQ

- Normes NFB 32003 et 32500

- Spécifications TECMAVER

- Label ACOTHERM

- Label CEKAL

- Document édité par le CSTB qui définit les conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants
faisant I'objet d'un avis technique - Bulletin des ATEC supplément 249.2 de mai 1984

- Prescriptions techniques E.D.A-K (Cahier du CSTB n° 822 livraison 1994)
- Prescriptions SNJF

Liste non exhaustive.

3.2 ETUDE D’EXECUTION

Etudes d’exécution :
Elles sont a la charge de I'Entreprise et comprennent :

- Les plans d'exécution et de montage précisant le dimensionnement et l'inertie des profils ainsi que les types de
raccordement.

- L'établissement des plans de détails.
- Les marques et références des articles de quincaillerie utilisés, ainsi que les joints de raccordement.
- Les réservations a prévoir, le cas échéant, dans les autres ouvrages.

- Les notes de calcul des éléments proprement dits et des scellements, ainsi que les justificatifs afférents.
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- Les calculs et dessins des dispositifs d'aménagement de vitrage pour la sécurité, I'isolation acoustique et thermique,
I'absorption, la diffusion ou la réflexion de la lumiere.

Dessins d’exécution :

L'Entrepreneur devra soumettre, a l'approbation de I'Architecte, tous les dessins de fabrication a grande échelle,
soigneusement cotés.

Ces dessins seront accompagnés de toutes coupes faisant connaitre le détail exact des dimensions des profils, etc., ainsi
que les indications nécessaires aux autres corps d'état, notamment les trous des scellements, feuillures a réserver, etc.,
pour le gros ceuvre et la charpente.

Ces documents devront étre fournis dans la phase préparatoire du chantier.

Toutes les dispositions précisées au présent document et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le
choix des matériaux que les dispositions d'ensemble et I'architecture. A noter cependant que les sections résistantes
pourront étre modifiées compte tenu de I'étude de I'entreprise aprés accord du Bureau de Controle et du Maitre
d'ceuvre.

Garantie des ouvrages

Les vitrages isolants seront garantis 10 ans par le fabricant et I'Entrepreneur du présent lot contre les risques de
diminution de visibilité par formation de condensation et par dépo6t de poussiere sur les faces internes.

Les menuiseries a rupture thermique doivent bénéficier d'un Avis Technique.

L’ensemble des études d’EXE et DOE qui sera a prévoir dans le cadre du projet (extension et existant) sera a inclure dans
I’extension.

3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Prescriptions générales :

Les matériaux fournis et employés seront de premiere qualité. Tous les matériaux apparents et en contact avec l'air
ambiant seront en aluminium ; exceptionnellement d'autres matériaux peuvent étre admis des lors qu'ils ne sont pas en
contact avec |'air ambiant et qu'ils ne présentent pas de risques de formation de couples électrolytiques.

Tous les matériaux et tous les travaux de quelque valeur qu'ils soient qui ne rempliraient pas rigoureusement les
conditions stipulées dans les normes et le devis descriptif seront refusés, déposés et repris par I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra soumettre un échantillon d'ensemble a I'Architecte, ainsi que les quincailleries proposées et tous les
principes de fixation et de raccordement. Il ne lancera la fabrication en série qu'apres avoir obtenu son agrément.

Ce lot prévoit la fourniture et la pose des menuiseries extérieures. Les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art,
tels que définis par les normes et reglements en vigueur. Les marques sont indiquées a titre de référence. Le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de revenir a la marque proposée, au cas ou les produits présentés par I'entreprise n'offriraient
pas les garanties nécessaires.

Protection des aluminiums :

Les menuiseries en aluminium seront de qualité adaptée a I'air marin (atmosphére E 17) et sous label Qualimarine.

La protection de tous les éléments en contact avec I'ambiance marine sera obtenue au regard de la Norme 24.351, pour
les menuiseries aluminium, par :

- Par thermolaquage.
- Laquage sous Label QUALICOAT.

Les surfaces aluminium auront regu un traitement préalable avant laquage.

Assemblage :

En coupe d'onglet au moyen d'équerres en aluminium (ou en acier galvanisé pour les profils en acier) fixées par vis en
acier inoxydable.

Un collage des angles renforce I'assemblage et étanche les coupes.

Piece d'appui filante, y compris gorges de récupération des eaux de condensation. Les eaux d'infiltration sont rejetées a
I'extérieur par des orifices qui seront garnis d'une piece PVC.
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QOuvrants a frappe :

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera assurée par joint central en néopréne.

Récupération et évacuation des eaux de pluies et de condensation par l'intermédiaire d'une piéce d'appui tubulaire.

Les verres :

Les vitrages isolants seront labellisés CEKAL.

Stockage des produits verriers :

Ils seront stockés conformément aux indications du fabricant afin d'éviter tous risques d'irisation ou de détérioration des
intercalaires qui relient les vitrages isolants ou feuilletés.

Mode de pose et type de calfeutrement a utiliser :

Le mode de fixation et le produit de calfeutrement seront choisis en fonction du type de l'ouvrage a vitrer et sa
destination indiquée dans les S.T. des lots constructeurs.

Résistance des alléges vitrées :

Les éléments de remplissage devront répondre aux Normes et DTU en vigueur.
Produits de calfeutrements :

Tous les joints équipant les chassis seront fournis et montés par le présent lot.

Résistance a I'effraction
- Sur les baies accessibles de plein pied (RDC BAS et RDC HAUT hors patio)

o Classe minimale du vitrage : P5A selon la norme NF EN 356

o Anti-effraction au niveau de la menuiserie, suivant les normes DIN EN 1627-1630 de classe CR3

- Verre SECURIT sur les alleges ou vitrage toute hauteur

Accessoires et équipements divers : visserie, boulonnerie, fixation :

Pour tous les éléments en alliages d'aluminium ou en acier inoxydable, la visserie doit étre en acier inoxydable 18/8 ou en
matériau incorrodable et d'une résistance mécanique équivalente.

Produits d’étanchéité et d’isolation, joints d’étanchéité :

Les produits d'étanchéité et d'isolation employés dans I'exécution des fagades doivent étre compatibles, sur le plan de la
nature et de I'adhérence, avec les surfaces, avec les matériaux avec lesquels ils sont en contact.

Il n'est pas imposé dans le cadre du présent document de référence de produit d'étanchéité, ni de joints.

Dans tous les cas, le produit proposé devra étre apte a I'emploi, c'est-a-dire permettre d'assurer I'étanchéité a l'eau et a
I'air.

La démonstration de cette aptitude revient a I'entreprise qui pourra s'appuyer sur la conformité aux normes tout au
moins pour les produits normalisés.

Il est rappelé, sans compter les procédés spéciaux, les trois grandes classes de produits visés aussi bien en annexe du DTU
39 que dans les prescriptions SNJF :

- les mastics (élastomere, plastique ...).
- les produits cellulaires en bandes genre polyéthyléne.

- les profilés en élastomeére vulcanisés (caoutchouc genre néopréne) ou en matiere plastique.

Ils doivent avoir des qualités mécaniques compatibles avec les mouvements normaux prévus ci-avant et bénéficier du
label SNJF (dans la mesure tout au moins ou ils sont couverts par ce dernier).

En ce qui concerne les produits pateux, ils doivent répondre aux spécifications énumérées dans le document :
"Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints" mis au point par le
SNJF.

Les joints élastomere pateux doivent correspondre aux prescriptions des Normes NFP 85.301 et 85.102.
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FDES et ACV :

Les matériaux ou produits proposés par I'Entreprise posséderont des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires
(FDES) ou une Analyse du Cycle de Vie (ACV) établies suivant la norme NFP 01-010.

3.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN CEUVRE

Sécurité :
Il incombe a la présente Entreprise de prévoir I'ensemble des dispositions qui lui sont nécessaires pour la réalisation des

ouvrages du lot Menuiseries Extérieures et pour assurer la sécurité de son personnel, ainsi que des personnes travaillant
en lien avec ses ouvriers

Ceci concerne notamment |'accessibilité et la sécurité des personnes : échafaudages, nacelles, passerelles, garde-corps,
harnais, etc.

Menuiseries :

Les dispositions constructives devront étre telles que le recouvrement des menuiseries sur les parties adjacentes ne
nécessitent pas de couvre-joints.

Si toutefois cela était le cas, ceux-ci seraient en aluminium et seraient compris dans la prestation de I'entreprise.
Les piéces d'appui des menuiseries extérieures formeront rejet d'eau par rapport au relevé adjacent.

En outre, elles assureront la récupération et |'évacuation des eaux d'infiltration des ouvrants.

Elles comprendront une gorge récupérant les eaux de condensation.

Tolérance de pose des menuiseries : conformément au DTU 36.5.

Les calfeutrements entre menuiseries et structure seront réalisés par le présent lot conformément au DTU.

Les raccordements des calfeutrements entre appui et tableau seront traités conformément au DTU.

Les fixations seront réalisées conformément au DTU y compris leurs protections.

Les fixations par pisto-scellements sont interdites.

Les retouches de protection seront réalisées conformément au DTU.

Miroiterie :

La fourniture et la pose des produits de calfeutrement et d'étanchéité incombent a I'entreprise qui fournit et pose les
vitrages.

La pose s'effectue d'une maniére générale en feuillure fermée par un dispositif continu.

S'agissant de vitrage solaire ou feuilleté, les fonds de feuillure seront drainés et le systeme de calfeutrement utilisé devra
permettre une libre dilatation du vitrage dans sa feuillure.

A cet effet, le calfeutrement et |'étanchéité des vitrages verticaux seront réalisés par I'emploi d'obturateur sur fond de
joint ou bande préformée.

Coordination avec les autres Entreprises :

L’Entreprise assure la mise en ceuvre, la pose, le scellement des menuiseries extérieures ainsi que tous les dispositifs pour
I’étanchéité sur les supports de structure.

L'Entrepreneur devra prévoir la totalité des pattes a scellement, vis cadmiées dans chevilles imputrescibles ou autres
éléments nécessaires a la parfaite tenue de ses ouvrages.

L'Entrepreneur est tenu de contrdler avant tout début de travaux, la qualité des ouvrages venant en contact avec les siens
(solidité, verticalité, horizontalité, cotes d'encombrement, nature, etc.). Il en tiendra compte dans ses prestations et, en
cas d'impossibilité de mise en ceuvre ou d'incompatibilité, en avertira le Maitre d'ceuvre.

Il devra, en outre, prévoir la pose et le réglage des précadres en accord avec les autres Entreprises (Gros (Euvre,
revétement de sol, etc.).

Il remettra, en temps utile a I'entrepreneur du lot Gros (Euvre et Charpente, les emplacements de ces éléments de
fixation pour que les trous soient réservés et confirmera avant démarrage des travaux, les cotes de réservation a prévoir
ainsi que les détails pour exécution des appuis et seuils.

L'Entreprise doit prévoir, dans ses prestations, tout ouvrage de finition en liaison des autres ouvrages et autres matériaux.
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Nettoyage :

Apres son intervention, I'Entrepreneur de menuiserie assure le nettoyage et le balayage des locaux de ses propres
détritus et déchets ainsi que leur évacuation.

L'Entreprise assure également le nettoyage des vitrages apres pose et le marquage d'un trait blanc d'Espagne.
Protection — Entretien avant réception :

L'Entrepreneur du présent lot devra la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier par tous moyens
qu'il jugera opportun et jusque réception des travaux.

L'Entrepreneur devra, d'une maniere permanente, veiller au bon fonctionnement et a la bonne marche de ses ouvrages,
tant avant la réception que pendant la période entre cette réception et pendant toute la durée de garantie de parfait
achévement.

Il devra faire a ses frais tous les travaux d'entretien et de réparation jugés nécessaires

3.5 VERIFICATION ET ESSAIS

Vérifications :

Chaque Entreprise soumissionnaire devra préciser, dans son offre, le programme des vérifications techniques obligatoires
auxquelles elle est tenue.

Ces vérifications porteront notamment sur les points suivants :
- Préciser le nom de la personne de I'Entreprise qui sera responsable des vérifications obligatoires et de I'autocontroéle.

- Préciser les procédures de validation des techniques et matériaux mis en ceuvre. Fournir les documents attestant ces
validations.

- Procédures de diffusion des documents.
- Nature et fréquence des vérifications et notamment concernant |'exécution :
- Fiches d'identification et/ou bons de livraison.

- Fiches de controle d'exécution.

Essais :

Essais sur menuiseries :

Ils sont effectués conformément a la Norme P20.501
Ils doivent respecter les seuils fixés dans la Norme 20.302
IIs seront établis a raison d'une unité par type de chassis

Eventuellement, il pourra étre fourni, s'ils existent, des P.V d'essais "recevables" conformément a I'annexe 3 du DTU

Essais sur vitrages :

Des P.V d'essais ainsi que la fourniture des P.V d'étanchéité pourront étre demandés par le Maitre d'CEuvre

Ces éléments sont a charge de I'entreprise
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 GENERALITES CONCERNANT LES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Profilés :

Profils en aluminium a rupture de pont thermique. Protection des aluminiums par thermolaquage (traitement chimique
anticorrosion avec revétement de résine thermodurcissable passée au four), exécutée dans un atelier titulaire du Label de
qualité " QUALICOAT ". Teinte au choix de I’Architecte. Les accessoires visibles en aluminium seront de méme teinte que
les profilés.

Les profilés auront une épaisseur apte a assurer la résistance, la tenue aux efforts a recevoir les vitrages et parcloses.
Visserie en acier inoxydable assortie ou cachée.

Les feuillures sont prévues pour recevoir les doubles vitrages. La prise de vitrage se fait au moyen de parcloses clipsées ou
vissées en profils d’aluminium de méme finition que la menuiserie et positionnées du c6té intérieur des profilés du
dormant ou de I'ouvrant. Le vitrage est maintenu par joint EPDM, glissé dans une rainure appropriée des parcloses. Les
parcloses seront posées a coupes droites.

Ouvrants :

Montants et traverses en profils alu assemblés, adaptés au dormant, suivant type d'ouvrant, compris rainures a joints et
joints d'étanchéités, rejet d'eau, adaptation des ferrages, (sens d'ouverture suivant plans).

Feuillures a vitres drainées et parcloses suivant prescriptions techniques ci-avant.
Montants et ou traverses intermédiaires, suivant composition formant volumes a vitrer.

L’étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par un joint central en EPDM noir.

Vitrage :
Les vitrages devront bénéficier de la certification CEKAL.
- Ug:1,10 W/m2K
- Uf:1,5W/m2K
- Facteur solaire vitrage : 0,71
- Transmission lumineuse : 0,83
- Espaceur type « swisspacer ADVANCE ou équivalent (psi_g max de 0,0047)
- Vitrage : 4-16-4 type ECLAZ 4-16-4 ou équivalent
- Affaiblissement acoustique selon notice

Il sera prévu par le titulaire du présent lot des profils de compensation en téle isolée dito cadre (exemple : salle de vie
UVP 1 et circulation RDC HAUT).

L’attention de I'Entreprise est portée sur le fait que cette derniére doit prendre en compte I’étude thermique. En cas de
différence et / ou d’incohérence entre les piéces, I’étude thermique devra étre prise en compte.

Quincaillerie :

Les quincailleries sont de premiére qualité et de label SNFQ ou équivalent.

Les quincailleries seront proposées au choix de I'Architecte, type et coloris et de couleur adaptée aux menuiseries
(laguage type métallisé se rapprochant de la teinte anodisée).

Poignée béquille et dispositif de blocage du vantail, hauteur < 1.30m

Les crémones seront encastrées, aucune vis de fixation ne sera apparente. Les ouvrants de type oscillo-battants devront
étre équipés d’un dispositif de sécurité évitant la fausse manceuvre (mise en drapeau) et la chute de I'ouvrant.

Baton de maréchal toute hauteur a prévoir sur I'ensemble des portes concernées.
Teintes des accessoires aux choix de I'architecte dans la gamme du fournisseur
Béquillage LINOX
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Barre anti panique
Ferme porte

Limitateur sur les ouvrants a la frangaise

Entrée d’air :

L’Entrepreneur se rapprochera du lot ventilation pour les implantations et débit des entrées d’air. Le lot ventilation
fournit les entrées d’air. L'Entrepreneur du présent lot posera les entrées d’air.

L'indice Dn,e,x+Ctr des entrées d'air devra étre au moins égale a l'indice d'affaiblissement des vitrages majoré de 8dB

Classement des menuiseries :
A*2 E*4 V*A2.

Dimensions des menuiseries :

Les dimensions des ouvrages a mettre en ceuvre sont données a titre indicatif. L’entreprise est tenue de relever les cotes
sur place avant fabrication.

Finition :

La finition des ouvrages aluminium est a prévoir par thermolaquage (traitement chimique anticorrosion avec revétement
de résine thermodurcissable passée au four, d'épaisseur 60 a 80 microns), exécutée dans un atelier titulaire du Label de
qualité "QUALICOAT".

Teintes au choix de l'architecte type « champagne » ou gris selon expression fagade architectes, RAL au choix dans la
gamme du fabriquant.

Habillages divers a prévoir :

- Habillage des poteaux dans les ensembles menuisier, selon les expressions de fagades architecte (coursive RDC
HAUT et sur la salle de vie UVP1) compris sujétions JD si nécessaire

- Habillage des meneaux entre menuiseries, selon les expressions de fagades architecte (RDC BAS sur la salle kiné)

- Toutes toles de finitions nécessaires aux raccords entre les menuiseries et autres ouvrages.

Adhésifs de visualisation :

L'ensemble des portes et chassis toute hauteur donnant sur les circulations intérieures seront munis d’adhésifs de
visualisation.

Contraste portes, portiques et sas :

Les portes utilisées par le public (résidents + visiteurs )auront les battants contrastés par rapport au parois qui les
supportent (soit gris / blanc, soit couleur / blanc).
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4.2 BATIMENT EXTENSION

Les menuiseries extérieures, y compris les portes des locaux techniques et logistiques, seront en aluminium thermolaqué
a rupture de pont thermique et bénéficieront d’'un label QUALICOAT et QUALIMARINE. Les chassis des chambres
recevront des entrées d’air dans le cadre de la ventilation simple flux. Des volets roulants électriques, avec accés de
maintenance c6té intérieur, sont prévus sur I'ensemble des chassis des chambres. Pour les chassis en RDC bas non munis
d’un volet roulant (type bureau médecin), les vitrages seront de type anti-vandalisme. Contréle d’acces selon demande
du MOA et conformité aux normes incendie.

Adhésifs de visualisation :

L'ensemble des portes et chassis toute hauteur donnant sur les circulations intérieures seront munis d’adhésifs de
visualisation.

Contraste portes, portiques et sas :

Les portes utilisées par le public (résidents + visiteurs) auront les battants contrastés par rapport au parois qui les
supportent (soit gris / blanc, soit couleur / blanc).

4.2.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe

Elles sont a la charge de I'Entreprise et comprennent :
- Les plans d'exécution et de montage précisant le dimensionnement et |'inertie des profils ainsi que les types de
raccordement.

L'établissement des plans de détails.
- Les marques et références des articles de quincaillerie utilisés, ainsi que les joints de raccordement.
- Lesréservations a prévoir, le cas échéant, dans les autres ouvrages.

Les notes de calcul des éléments proprement dits et des scellements, ainsi que les justificatifs afférents.
- Les calculs et dessins des dispositifs d'aménagement de vitrage pour la sécurité, I'isolation acoustique et
thermique, I'absorption, la diffusion ou la réflexion de la lumiére.

Le titulaire prévoira la réalisation et la transmission du DOE ainsi que des plans de recollement.

4.2.2 Typologie de chéassis aluminium

4.2.2.1 REP ME 01 ALU : 1400 x 2000 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _ 27 u
Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise
- 1chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Entrée d’Air
o 1ouvrant équipé d’un limitateur d’ouverture (grand ouvrant) sur clef

o 2 ouvrants sécurisés (petit et grand ouvrant) sur clef
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4.2.2.2 REP ME 02 ALU : 1400 x 1800 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _5u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise + OB
- 1 chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Entrée d’Air

o 1 ouvrant équipé d’un limitateur d’ouverture (grand ouvrant) sur clef

o 2 ouvrants sécurisés (petit et grand ouvrant) sur clef

4.2.2.3 REP ME 03 : 1300 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _6 u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1chassis a la frangaise + OB
- 1chassis fixe
- 1chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Entrée d’Air sur 5 unités

o Vitrage allege opale

4.2.2.4 REP ME 04 et 05 : 700 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _3 u -2 ME 04 + 1 ME 05

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1chassis a la frangaise + OB
- 1 chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Entrée d’Air

o Vitrage allege opale

4.2.2.5 REP ME 06 : 1300 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1chassis a la frangaise + OB
- 1chassis fixe
- 1 chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Entrée d’Air

o Vitrage allege opale
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4.2.2.6 REP ME 07 : 2850 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise + OB
- 1 chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Entrée d’Air
o Vitrage allege opale

o Tole alu dito cadre en habillage des poteaux béton pour gestion du JD

4.2.2.7 REP ME 08a : 4570 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1ensemble de 3 chassis fixes dont 1 plein
- 1 panneau plein en alu isolé
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Téle alu dito cadre en habillage des poteaux béton pour gestion du JD

4.2.2.8 REP ME 08b : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise + OB
- 1chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.9 REP ME 09 : 2000 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- Porte vitrée _ 2 vantaux coulissants avec ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Controle d’acces par clé

4.2.2.10 REP MEE 10 : 1200 x 2400 (Ht)

Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

- Porte vitrée _ 1 vantail avec ossature en aluminium

4.2.2.11 REP ME 11 : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise + OB
- 1 chassis fixe
- 1 chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Vitrage allége opale
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4.2.2.12 REP ME 12 : 1300 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1chassis a la frangaise + OB
- 1chassis fixe
- 1chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Vitrage opale

4.2.2.13 REP ME 13a : 3500 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise + OB
- 1 chassis fixe
- 1chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Intégration grille AF en allege

4.2.2.14 REP ME 13b : 4500 x 2400 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 3 chassis fixes
- Ossature en aluminium

4.2.2.15 REP ME 14 : 2900 x 2400 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1chassis a la frangaise + OB

- 1chassis fixe
- 1 chassis fixe (allege)
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Vitrage allege opale
o Battant pompier sur carré ext. + visu pompier

4.2.2.16 REP ME 15 : 4000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 2chassis a la frangaise + OB

- 1 porte coulissante a 2 vantaux

- 1 chassis fixe (allege)

- Ossature en aluminium

- Equipements spécifiques :

o Intégration grille AF en allege

o Controle d’acces par clé
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4.2.2.17 REP ME 16 : 1000 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _2 u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

1 chassis a la frangaise + OB

1 chassis fixe (allege)

Ossature en aluminium

Equipements spécifiques :
o Entrée d’Air

o Vitrage allege opale

4.2.2.18 REP ME 17 : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

1 chassis a la frangaise + OB

1 chassis fixe

1 porte coulissante a 2 vantaux
Ossature en aluminium
Equipements spécifiques :

o Controle d’acces par clé

4.2.2.19 REP ME 18 : 1000 x 2200 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

1 chassis OB
Ossature en aluminium
Equipements spécifiques :
o Intégration grille AF en allege

4.2.2.20 REP ME 19 SAS : 2650 x 2200 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

1 porte vitrée coulissante _ 2 vantaux coulissants télescopiques sur le chassis fixe

1 chassis fixe
Ossature en aluminium
Equipements spécifiques :
o Compris téle d’habillage des seuils

4.2.2.21 REP ME 20a SAS : 3650 x 2980 (Ht) _PF 1/2h

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

1 porte vitrée coulissante _ 2 vantaux coulissants télescopiques sur le chassis fixe
1 chassis fixe

1 chassis fixe en imposte
Ossature en aluminium
Equipements spécifiques :
o Controle d’acces par digicode + aff a I'intérieur et visio + horloge a I'extérieur
PM : Ensemble vitré de I’entrée avec ME 20b SAS du RDC haut

4.2.2.22 REP ME 20b SAS : 3700 x 2410 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

1 chassis fixe
Ossature en aluminium
PM : Ensemble vitré de I'entrée avec ME 20a SAS du RDC bas
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4.2.2.23 REP ME 21 : 2660 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis fixe

- 1 chassis fixe en imposte
- Ossature en aluminium

4.2.2.24 REP ME 22a : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis a la frangaise + OB
- 2chassis fixe (allege)
- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.25 REP ME 22b : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 3 chassis fixe dont un plein

- 1 panneau aluisolé
- Ossature en aluminium

4.2.2.26 REP ME 23a : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2chassis OB
- 1chassis fixe (allege)
- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Intégration grille AF en allege

4.2.2.27 REP ME 23b : 4000 x 2400 (Ht)

Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 3 chassis fixe
- Ossature en aluminium

4.2.2.28 REP ME 24 : 2850 x 2400 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB
- 1 chassis fixe (allege)
- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Vitrage allége opale
o Battant pompier sur carré ext. + visu pompier
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4.2.2.29 REP ME 25 : 4000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 2 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1 chassis fixe (allege)

- 1chassis fixe

- Ossature en aluminium

- Equipements spécifiques :

o Intégration grille AF en allege

4.2.2.30 REP ME 26a : 3000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1 chassis fixe (allege)

- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.31 REP ME 26b : 3000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1 chassis fixe (allege)

- 1chassis fixe

- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.32 REP ME 27 : 2300 x 2400 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 porte vitrée coulissante _ 2 vantaux coulissants télescopiques sur le chassis fixe

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Controle d’acces par digicode + aff a I'intérieur et visio + horloge a I'extérieur

4.2.2.33 REP ME 28a : 3000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _ 1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1 chassis fixe (allege)

- 1chassis fixe

- Ossature en aluminium

- Equipements spécifiques :

o Intégration grille AF en allege

4.2.2.34 REP ME 28b : 1000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1chassis OB
- Ossature en aluminium
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4.2.2.35 REP ME 29a : 1500 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium

4.2.2.36 REP ME 29b : 3000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 2 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium

4.2.2.37 REP ME 30 : 1100 x 1360 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 2 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1 chassis fixe (allege)

- 1chassis fixe

- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.38 REP ME 31 : 2900 x 2400 (Ht) _ E30
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 porte vitrée tierce _ 2 vantaux

- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Controle d’acces par digicode + aff a I'intérieur et visio + horloge + bouton a I'extérieur

4.2.2.39 REP ME 32 : 700 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1chassis OB
- Ossature en aluminium

4.2.2.40 REP ME 33 : 1400 x 2200 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Intégration grille AF en allege
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4.2.2.41 REP ME 34 : 1000 x 2100 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _3 u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1chassis ouvrant a la frangaise + OB

- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Intégration grille AF en allege
o Battant pompier sur carré ext. + visu pompier

4.2.2.42 REP ME 35 : 1400 x 1800 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB
- 1chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.43 REP ME 36 : 1660 x 1480 (Ht)

Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB
- 1chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- PM: baie derriére habillage perforé

4.2.2.44 REP MEE 37 : 4000 x 2200 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2 chassis ouvrants a la frangaise + OB
- 1chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.45 REP ME 38 : 1800 x 2200 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB
- 1 chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allége opale
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4.2.2.46 REP ME 39 : 1000 x 2300 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1porte vitrée _ 1 vantail
- Ossature en aluminium

4.2.2.47 REP ME 40 : 2100 x 2300 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 porte vitrée _ 2 vantaux coulissants télescopiques sur un fixe

- 1chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Controle d’acces par digicode + aff a I'intérieur et visio + horloge + détecteur stat. a I'extérieur

4.2.2.48 REP ME 41 : 2000 x 2300 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures_ 1 u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB

- 1chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.49 REP ME 42 : 1000 x 1800 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1chassis ouvrant OB

- 1 chassis fixe pour allege
- Ossature en aluminium
- Point d’accroche prévu au lot SERRURERIE

4.2.2.50 REP ME 43 : 1400 x 2000 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB

- 1chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium

4.2.2.51 REP ME 44 : 1600 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrant a la frangaise + OB

- 1 chassis fixe (allege)

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- PM: baie derriére habillage perforé
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4.2.2.52 REP ME 45 : 4000 x 2400 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 2chassis ouvrant a la frangaise + OB

- 2chassis fixe (allege)

- 1chassis fixe

- Ossature en aluminium

- Equipements spécifiques :

o Vitrage allege opale

4.2.2.53 REP ME 46 : 2500 x 1630 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrant a la francaise + OB

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Point d’accroche prévu au lot SERRURERIE

4.2.2.54 REP ME 47 : 2100 x 2400 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 porte vitrée _ 2 vantaux coulissants télescopiques sur un fixe

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :
o Controle d’acces par digicode + aff a I'intérieur et visio + horloge + détecteur stat. a I'extérieur

4.2.2.55 REP ME 48 : 3500 x 2400 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _1u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 porte vitrée _ 1 vantail

- 2 chassis fixe
- Ossature en aluminium

4.2.2.56 REP ME 49 : 1400 x 1900 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _2 u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis ouvrant a la frangaise + OB

- 1chassis fixe (allege)

- 2 chassis fixes
- Ossature en aluminium

4.2.3 Cassette d’habillage en zinc

Localisation : Suivant plans et détails architecte _ Ensemble des fagades NORD OUEST _ NORD EST _ SUD EST et SUD
OUEST

Sans objet _ passage au lot SERRURERIE
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4.2.4 Contre bavette

Localisation : Suivant plans et détails architecte

En complément des habillages latéraux des baies prévu au lot SERRURERIE, il sera prévu par le présent lot la fourniture et
pose de contre-bavette filante sous I'habillage en laqué teinte au choix architecte dito menuiseries concernées (2 teintes :
champagne et gris).

4.2.5 Occultation par volets roulants électrique

Coffre de volet roulant intégré a la menuiserie (bloc baie) avec tablier PVC et lame finale d’aluminium. Systéme anti-
relevage par dispositif de verrouillage automatique. Coulisse en aluminium avec dispositif antibruit. Coloris au choix de
I'architecte.

Coffre isolé. Manceuvre motorisée.

4.2.5.1 Volets roulants de 1400 x 2000 Ht

Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 01 ALU

4.2.5.2 Volets roulants de 1400 x 1800 Ht
Localisation:  Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 02 ALU

4.2.5.3 Volets roulants de 700 x 2400 Ht
Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 05

4.2.5.4 Volets roulants de 1300 x 2400 Ht

Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 06

4.2.6 Occultation par stores intérieurs

Fourniture et pose de stores intérieurs d’occultation a enroulement comprenant :
- Un boitier en partie supérieure contenant le tube enrouleur et la toile.
- Un tube enrouleur en acier galvanisé.
- Des coulisses en aluminium extrudé laquées.

- Une toile d’occultation obscurcissantes ignifugée avec barre de charge en partie basse pour assurer la tension de
la toile et renfort par tiges horizontales en acier soudées au revers de la toile. Coloris au choix de I’Architecte.

- Commande a manivelle.

4.2.6.1 Stores intérieurs de 1300 x 2400 Ht
Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 03

4.2.6.2 Stores intérieurs de 700 x 2400 Ht
Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 04

4.2.6.3 Stores intérieurs de 2850 x 2400 Ht

Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 07

4.2.6.4 Stores intérieurs de 1000 x 2400 Ht

Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 16

4.2.6.5 Stores intérieurs de 1300 x 1560 Ht
Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 30
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4.2.7 Travaux divers

4.2.7.1 Pose des entrées d’air
Localisation : Selon plans CVC

Les entrées d’air sont fournies par le lot CVC. Les entrées d’air sont posées par le présent lot dans les coffres de volets
roulant.

4.2.7.2 Bavettes et contre bavette
Localisation : Selon plans et détails architecte

Fourniture et pose de bavettes en profils d’aluminium laqué 15/10éme. Coloris au choix de I'architecte. Interposition d’un
feutre résilient entre la bavette et la magonnerie. Fixation par visserie en acier inoxydable. Fagonnage des profils avec
goutte d’eau.
Contre bavette teinte dito menuiserie, compris sous cassettes attenantes, compris bavettes longues dans les bardages
bois, compris intégration des JD selon localisation.

- Tole larmée en seuil ou caillebotis selon localisation pour la gestion des rejingots et I'accessibilité PMR.

- Tole de finition sol pour les baies coulissantes seuil nul

4.2.7.3 Bande de visualisation

Localisation : Selon plans et détails architecte

Fourniture et pose de bande de visualisation autocollante de 5 cm de large minimum, posée horizontalement entre 1,10

et 1,60 sur les blocs-portes et impostes latérales. Coloris et motif au choix de I'architecte.
IR

Figure n° 01 _ exemple de traitement (a confirmer par l'architecte)

4.2.7.4 Adhésif opale en alléege
Localisation : Selon plans et détails architecte

Fourniture et pose d’un adhésif opale en allége des vitrages toute hauteur, situées aux étages (hors baies de plain-pied) y
compris sur les menuiseries extérieures PVC, si cela est nécessaire.

Adhésif opale plein ou découpe de motifs dito bande de visualisation _ a travailler en EXE

4.2.7.5 Etanchéité a I’air du batiment

Une mesure intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisée par le maitre d’ouvrage en cours de chantier lorsque le
batiment sera hors d'eau - hors d'air.

S'il s'aveére que la valeur maximale est dépassée, les entreprises responsables des défauts de perméabilité devront
réaliser les travaux correctifs a leurs frais, y compris les éventuels travaux de démolitions engendrés par ces travaux
correctifs.

Enfin, une mesure finale de perméabilité sera réalisée par le maitre d’ouvrage avant la réception. De la méme maniére,
les éventuels travaux correctifs seront a la charge des entreprises responsables des défauts de perméabilité.
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4.2.7.6 Réalisation d’'une chambre neuve témoin

Il sera prévu au présent lot la réalisation d’'une chambre témoin permettant la validation définitive des échantillons ainsi
que des choix architecturaux et finitions sera réalisé conformément au planning. L’attention des entreprises est donc
portée sur la prise en compte financiéere, technique et planning de la réalisation de ce témoin.

4.2.7.7 Contréle d’accés
Localisation : Selon plans et détails architecte et lot technique

Le présent lot intégrera dans sa prestation la fourniture et pose de gache électrique. Le lot ELECTRICITE aura a sa charge
la mise en ceuvre du controle d’acces extérieur. Le raccordement de la gache électrique a prévoir au présent lot sur
attente mise a disposition a proximité par le lot ELECTRICITE.

Synthese a prévoir avec le lot ELECTRICITE.

4.2.7.8 Butoirs de porte aluminium
Localisation : Selon plans et détails architecte et nomenclature

Fourniture et pose de butoirs de porte en aluminium anodisé et caoutchouc, pouvant se poser au sol ou au mur. Produit a
faire valider par I'architecte et le MOA.

4.2.7.9 Organigramme
Sans objet _ PM _ prestation prévue au lot MENUISERIE INT

4.2.7.10 Fin de chantier

Dans le cadre du projet, il sera prévu par le présent lot une révision compléte des ouvrages du présent lot.

4.3 BATIMENT EXISTANT

Les menuiseries extérieures, y compris les portes des locaux techniques et logistiques, seront en aluminium thermolaqué
a rupture de pont thermique et bénéficieront d’un label QUALICOAT et QUALIMARINE. Les chassis des chambres
recevront des entrées d’air dans le cadre de la ventilation simple flux. Des volets roulants électriques, avec accés de
maintenance coté intérieur, sont prévus sur I'ensemble des chassis des chambres. Pour les chassis en RDC bas non munis
d’un volet roulant (type bureau médecin), les vitrages seront de type anti-vandalisme. Contréle d’acces selon demande
du MOA et conformité aux normes incendie.

4.3.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe

Les frais d’études d’exécution, de plan de recollement et DOE sont a prévoir dans le poste 4.2.1.

4.3.2 Typologie de chassis aluminium _KERNATOUS

4.3.2.1 REP ME 50 EXI : 1500 x 2300 (Ht)
Localisation:  Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _2 u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 porte vitrée _ 2 vantaux tiercés
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Controle d’acces par clé

4.3.2.2 REP ME 51 EXI : 1500 x 2300 (Ht)
Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _2 u
Fourniture et pose de Chassis composé de :

- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
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4.3.2.3 REP ME 52 EXI : 1380 x 920 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _ 2 U pour la salle de
pause au RDC BAS

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 2 chassis ouvrants a la frangaise + OB

- 1chassis fixe (allege)
- Ossature enalu

4.3.3 Typologie de chassis aluminium _CSA

4.3.3.1 REP ME 54 EXI : 1800 x 2350 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _ porte accés CSA au RDC
HAUT _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1bloc porte vitrée
- 1 chassis fixe
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Controle d’acces par clé. Extérieur par visio + horloge

4.3.3.2 REP ME CV 55 EXI : 700 x 1350 (Ht)

Localisation : Suivant plans et détails architecte + nomenclature menuiseries extérieures _ bureau CSA R+1 donnant
sur terrasse technique _1u

Fourniture et pose de Chassis composé de :
- 1 chassis fixe ouvrant a la frangaise + OB
- Ossature en aluminium
- Equipements spécifiques :

o Entrée d’Air

4.3.4 Occultation par stores intérieurs

Fourniture et pose de stores intérieurs d’occultation a enroulement comprenant :
- Un boitier en partie supérieure contenant le tube enrouleur et la toile.
- Un tube enrouleur en acier galvanisé.
- Des coulisses en aluminium extrudé laquées.

- Une toile d’occultation obscurcissantes ignifugée avec barre de charge en partie basse pour assurer la tension de
la toile et renfort par tiges horizontales en acier soudées au revers de la toile. Coloris au choix de I’Architecte.

- Commande a manivelle.

4.3.4.1 Stores intérieurs de 1380 x 920 Ht
Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 52 EXI

4.3.4.2 Stores intérieurs de700 x 1350 Ht
Localisation : Selon plans et détails + nomenclature architecte _ sur les chassis type ME 55 EXI

4.3.5 Travaux divers

4.3.5.1 Pose des entrées d’air
Localisation : Selon plans CVC

Les entrées d’air sont fournies par le lot CVC. Les entrées d’air sont posées par le présent lot dans les coffres de volets
roulant.
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4.3.5.2 Bavettes
Localisation : Selon plans et détails architecte

Fourniture et pose de bavettes en profils d’aluminium laqué 15/10éme. Coloris au choix de I’architecte. Interposition d’un
feutre résilient entre la bavette et la magonnerie. Fixation par visserie en acier inoxydable. Fagconnage des profils avec
goutte d’eau.

4.3.5.3 Bande de visualisation
Localisation : Selon plans et détails architecte

Fourniture et pose de bande de visualisation autocollante de 5 cm de large minimum, posée horizontalement entre 0,70
et 1,30 sur les blocs-portes et impostes latérales. Coloris et motif au choix de I'architecte.

4.3.5.4 Verriere KERNATOUS
Localisation : Selon plans et détails architecte _ KERNATOUS

Dans le cadre de I'adaptation de la verriere « KERNATOUS », il sera prévu au présent lot les prestations suivantes, a
savoir :

- Dépose d’une partie des vitrages pour jonction avec coursives créée

- Fourniture et pose de profil de compensation en tble isolée (teinte dito existant)

- Adaptation et reprise des parcloses si nécessaire

- Profils de finition en 2 téles pour goutte d’eau sur rive de la verriere a prévoir (recouvrement du relevé

d’étanchéité)
- Synthese a prévoir avec lot ETANCHEITE

4.3.5.5 Mise en corformité des accés pompiers

Localisation : Selon plans et détails architecte + nomenclature des menuiseries extérieures (repére ME EXI)

Dans le cadre du projet, il sera prévu par le titulaire du présent lot la mise en conformité des existants par la création des
ouvertures sur carré par |'extérieur + la visualisation

4.3.5.6 Etanchéité a I'air du bdatiment
Une mesure intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisée par le maitre d’ouvrage en cours de chantier lorsque le
batiment sera hors d'eau - hors d'air.

S'il s'avére que la valeur maximale est dépassée, les entreprises responsables des défauts de perméabilité devront
réaliser les travaux correctifs a leurs frais, y compris les éventuels travaux de démolitions engendrés par ces travaux
correctifs.

Enfin, une mesure finale de perméabilité sera réalisée par le maitre d’ouvrage avant la réception. De la méme maniére,
les éventuels travaux correctifs seront a la charge des entreprises responsables des défauts de perméabilité
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