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1 OBIJET—DEFINITION DE L’OPERATION

1.1 OBIJET

Le présent document :

- Les prestations,

- Les caractéristiques techniques des fournitures,

- Les travaux a exécuter,

se rapportant aux ouvrages du lot REVETEMENT DE SOL & FAIENCE a entreprendre dans le cadre de la restructuration du
centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune, situé route de Brest a Saint Renan (29).

1.2 SYNTHESE DU LOT

La présente opération concerne :

- Des secteurs rénovés ou restructurés

@)

La rénovation / restructuration de la partie ouest de la résidence KERNATOUS (zone des chambres a
16m?) pour implantation sur 3 niveaux du centre de soins en addictologie actuellement situé dans un
batiment en dehors du site

La rénovation / restructuration des locaux de KERNATOUS non affectés au CSA au profit de I'EHPAD

La restructuration partielle d’une partie du rez de chaussée bas de LESCAO

- Une construction neuve

@)

Création d’un batiment liaison des résidences KERNATOUS et LESCAO, se prolongeant en continu par
une extension des niveaux rez de jardin et rez de chaussée de la zone Est de KERNATOUS (zones des
chambres de 20m?)

- Une modification des espaces extérieurs impactés par le projet

@)
@)

o O O O O

La réorganisation de la voirie interne pour intégration de I’extension

La création d’une nouvelle zone de stationnement en remplacement des stationnements supprimés par
I’extension

L'aménagement d’un large parvis menant a la nouvelle entrée créée

La sécurisation de la cour logistique par distinction des flux

L’'aménagement d’une zone paysagere d’agrément accessible au cceur du site

Les patios des unités de vie protégée

L'aménagement de I'entrée du CSA

1.3 APPEL D’OFFRES

L’entreprise devra obligatoirement respecter la décomposition du CCTP dans I'établissement de son offre.

1.4 TRANCHE ET PHASE DES TRAVAUX

Le projet se réalisant dans un site occupé, le phasage est une contrainte tres forte du projet afin de limiter les nuisances
vis-a-vis de I'établissement en fonctionnement. Les chiffrages des entreprises devront tenir compte du phasage proposé.

Restructuration du centre médico-social et CSA _ Centre Hospitalier LE JEUNE _ SAINT RENAN 4/26
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1.4.1 Phase0 2 mois

o Réalisation de la liaison voirie et parking + dévoiement réseaux (intervention uniquement du lot
TERRASSEMENT — VRD) qui devra ses installations de chantier autonomes et les barriéres /signalisation
de ses zones de travaux. Lors de la jonction voirie existante : il sera demandé un transfert provisoire
des flux livraison du CH.

o Mise en place des clotures (et installations de chantier dés que possible) par le lot G.O pour la suite des
travaux VRD préalables (dévoiement de réseaux, plateforme extension...). Il conviendra aussi de définir
un ajustement de cloture pour le maintien de I'accés au local Oxygene jusqu'au transfert de celui
pendant cette phase.

o Création du local 02
o Démolition du local 02 existant
o Aménagement du local déchets de LESCAO

1.4.2 PHASE1l 13 mois
o 1la:Réalisation de I'lS depuis le R+2 vers le RDC BAS + démolition de 2 chambres sur KERNATOUS

o 1b: Extension n° 1 comprenant :
= Neutralisation de 2 chambres dans LESCAO et 4 chambres dans KERNATOUS
= Réalisation de I'escalier IS provisoire
= 20 chambres livrées LESCAO (R+1 et R+2) + 35 chambres livrées KERNATOUS (RDC haut et bas)

1.4.3 PHASE2 5 mois

o Déménagement des 35 chambres de KERNATOUS dans I’extension
o Rénovation / réhabilitation de KERNATOUS futur UVP et locaux communs
= P.M: Utilisation de la salle a manger de LESCAO (RDC HAUT) pendant la durée des travaux

= P.M: Déménagement des vestiaires, stockages et bureau impactés par les travaux dans
d’autres locaux, dont ceux livrés a la création de I’extension

= 33 chambres livrées sur KERNATOUS

1.4.4 PHASE3 4 moaois

o Déménagement du CSA 43 chambres vers extension
o Rénovation du CSA
= 19 chambres livrées en CSA + HDJ

1.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Les prescriptions communes a tous les lots font partie intégrante du présent lot.

L’Entrepreneur déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.

1.6 CLASSEMENT DU BATIMENT

1.6.1 Avant travaux

Hopital Le Jeune — Maison de Kernatous :
- Type U - Catégorie : 4 éme,
- Effectif total = 192 personnes 82 résidents + 82 visiteurs + 28 personnels),

- Distribution : cloisonnement traditionnel.

Restructuration du centre médico-social et CSA _ Centre Hospitalier LE JEUNE _ SAINT RENAN 5/26
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Hopital Le jeune — Lescao
- Type U - Catégorie : 3 éme,
- Effectif total = 403 personnes (186 résidents + 186 visiteurs + 31 personnels),

- Distribution : Cloisonnement traditionnel.

Présence d’un groupe électrogene commun aux 4 batiments — fonctionnement automatique des que I'alimentation
secteur est rompue.

Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux.

1.6.2 Apres travaux

A la demande du Maitre d’Ouvrage, proposition de modification de classement de I'établissement avec passage de deux
établissements de type U « Etablissements de soins » en un seul établissement de type J « Structures d’accueil pour
personnes agées et personnes handicapés » avec une activité secondaire en type U pour la partie CSA (Centre soins
Addictologie).

Etablissement Le Jeune — Maison de Kernatous — Lescao - CSA :

- Type ) —Catégorie : 3 éme,

- Effectif total = 366 personnes
o LESCAO=145 personnes (86 résidents + 29 visiteurs + 30 personnels),
o KERNATOUS=60 personnes (33 résidents + 11 visiteurs + 16 personnels)
o EXENSION=108 personnes (55 résidents + 19 visiteurs + 34 personnels),
o CSA=53 personnes — activité de type U (Centre Soins Addictologie),

= 18 résidents + 18 visiteurs + 6 personnels

= 10 patients Hopital De Jour + 1 personnel Hopital De Jour

Distribution : cloisonnement traditionnel,
- Groupe électrogene de secours prévu conserver.

- Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux.

1.7 RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres
travaux soient réalisés dans les régles de I'art.

Restructuration du centre médico-social et CSA _ Centre Hospitalier LE JEUNE _ SAINT RENAN 6/26
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2 HYPOTHESES / CONTRAINTES DU SITE

2.1 RESISTANCE AU FEU

Stabilité au feu du batment : ERP de 3 ®™e catégorie _ type J : Stabilité au feu 1h et des plancher coupe-feu 1h
Isolement vis-a-vis des tiers : sans objet
Locaux a risque particulier : voir CCTP lot 00

Isolement latéral entre les batiments et les tiers contigus :  Les batiments construits sont éloignés de plus de 8m des
tiers

2.2 ZONES CLIMATIQUES

2.2.1 Vent (W)

NF EN 1991-1-4 AN

* Région 3 : Vitesse de référence : vb,0=26m/s

* Coefficient de direction cdir = 1 (pas de direction prépondérante)

¢ Coefficient de saison cseason =1

e Coefficient d'orographie co(z)=1

» Coefficient de rugosité : catégorie de terrain : lllb (zone urbanisée ou industrielle)

2.2.2 Neige (S)

NF EN 1991-1-3 AN

e région Al Altitude <200m charge de neige sur le sol : Sk = 45kg/m?
» Coefficient d'exposition ce = 1

e Coefficient thermique ct=1

2.3 SISMICITE

Selon I'arrété du 22 octobre 20210, la ville de Saint Renan est située en zone d'aléa sismique 2 (faible).

Batiment de catégorie d'importance Ill, dispositions constructives particuliere vis a vis du risque sismique a prévoir.

2.4 THERMIQUE DU BATIMENT ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

2.4.1 Réglementation thermique

Le projet devra respecter les réglementations thermiques suivantes, a savoir :
- RT 2012 pour I'extension

- RT par éléments pour la restructuration

Restructuration du centre médico-social et CSA _ Centre Hospitalier LE JEUNE _ SAINT RENAN 7/26
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2.4.2 Performances environnementales

En termes de performances environnementales, les objectifs sur les parties neuves du projet sont les suivants, a savoir :
- Coefficient d’Energie Primaire du projet CEP < CE max -20 %
- Besoin Bioclimatique B bio < B bio max —20 %
- Etanchéité a I'air du projet < 1 m3/(h.m?)

- Niveau E3 C1 sans démarche de certification

2.5 RADON

Potentiel radon : Catégorie 3
Le rapport géotechnique G2PROprécise que le risque est fort. La G2PRO indique les deux types d’actions :
- Eliminer le radon présent dans le batiment en améliorant le renouvellement de I'air intérieur (renforcement de
I’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée

- Limiter I'entrée du radon en renforgant I’étanchéité entre le sol et le batiment (colmatage des fissures et des
passages de canalisations a I'aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de
gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L'efficacité de ces mesures peut étre renforcée par la mise en
surpression de I'espace habité ou la mise en dépression des parties basses du batiment (sous-sol ou vide
sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-méme.

2.6 PREVENTION DES RISQUES

Plan de prévention des risques naturels prévisibles :

Le site se trouve dans une zone de retrait gonflement des argiles _ exposition faible

Plan de prévention des risques technologiques :

Sans objet sur la zone projet

2.7 ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT

L’extension est congue pour atteindre une performance énergétique de niveau RT2012 comprenant une perméabilité a
I'air Q4 < 1 m3/h.m?2.
Cette valeur de perméabilité implique de la part de chaque entreprise, une mise en ceuvre soignée de ses ouvrages,

notamment concernant les calfeutrements.

Une mesure intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisée par le maitre d’ouvrage en cours de chantier lorsque le
batiment sera hors d'eau - hors d'air.

S'il s'avére que la valeur maximale est dépassée, les entreprises responsables des défauts de perméabilité devront
réaliser les travaux correctifs a leurs frais, y compris les éventuels travaux de démolitions engendrés par ces travaux
correctifs.

Enfin, une mesure finale de perméabilité sera réalisée par le maitre d’ouvrage avant la réception. De la méme maniére,
les éventuels travaux correctifs seront a la charge des entreprises responsables des défauts de perméabilité.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES _ DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages du présent Marché se rapportant aux travaux de Revétement de sol et faience seront exécutés en
conformité avec les documents de référence. Suivant l'article 9.1.1 du CCAG travaux, en cas de modification imprévisible
de la législation et de la reglementation applicables en cours d'exécution du marché, cette modification donnera lieu a un
avenant au marché si elle comporte des incidences économiques.

IIs respecteront, notamment, les prescriptions des documents énumérés ci-dessous :

DOCUMENTS GENERAUX

- La notice sur le classement UPEC des locaux (Cahier n® 1928 premiére partie et cahier n° 2183 de septembre 87 du
CSTB).

- Les avis techniques et Cahier des charges du fabricant approuvés par la Commission Technique des Assurances.

- Le Cahier des Charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces (Cahier du CSTB n°
286).

- Les recommandations du Syndicat Francais des Colles et Adhésifs.

- Les régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols
minces (dites régles RP 76).

- Guide pour la rénovation des revétements de sol Cahier 2055 du CSTB.

- Le DTU 26.2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

SOLS CARRELAGE

Documents relatifs a une pose scellée :

- Le DTU 52.1 relatif aux revétements de sols scellés.

- Le DTU 52.2 relatif a la mise en ceuvre des revétements de sols durs et faiences
- Le DTU 55 (Avril 1961) relatif aux revétements muraux scellés.

Documents relatifs a une pose collée :

- Les cahiers des Prescriptions Techniques d'Exécution établis par le groupe spécialisé n°13 de la commission chargée de
formuler des avis techniques, soit :

- le CPTE des revétements de sols durs intérieurs collés au moyen de mortier colle (ancien cahier 1 298 - édition juillet
1984).

- le CPTE des revétements muraux durs extérieurs collés au moyen de mortier colle (ancien cahier 1 330 - édition juillet
1984).

- les CPTE des revétements muraux durs intérieurs collés établis par le groupe n°® 13 dans le cadre des avis techniques (il
existe 2 cahiers mis a jour en juillet 1984 et relatifs a I'utilisation des mortiers-colles adhésifs sous ciment ainsi que le
Cahier 2235 (Avril 1988) relatif a l'utilisation des mortiers colles.

- le CPTE des revétements muraux extérieurs collés au moyen de mortiers colles (cahier du CSTB 2234 d'Avril 1988).

- Cahier 2478 du STB livraison 317 de Mars 1991 revétements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou
analogues, collés au moyen de mortiers collés.

SOLS SOUPLES

Travaux de ragréage :

- Le CPT d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs (fascicule 1835 du CSTB).

- Les directives pour I'AT et le classement des produits de lissage de sol (Cahier 1836).

Revétement PVC :

- Les Avis Techniques et Cahier des Charges du fabricant approuvé par la Commission Technique des Assurances.

- DTU 53.2 - Revétements de sols plastiques collés.
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Liste non exhaustive.

3.2 ETUDE D’EXECUTION

Etudes d’exécution :

Avant exécution, I'Entrepreneur devra préciser :

- Les conditions d'exécution qu'il envisage.

- Les réservations éventuelles qui lui sont nécessaires.

- Un repérage des sols mis en ceuvre par local.

Il établira un plan de calepinage type des revétements.

Les études d'exécution et |'établissement du dossier des ouvrages exécutés sont a la charge de la présente entreprise.

Essais :

Un certain nombre de P.V d'essais pourront étre demandés (P.V relatifs au classement UPEC, au comportement au feu ou
a I'affaiblissement acoustique par exemple).
La fourniture de ces P.V a partir du cadre imposé par le Maitre d'CEuvre est a la charge de I'entreprise.

La totalité des études seront a prévoir sur I'extension.

3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Matériaux :

Les matériaux, éléments ou produits qui seront employés doivent satisfaire :

- Aux prescriptions du présent CCTP.

- Aux fiches d'homologations du CSTB ou du CTB.

- Aux normes NF et CE en vigueur.

Les dispositions du DTU seront applicables pour tous les ouvrages qui en relevent.

Les dispositions des Avis Techniques et cahiers des charges seront appliquées aux matériaux qui en relévent.

Le choix des produits a mettre en ceuvre est fait suivant I'aptitude a la fonction selon les caractéristiques du subjectile, la
protection et I'état de finition recherché.

Le descriptif fixe la nature des produits devant normalement étre utilisés et fait référence, le cas échéant, pour fixer un
niveau de qualité, a des marques commerciales.

Sur ces bases et compte-tenu de I'état du subjectile au moment de la mise en ceuvre, I'Entrepreneur détermine le produit
dont l'utilisation lui parait la plus appropriée, sauf si un produit de référence est particulierement visé dans le descriptif.
L'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre tous les éléments d'appréciation concernant I'aptitude a I'emploi de ces
produits conformément aux méthodes visées dans les documents de référence susvisés.

Faute de ne pas y avoir satisfait, I'Entrepreneur assure I'entiere responsabilité des conséquences de son choix.

Le Maitre d'CEuvre peut, en toute hypothése, opérer a des prélevements d'échantillons des produits (a raison de 2 par
produit) en cours d'exécution des travaux suivant le principe d'échantillonnage (AFNOR NF T30.048).

Les échantillons sont conservés par le Maitre d'Ouvrage et pourront faire |'objet d'essais correspondant aux spécifications
UNP.

Choix des teintes et décors : dans le cadre des produits utilisés, le Maitre de I'Ouvrage pourra, sur proposition du Maitre
d'CEuvre, choisir cing coloris ou décors dans la palette compléte du fabricant pour le produit considéré.

L'Entrepreneur indiquera le délai avant mise en ceuvre qui lui est nécessaire pour la commande des matériaux aux teintes
ou décors choisis. Dans le cas contraire, celui-ci sera admis étre de 21 jours calendaires.

Les revétements muraux auront un classement M2. L'Entrepreneur devra fournir les P.V de classement avant pose.
L'Entrepreneur devra utiliser impérativement des peintures de type NF environnement sans solvant.
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Tous les revétements mis en place dans le cadre du projet auront des émissions de COVT inférieures a 360ug/m3
(exigence supérieure a I'étiquette A+). Leur pose s’effectuera avec des colles en phase aqueuse sans solvant.

Echantillons :

Sur demande du Maitre d'CEuvre, I'Entreprise devra étre en mesure de fournir des échantillons des matériaux mis en
place pour servir de référence, et ce sans plus-value. Les matériaux qui ne seraient pas conformes seraient refusés.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'Entreprise sans acceptation préalable de la Maitrise d’ceuvre.

Isolation thermique :

Les isolants proposés devront faire I'objet d'un Avis Technique a caractéere favorable pour cette utilisation.
Les isolants utilisés que ce soit seul ou dans un complexe bénéficieront obligatoirement d'un certificat ACERMI.

Sols carrelage :

Des échantillons représentatifs devront étre présentés au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage pour accord avant
toute commande définitive.

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes ci-dessous :

- revétement de faience ................ NF P 61.131

- grés cérame fin vitrique ........ .... NFP61.405

NF P 61.401 a 403

Le choix du type de mortier-colle découle de |'article 1.322 du Cahier 2234.

- grés étiré (émaillé ou non)

Enduit de lissage :

L'enduit de lissage utilisé devra étre compatible avec les caractéristiques du support d'une part, et avec la colle et le
revétement dans ses conditions d'utilisation d'autre part.

Il doit faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal a celui prescrit pour le local a revétir.
Colle :

La colle utilisée devra étre compatible avec les caractéristiques du support et de I'enduit de lissage d'une part, et avec le
revétement dans ses conditions d'utilisation d'autre part.

Elle doit faire I'objet d'une notice d'entretien et prescrite par le fabricant de revétement de sol.

Sols souples :

Des échantillons représentatifs devront étre présentés au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'Ouvrage pour accord avant
toute commande définitive.

Enduit de lissage :

L'enduit de lissage utilisé devra étre compatible avec les caractéristiques du support d'une part, et avec la colle et le
revétement dans ses conditions d'utilisation d'autre part.

Il doit faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal a celui prescrit pour le local a revétir.
Colle :

La colle utilisée devra étre compatible avec les caractéristiques du support et de I'enduit de lissage d'une part, et avec le
revétement dans ses conditions d'utilisation d'autre part.

Elle doit faire I'objet d'une notice d'entretien et prescrite par le fabricant de revétement de sol.

Revétement de sol :

Les revétements plastiques et tapis aiguilleté devront faire I'objet d'un avis technique et d'un classement UPEC.

Dans le cadre des revétements indiqués au descriptif, le Maitre d'Ouvrage pourra, sur proposition du Maitre d'ceuvre,
choisir 5 coloris dans la palette complete du fabricant pour le revétement considéré.

L'Entrepreneur indiquera le délai avant mise en ceuvre qui lui est nécessaire pour la commande des matériaux aux teintes
ou décors choisis. Dans le cas contraire, celui-ci sera admis étre de 15 jours.

Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux seront a fournir avant pose.
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Qualité de I'air intérieur :

Teneur en COV :

Les peintures et vernis proposés par I'entreprise devront avoir des teneurs en COV connues. L'entreprise devra privilégier
le choix d'une peinture de finition a faible teneur en COV et disposant d'un label environnemental (NF Environnement,
Label Ecolabel, Nature Plus ou label équivalent).

Emission en COVT/formaldéhyde :
Les produits et matériaux de constructions et de décorations utilisés en contact avec I'air intérieur devront respecter

I'arrété du 30 avril 2009. Tous les produits en contact direct avec I'air intérieur devront disposer d’un étiquetage sanitaire
en COV/formaldéhyde selon la norme ISO 16000.

Les peintures, laques, vernis et revétements muraux en contact direct avec l'air intérieur proposés par |'entreprise
devront justifier d'un étiquetage sanitaire A+ en COVT/formaldéhyde.

Les entreprises devront fournir les justificatifs justifiant de ces connaissances (étiquetage sanitaire et identification des
substances CMR1 et CMR2.

FDES et ACV :

Les matériaux ou produits proposés par |'Entreprise posséderont des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires
(FDES) ou une Analyse du Cycle de Vie (ACV) établies suivant la norme NFP 01-010.

3.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN (EUVRE

La mise en ceuvre respectera les prescriptions des documents de référence :
- Avis Techniques et cahiers des charges relatifs aux produits et systémes proposés.
- Prescriptions Techniques des fabricants.

Sols carrelage :

Intervention sur sols neufs :

Préalablement au démarrage de ses travaux, I'Entrepreneur procédera a la réception des ouvrages qui serviront de

support aux prestations du présent lot :

- Vérification des planéités suivant les tolérances imposées par la réglementation. Se référer au Cahier CSTB n° 2478 art
2.2 qui précise les tolérances de sols.

- Temps de séchage des supports a respecter.

- Nettoyage, dépoussiérage, dégraissage et tous nettoyages nécessaires a I'obtention d'un état de propreté optimal.

- Le support étant neuf et récent, il sera réalisé dans tous les cas une pose "désolidarisée" selon le DTU.

- Dans le cas de pose collée pour le revétement, exécution d'une chape dosage 350 kg de ciment par m3.

Ouvrages divers :

- Réalisation des surfaces témoins qui seraient demandées par la Maitrise d'CEuvre.

- Respect des joints de dilatation du gros ceuvre.

- Réaliser des joints de fractionnement suivant prescriptions réglementaires (DTU 52-1). Les joints limiteront des surfaces
maximum de 60 m2 et des longueurs maximum de 8 m.

- Réaliser des joints périphériques.

- Les joints sont remplis de matériaux compressibles déformables non pulvérulents.

- Jointement des sols carrelés.

- Réaliser les raccords avec les prestations dues par d'autres corps d'état.

- Fourniture et pose des profils de joints.
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Aspects :

Se reporter au chapitre V du DTU 52-1 qui prescrit les types de poses et la largeur des joints (entre autres) suivant la
nature du revétement.

Aspect et nuance article 5.72 du DTU 52-1.

Tolérances :

Suivant article 5.8 du DTU 52-1 pour pose scellée et chapitre V du Cahier 2478 en pose collée.

Les sols seront livrés "imprégnés" suivant les spécifications du fabricant.

Sols souples :

Réception des supports suivant prescriptions précédentes article 1 - exécution des chapes.
Ragréage :

Appliquer un enduit de lissage avant collage du nouveau revétement.

Cet enduit doit étre de méme indice que le revétement prévu.

Réalisation de I'enduit de lissage suivant prescriptions du CPT Cahier 1835 du CSTB.

Mise en ceuvre des sols pose collée :

Le collage est réalisé au moyen d'une colle préconisée par le fabricant du nouveau matériau de revétement.
- Encollage en utilisant des colles compatibles avec les enduits de lissage et les revétements.
- Soudure des joints entre Iés, par application a froid ou a chaud, suivant prescriptions du fabricant.

3.5 VERIFICATION ET ESSAIS

Vérifications :

Chaque Entreprise soumissionnaire devra préciser dans son offre le programme des vérifications techniques obligatoires
auxquelles elle est tenue.

Ces vérifications porteront notamment sur les points suivants :
- Préciser le nom de la personne de |'entreprise qui sera responsable des vérifications obligatoires

- Préciser les procédures de validation des techniques et matériaux mis en ceuvre. Fournir les documents attestant ces
validations

- Procédures de diffusion des documents

- Nature et fréquence des vérifications et notamment concernant I'exécution :
- Fiches d'identification et/ou bons de livraison

- Fiches de contréle d'exécution

- Procés-verbaux d'essais a la charge de I'entreprise

Essais :

Tout essai qui serait exigé par la Maitrise d'Ouvrage, Maitrise d'ceuvre, Bureau de Contrdle, sera réalisé a la charge de
I'Entreprise.

Des P.V d'essais pourront étre demandés.

La réalisation des essais et la fourniture des P.V, a partir du cadre imposé par le Maitre d'ceuvre, sont a la charge de
I'Entreprise.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 BATIMENT EXTENSION

4.1.1 Etudes d’exécution / plan de recollement / doe

Les études et plans d’exécution sont a la charge de I'Entreprise.
Le prix remis par I'Entrepreneur inclut toutes sujétions et sera global et forfaitaire.

L'Entrepreneur devra préciser les méthodes qu’il emploiera pour I'exécution de ses ouvrages et les phases de leur
exécution.

Le titulaire prévoira la réalisation et la transmission du DOE ainsi que des plans de recollement.

NOTA : il sera prévu dans ce poste I'ensemble des frais d’étude, plan de recollement et DOE pour I'ensemble des zones
impactées par les travaux.

4.1.2 Chape adhérente et flottante

4.1.2.1 Chape adhérente dans I'extension
Localisation : selon plan architecte _ ensemble des zones recevant une étanchéité ou un systeme d’étanchéité _RDC
Mise en ceuvre d’une chape adhérente comprenant :

- Une chape d’épaisseur 60 mm, désolidarisée en rives, finition lissée.

- Forme de pente 1% minimum _ 2% pour les douches

Y compris joints réglementaires et forme de pente vers siphons de sol.

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.

4.1.2.2 Chape flottante dans I'extension
Localisation : selon plan architecte _ ensemble des zones ne recevant pas de chape adhérente _RDC
Mise en ceuvre d’une chape adhérente comprenant :
- Couche de désolidarisation par film polyane 150um compris les relevés contre mur
- Un résilient acoustique justifiant la performance d’atténuation sera a prévoir sous les zones en carrelage
- Une chape d’épaisseur 60 mm, désolidarisée en rives, finition lissée.
- Forme de pente 1% minimum _ 2% pour les douches
Y compris joints réglementaires et forme de pente vers siphons de sol.

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.

4.1.3 Barriere anti remontée humidité

Localisation : selon plan architecte _ une partie de la circulation 1 au RDC BAS en contact avec le sol
Etanchéité formant barriére anti-remontée d'humidité, comprenant :

- Préparation des supports compris grenaillage suivant nécessité,
- Traitement des joints de fractionnement et des fissures éventuelles, compris bande de renforcement,
- Application de 2 couches de résine époxy bi-composants (2 x 400 gr/m?), type EPONAL 336 de BOSTIK
FINDLEY ou équivalent,
- Cloutage par mise a refus de sable S 409 3 raison de 3,500 a 4,000 kg/m?, compris élimination du sable non
adhérent apres séchage
Traitement des cueillies et des angles avec bandes de pontage et angles associés au procédé.

Le procédé employé devra avoir un avis technique en cours de validité.
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4.1.4 Ragréage sur support neuf

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des revétus en sols souples de I’extension
Nettoyage du support. Mise en ceuvre d’un ragréage fibré de type P3, y compris rattrapage ponctuel du support jusqu'a
30 mm d'épaisseur.

4.1.5 Sols souples

4.1.5.1 Chambres extension _ type S3’ sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des chambres dans I’extension
Fourniture et pose d’un sol souple PVC acoustique en les de 2 m de classe U3P3E2C2 avec cordon de soudure a chaud.
Couleur au choix de I'architecte (2 teintes _ 1 par chambre) dans la gamme du fabriquant. _ Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE)

4.1.5.2 Pieces séeches type S$3 sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des locaux restants recevant un sol souple
y compris circulation et DGT

Fourniture et pose d’un sol souple PVC compact en les de 2 m de classe U3P3E2C2 de type SARLON 15dB 33 des Ets
FORBO ou équivalent avec cordon de soudure a chaud.

Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant. Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE.

La prestation comprendra différents coloris possibles dans les pieces de vie.

4.1.5.3 Ascenceurs _ type S3

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des ascenseurs publics et logistique
Fourniture et pose d’un sol souple PVC compact en les de 2 m de classe U4P3E2C2 avec cordon de soudure a chaud.
Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant. Réaction au feu : Bfl s1

Plinthes inox prévues au lot ascenseurs.

4.1.5.4 Sols souples _ volées + paliers escaliers _ S3’
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des volées d’escaliers

Fourniture et pose collée d’un revétement PVC acoustique sur les escaliers intérieurs de type Sarlon Marche Compléte ou
équivalent avec cordon de soudure a chaud et nez de marche contrasté.

Classement UPEC : U4 P3 E2 C2.
Réaction au feu : Bfl s1
Couleur au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant.

Y compris toute sujétion pour la premiere et derniere contremarche contrastée de chaque volée.

4.1.5.5 Salle de bain dans les chambres _ type S4
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des salles de bain

Fourniture et pose d’une solution PVC sol/mur de classe U3P3E2C2 de type SARLIBAIN des Ets FORBO ou équivalent
Réaction au feu : Bfl s1

Le systéme Sarlibain comprendra :
- Une sous couche mousse vinylique amurée en |és de 2m de large de type SARLIBASE ACOUSTIQUE ou équivalent

- Un revétement de sol PVC hétérogene compact avec inclusions de particules antidérapantes de type Surestep ou
Safestep Aqua

- Un revétement mural PVC multicouche en lés de 2m de large de type Onyx+
- Unsiphon de sol alu (pas de PVC)

Le systéme sera conforme a la réglementation sur 'accessibilité des personnes a mobilité réduite et bénéficiera d’'une
garantie de 10 ans.

Les chutes de pose seront recyclables via le programme du fabriquant

Le systéme devra étre sous avis technique et ETN.
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4.1.6 Sols durs et faiences

4.1.6.1 Piéces nobles
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des piéces nobles

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé rectifié de type METEOR des Ets CASALGRANDE ou équivalent, de
format 30 x 60, de classe U4P4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au
ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement reglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.1.6.2 Pieces techniques
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des piéces techniques

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé de type PAVIGRES 21 ou équivalent, de format 30 x 30, de classe
U4P4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement reglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.1.6.3 Plinthes a gorge
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux avec siphon

Fourniture et pose de plinthes a gorge en grés cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.1.6.4 Plinthes droites

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux sans siphons et sans faience ou
avec faience partielle

Fourniture et pose de plinthes droites en gres cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.1.6.5 Etanchéité aux murs
Localisation : Selon plan architecte _ ensemble des zones revétues de faience

Dépoussiérage et préparation du support. Mise en ceuvre d’un primaire. Application d’un Systéme de Protection a I'Eau
sous Carrelage sous avis technique en deux couches croisées, y compris traitement des angles avec les bandes de renforts
et traitement des canalisations traversantes en mur par un joint silicone sanitaire.

4.1.6.6 Faiences
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des zones revétues de faience

Fourniture et pose de carreaux grés cérame mural 20x20, en grés émaillé, de type 21 des chez PAVIGRES ou équivalent.
Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabriquant, de la catégorie 1 a la catégorie 3. Pose collée avec colle
agréée Hauteur variable suivant les locaux et projet architectural (faience jusqu’au carrelage pour les pieces faiencées sur
I’ensemble de leur pourtour (hors locaux avec siphons). Traitement des joints au ciment de couleur au choix de
I’Architecte.

Concernant les murs des douches des logements et chambres, ils seront en faience collée sur SPEC en complément du
systeme Concept Douche en sol. La pose de la faience respectera impérativement I’avis technique du systeme choisi.

4.1.7 Divers

4.1.7.1 Siphons
Localisation : Selon plan architecte _ linge sale RDC BAS et RDC HAUT, office RDC BAS, ménage RDC BAS

Fourniture et pose de siphons de sol en inox, de section minimale de 100 x 100, avec grille amovible en inox avec vis
d’inviolabilité, prise de terre, panier de récupération et garde d’eau de 50mm.
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4.1.7.2 Joint de dilatation

Localisation : Selon plan architecte et les plans structures _ Au droit des passages entre batiment existant et
batiment en extension et selon plan plans structure

Fourniture et pose de couvre-joint en aluminium encastré, extra-plat (pas de ressaut).

30

4.1.7.3 Barres de seuil
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ a chaque changement de matériaux

Fourniture et pose d’une barre de seuil en inox a chaque changement de nature de matériaux. Fixation par chevilles et vis
inox.

4.1.7.4 Surbots
Localisation : Selon plan et détails architecte _ ensemble des pieces carrelées
Réalisation de surbot au mortier de ciment au droit des pénétrations des canalisations d’évacuation au sol.

Pose de carrelage, sur surbot, identique au sol du local.

4.1.7.5 Bande d’éveil a la vigilance

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des départs et arrivées de chaque volée
d’escalier

Fourniture et pose de bande d'éveil a la vigilance formant contraste visuel et tactile en "plots" podotactiles type "clous a
frapper" en inox modeéle Fraplox de chez Handinorme, ou de qualité équivalente compris :

- Préparation du support, nettoyage
- Percement des trous suivant gabarit de pose
- Insertion des "clous" au maillet
Détails :
- Clous a frapper a ailettes, téte inox
- largeurdelaB.E.V:0.42m env.

- Conforme ala norme NF P98-351

4.1.7.6 Tapis de propreté encastré
Localisation : Selon plan et détails architecte

Fourniture et pose de tapis de propreté encastré de type Romat de chez Romus constitué d’une structure en aluminium
brut enroulable et d'inserts en moquette aiguillé 100% polypropyléne. Tapis de 17 mm d'épaisseur. Coloris gris foncé
8940.

Classement au feu : Cfl-s1.
Pose en décaissé dans carrelage. Fourniture et pose d'un cadre corniére en aluminium scellé dans la réservation.

4.1.7.7 Peinture anti poussiére
Localisation : Selon plan et détails architecte
Sans objet _ prévu au lot PEINTURE
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4.1.7.8 Revétement mural
Localisation : Selon plan et détails architecte _ emprise téte de lit dans I’extension

Fourniture et pose d’une protection murale en PVC hétérogéne compact en lés de 2 m, de type PROTECWALL des Ets
TARKETT ou équivalent _ teinte au choix de I'architecte

Le revétement aura une épaisseur totale de 1,5 mm et sera doté :

- D’un traitement de surface polyuréthane photoréticulé TopClean XP™, hautement résistant a I'abrasion, aux
rayures, et aux taches —

- D’une couche d’usure transparente non chargée —
- D’un décorissu d’une impression haute précision —
- D’une couche intermédiaire et d’'une couche d’envers pour une résistance maximum aux impacts

Il existera également en version « Cleanroom » (3 coloris) avec une classification de niveau ISO 5 selon la norme EN
14644-1 et un test de facilité de décontamination de niveau bon selon la norme 1SO 8690.

Il ne favorisera pas le développement des micro-organismes et ne contiendra pas de biocides.
Il sera 100 % sans phtalate.

Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d’émission dans I'air de composés organiques volatils (COVT) aprés 28 jours
sera inférieur a 10 pg/m3. Il sera classé A+ (la meilleure classe) dans le cadre de I’étiquetage sanitaire.

Selon la norme NF EN 12956, le revétement sera lessivable et brossable.
Selon la norme NF EN 259-2, le revétement sera résistant a l'impact.

Selon la norme NF EN ISO 26987, le revétement offrira une excellente résistance aux taches et aux produits chimiques.
Selon la norme NF EN 13501-1, le revétement sera classé B-s2. Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans.

Il sera 100 % recyclable et les chutes propres issues de la pose du revétement pourront étre collectées, recyclées et
réintroduites dans la fabrication des revétements vinyles au travers du programme Tarkett ReStar

4.1.7.9 Etanchéité a I’air du batiment

Une mesure intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisée par le maitre d’ouvrage en cours de chantier lorsque le
batiment sera hors d'eau - hors d'air.

S'il s'avére que la valeur maximale est dépassée, les entreprises responsables des défauts de perméabilité devront
réaliser les travaux correctifs a leurs frais, y compris les éventuels travaux de démolitions engendrés par ces travaux
correctifs.

Enfin, une mesure finale de perméabilité sera réalisée par le maitre d’ouvrage avant la réception. De la méme maniére,
les éventuels travaux correctifs seront a la charge des entreprises responsables des défauts de perméabilité.

4.1.7.10 Réalisation d’une chambre neuve témoin

Il sera prévu au présent lot la réalisation d’une chambre témoin permettant la validation définitive des échantillons ainsi
que des choix architecturaux et finitions sera réalisé conformément au planning. L’attention des entreprises est donc
portée sur la prise en compte financiéere, technique et planning de la réalisation de ce témoin.

4.2 EXISTANT KERNATOUS

4.2.1 Chape de ravoirage

Localisation : selon plan architecte _ ensemble des salles de bain

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.

Mise en ceuvre d’une chape rapportée comprenant :

- Couche de désolidarisation par film polyane 150um
- Une chape d’épaisseur 60 mm, désolidarisée en rives, finition lissée et régulier
- Forme de pente 1% minimum _ 2% pour les douches

Y compris joints réglementaires et forme de pente vers siphons de sol.

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.
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4.2.2 Complément de chape

Localisation : Selon plan et détails architecte _ jonction salle a manger existante / coursive créée

Il sera prévu dans le cadre du projet la réalisation d’un complément de chape isolé pour reprise d’altimétrie de la dalle
existante selon le détail suivant, a savoir :

- Isolation en panneaux en mousse rigide de polyuréthane de type TMS ou équivalent selon plan architecte et
étude thermique

- Une chape d’épaisseur selon plan architecte désolidarisée en rives, finition lissée et régulier
- Y compris joints reglementaires et toutes sujétion de mise en ceuvre dans I'existant

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.

4.2.3 Barriere anti remontée humidité

Localisation : selon plan architecte _ ensemble des zones ou le plancher bas RDC est en contact avec le sol
Etanchéité formant barriére anti-remontée d'humidité, comprenant :

- Préparation des supports compris grenaillage suivant nécessité,
- Traitement des joints de fractionnement et des fissures éventuelles, compris bande de renforcement,
- Application de 2 couches de résine époxy bi-composants (2 x 400 gr/m?2), type EPONAL 336 de BOSTIK
FINDLEY ou équivalent,
- Cloutage par mise a refus de sable S 409 a raison de 3,500 a 4,000 kg/m?, compris élimination du sable non
adhérent apres séchage
Traitement des cueillies et des angles avec bandes de pontage et angles associés au procédé

Le procédé employé devra avoir un avis technique en cours de validité.

4.2.4 Ragréage sur support existant

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des revétus en sols souples
Nettoyage du support. Mise en ceuvre d’un ragréage fibré de type P3, y compris rattrapage ponctuel du support jusqu'a
30 mm d'épaisseur.

4.2.5 Sols souples

4.2.5.1 Chambres refaites _ type S3’ sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des chambres modifiées

Fourniture et pose d’un sol souple PVC acoustique en lés de 2 m de classe U3P3E2C2 avec cordon de soudure a chaud.
Couleur au choix de I'architecte (2 teintes _ 1 par chambre) dans la gamme du fabriquant. _ Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE)

4.2.5.2 Pieces séches type S3 sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des locaux restants recevant un sol souple
y compris circulation et DGT

Fourniture et pose d’un sol souple PVC compact en lés de 2 m de classe U3P3E2C2 de type SARLON 15dB 33 des Ets
FORBO ou équivalent avec cordon de soudure a chaud.

Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant. Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE.

La prestation comprendra différents coloris possibles dans les pieces de vie.
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4.2.5.3 Salle de bain dans les chambres _ type S4
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des salles de bain

Fourniture et pose d’une solution PVC sol/mur de classe U3P3E2C2 de type SARLIBAIN des Ets FORBO ou équivalent
Réaction au feu : Bfl s1

Le systéme Sarlibain comprendra :
- Une sous couche mousse vinylique amurée en lés de 2m de large de type SARLIBASE ACOUSTIQUE ou équivalent

- Un revétement de sol PVC hétérogene compact avec inclusions de particules antidérapantes de type Surestep ou
Safestep Aqua

- Un revétement mural PVC multicouche en lés de 2m de large de type Onyx+
- Unsiphon de sol alu (pas de PVC)

Le systéme sera conforme a la réglementation sur "accessibilité des personnes a mobilité réduite et bénéficiera d'une
garantie de 10 ans.

Les chutes de pose seront recyclables via le programme du fabriquant

Le systéme devra étre sous avis technique et ETN.

4.2.6 Sols durs et faiences

4.2.6.1 Piéces nobles
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des pieces nobles

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé rectifié de type METEOR des Ets CASALGRANDE ou équivalent, de
format 30 x 60, de classe U4P4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au
ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement reglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.2.6.2 Pieces techniques
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des piéeces techniques

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé de type PAVIGRES 21 ou équivalent, de format 30 x 30, de classe
U4PA4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement reglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.2.6.3 Plinthes a gorge
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux avec siphon

Fourniture et pose de plinthes a gorge en grés cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.2.6.4 Plinthes droites

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux sans siphons et sans faience ou
avec faience partielle

Fourniture et pose de plinthes droites en gres cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.2.6.5 Etanchéité aux murs
Localisation : Selon plan architecte _ ensemble des zones revétues de faience

Dépoussiérage et préparation du support. Mise en ceuvre d’un primaire. Application d’un Systéme de Protection a I'Eau
sous Carrelage en deux couches croisées, y compris traitement des angles avec les bandes de renforts et traitement des
canalisations traversantes en mur par un joint silicone sanitaire.
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4.2.6.6 Faiences

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des zones revétues de faience + crédence
en faience

Fourniture et pose de carreaux grés cérame mural 20x20, en grés émaillé, de type 21 des chez PAVIGRES ou équivalent.
Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabriquant, de la catégorie 1 a la catégorie 3. Pose collée avec colle
agréée Hauteur variable suivant les locaux et projet architectural (faience jusqu’au carrelage pour les pieces faiencées sur
I'ensemble de leur pourtour (hors locaux avec siphons). Traitement des joints au ciment de couleur au choix de
I’Architecte.

Concernant les murs des douches des logements et chambres, ils seront en faience collée sur SPEC en complément du
systéme Concept Douche en sol. La pose de la faience respectera impérativement I'avis technique du systéme choisi.

4.2.7 Divers

4.2.7.1 Barres de seuil
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ a chaque changement de matériaux

Fourniture et pose d’une barre de seuil en inox a chaque changement de nature de matériaux. Fixation par chevilles et vis
inox.

4.2.7.2 Surbots

Localisation : Selon plan et détails architecte _ ensemble des piéces carrelées

Réalisation de surbot au mortier de ciment au droit des pénétrations des canalisations d’évacuation au sol.
Pose de carrelage, sur surbot, identique au sol du local.

4.2.7.3 Reprise engravures dans locaux techniques existants (5-(1)

Dans le cadre du projet, il sera prévu la reprise en carrelage dito existant des engravures consécutives a la dépose du
cloisonnement intérieur.

4.2.7.4 Reprise ponctuelle _ carrelage

Localisation : Selon plan et détails architecte

Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle du carrelage existant selon le détail suivant, a savoir :
- Tragage de la zone a reprendre pour une validation de I'architecte
- Dépose et évacuation des carreaux
- Réfection du ragréage

- Fourniture et pose de carrelage selon choix et validation de I'architecte

4.2.7.5 Reprise de sols souple
Localisation : Selon plan et détails architecte

Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle de revétement PVC existant selon le détail suivant, a
savoir :

- Tragage de la zone a reprendre pour une validation de I'architecte
- Arrachage du sol souple
- Réfection du ragréage

- Fourniture et pose d’un PVC selon choix et validation de I'architecte

4.2.7.6 Reprise de faience
Localisation : Selon plan et détails architecte
Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle de faience selon le détail suivant, a savoir :
- Piquage de la faience existante
- Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support plan
- Evacuation en décharge agréé suivant tri
- Remplacement a l'identique des carreaux déposés

- Toutes sujétions de réalisation
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4.3 EXISTANT CSA

4.3.1 Chape de ravoirage

Localisation : selon plan architecte _ dans la SAE transformée PMR sans bac a douche

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.

Mise en ceuvre d’une chape rapportée comprenant :

- Couche de désolidarisation par film polyane 150um
- Une chape d’épaisseur 60 mm, désolidarisée en rives, finition lissée et régulier
- Forme de pente 1% minimum _ 2% pour les douches

Y compris joints réglementaires et forme de pente vers siphons de sol.

Les tolérances admises devront correspondre aux spécifications des regles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols.

NOTA : Dépose de la chape existante au lot DESAMIANTAGE _ DEMOLITION

4.3.2 Ragréage sur support existant

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des revétus en sols souples
Nettoyage du support. Mise en ceuvre d’un ragréage fibré de type P3, y compris rattrapage ponctuel du support jusqu'a
30 mm d'épaisseur.

4.3.3 Sols souples

4.3.3.1 Chambres refaites _ type S3’ sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des chambres modifiées

Fourniture et pose d’un sol souple PVC acoustique en lés de 2 m de classe U3P3E2C2 avec cordon de soudure a chaud.
Couleur au choix de I'architecte (2 teintes _ 1 par chambre) dans la gamme du fabriquant. _ Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE)

4.3.3.2 Pieces séches type S3 sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des locaux restants recevant un sol souple
y comprris circulation et DGT

Fourniture et pose d’un sol souple PVC compact en lés de 2 m de classe U3P3E2C2 de type SARLON 15dB 33 des Ets
FORBO ou équivalent avec cordon de soudure a chaud.

Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant. Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE.

La prestation comprendra différents coloris possibles dans les piéces de vie.

4.3.3.3 Salle de bain non PMR
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des locaux restants recevant un sol souple
- Bac de douche prévu + cabine de douche 4 faces _au lot CVP

- Fourniture et pose d’un sol souple PVC compact en lés de 2 m de classe U3P3E2C2 sur carrelage existant avec
cordon de soudure a chaud _ Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant
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4.3.3.4 Salle de bain dans la chambre PMR _ type S4
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des salles de bain
Fourniture et pose d’une solution PVC sol/mur de classe U3P3E2C2 de type SARLIBAIN des Ets FORBO ou équivalent
Le systéme Sarlibain comprendra :
- Une sous couche mousse vinylique amurée en lés de 2m de large de type SARLIBASE ACOUSTIQUE ou équivalent

- Un revétement de sol PVC hétérogene compact avec inclusions de particules antidérapantes de type Surestep ou
Safestep Aqua

- Un revétement mural PVC multicouche en lés de 2m de large de type Onyx+
- Unsiphon de sol alu (pas de PVC)

Le systéme sera conforme a la réglementation sur 'accessibilité des personnes a mobilité réduite et bénéficiera d’'une
garantie de 10 ans.

Les chutes de pose seront recyclables via le programme du fabriquant
Le systéme devra étre sous avis technique et ETN.

4.3.4 Sols durs et faiences

4.3.4.1 Piéces nobles
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des pieces nobles

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé rectifié de type METEOR des Ets CASALGRANDE ou équivalent, de
format 30 x 60, de classe U4P4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au
ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement réglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.3.4.2 Pieces techniques
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des piéeces techniques

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé de type PAVIGRES 21 ou équivalent, de format 30 x 30, de classe
U4PA4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement reglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.3.4.3 Plinthes a gorge
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux avec siphon

Fourniture et pose de plinthes a gorge en grés cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.3.4.4 Plinthes droites

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux sans siphons et sans faience ou
avec faience partielle

Fourniture et pose de plinthes droites en gres cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.3.4.5 Etanchéité aux murs
Localisation : Selon plan architecte _ ensemble des zones revétues de faience

Dépoussiérage et préparation du support. Mise en ceuvre d’un primaire. Application d’un Systéme de Protection a I'Eau
sous Carrelage sous avis technique en deux couches croisées, y compris traitement des angles avec les bandes de renforts
et traitement des canalisations traversantes en mur par un joint silicone sanitaire.
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4.3.4.6 Faiences

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des zones revétues de faience + crédence
en faience

Fourniture et pose de carreaux grés cérame mural 20x20, en grés émaillé, de type 21 des chez PAVIGRES ou équivalent.
Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabriquant, de la catégorie 1 a la catégorie 3. Pose collée avec colle
agréée Hauteur variable suivant les locaux et projet architectural (faience jusqu’au carrelage pour les pieces faiencées sur
I'ensemble de leur pourtour (hors locaux avec siphons). Traitement des joints au ciment de couleur au choix de
I’Architecte.

- Concernant les murs des douches des chambres PMR, ils seront en faience collée sur SPEC en complément du
systéme Concept Douche en sol. La pose de la faience respectera impérativement I'avis technique du systéme
choisi.

- Concernant les SdB non-PMR, la faience existante conservée le plus possible _ Ajout de faience dito hauteur
existante (env. 1,5m) sur les gaines et cloisons créées

4.3.5 Divers

4.3.5.1 Barres de seuil
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ a chaque changement de matériaux

Fourniture et pose d’une barre de seuil en inox a chaque changement de nature de matériaux. Fixation par chevilles et vis
inox.

4.3.5.2 Surbots

Localisation : Selon plan et détails architecte _ ensemble des piéces carrelées

Réalisation de surbot au mortier de ciment au droit des pénétrations des canalisations d’évacuation au sol.
Pose de carrelage, sur surbot, identique au sol du local.

4.3.5.3 Reprise ponctuelle _ PVC
Localisation : Selon plan et détails architecte

Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle de revétement PVC existant selon le détail suivant, a
savoir :

- Tragage de la zone a reprendre pour une validation de I'architecte
- Arrachage du sol souple
- Réfection du ragréage

- Fourniture et pose d’un PVC selon choix et validation de I'architecte

4.3.5.4 Reprise ponctuelle _ carrelage

Localisation : Selon plan et détails architecte

Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle du carrelage existant selon le détail suivant, a savoir :
- Tragage de la zone a reprendre pour une validation de I'architecte
- Dépose et évacuation des carreaux
- Réfection du ragréage

- Fourniture et pose de carrelage selon choix et validation de I'architecte

4.3.5.5 Reprise de faience
Localisation : Selon plan et détails architecte
Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle de faience selon le détail suivant, a savoir :
- Piquage de la faience existante
- Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support plan
- Evacuation en décharge agréé suivant tri
- Remplacement a l'identique des carreaux déposés

- Toutes sujétions de réalisation
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4.4 EXISTANT LESCAO

4.4.1 Barriere anti remontée humidité

Localisation : selon plan architecte _ ensemble des zones ou le plancher bas RDC est en contact avec le sol, a
minima circulation 16, RGT 3 et salle de pause

Etanchéité formant barriére anti-remontée d'humidité, comprenant :

- Préparation des supports compris grenaillage suivant nécessité,
- Traitement des joints de fractionnement et des fissures éventuelles, compris bande de renforcement,
- Application de 2 couches de résine époxy bi-composants (2 x 400 gr/m?2), type EPONAL 336 de BOSTIK
FINDLEY ou équivalent,
- Cloutage par mise a refus de sable S 409 a raison de 3,500 a 4,000 kg/m?2, compris élimination du sable non
adhérent apres séchage
Traitement des cueillies et des angles avec bandes de pontage et angles associés au procédé

Le procédé employé devra avoir un avis technique en cours de validité.

4.4.2 Ragréage sur support existant et neuf

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des revétus en sols souples

Nettoyage du support. Mise en ceuvre d’un ragréage fibré de type P3, y compris rattrapage ponctuel du support jusqu'a
30 mm d'épaisseur. Il sera précisé que la prestation comprend le ragréage des supports neufs _ certaines dalles étant
refaites).

4.4.3 Sols souples

4.4.3.1 Pieces séches type S3 sur plan

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des locaux restants recevant un sol souple
y compris circulation et DGT

Fourniture et pose d’un sol souple PVC compact en lés de 2 m de classe U3P3E2C2 de type SARLON 15dB 33 des Ets
FORBO ou équivalent avec cordon de soudure a chaud.

Couleur au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant. Réaction au feu : Bfl s1
Plinthes menuisées a prévoir par le lot MENUISERIE INTERIEURE.

La prestation comprendra différents coloris possibles dans les pieces de vie.

4.4.4 Sols durs et faiences

4.4.4.1 Pieces techniques
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ ensemble des piéces techniques

Fourniture et pose collée de carrelage en gres émaillé de type PAVIGRES 21 ou équivalent, de format 30 x 30, de classe
U4P4E2C2. Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant. Traitement des joints au ciment gris.

Y compris traitement des joints minces de recoupement reglementaires afin de faciliter le nettoyage du sol et toutes
sujétions pour découpes.

Pour les locaux avec douches carrelées, il sera prévu des carreaux ayant une caractéristique R11 PN18.

4.4.4.2 Plinthes a gorge
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux avec siphon

Fourniture et pose de plinthes a gorge en grés cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local.

4.4.4.3 Plinthes droites

Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ Ensemble des locaux sans siphons et sans faience ou
avec faience partielle

Fourniture et pose de plinthes droites en gres cérame de type identique et de méme finition que le carrelage du local
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4.4.5 Divers

4.4.5.1 Barres de seuil
Localisation : Suivant plans de repérage et détails architecte _ a chaque changement de matériaux

Fourniture et pose d’une barre de seuil en inox a chaque changement de nature de matériaux. Fixation par chevilles et vis
inox.

4.4.5.2 Reprise engravures dans locaux techniques existants

Dans le cadre du projet, il sera prévu la reprise en carrelage dito existant des engravures consécutives a la dépose du
cloisonnement intérieur.

4.4.5.3 Reprise ponctuelle _ PVC

Localisation : Selon plan et détails architecte _ chambre S6
Il sera prévu par le titulaire du présent lot une reprise ponctuelle de revétement PVC existant selon le détail suivant, a
savoir :

- Tragage de la zone a reprendre pour une validation de I'architecte

- Arrachage du sol souple

- Réfection du ragréage

- Fourniture et pose d’un PVC selon choix et validation de I'architecte
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