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1 OBJET—DEFINITION DE L’OPERATION

1.1 OBJET

Le CCTP définit :

- les prestations,
- les caractéristiques techniques des fournitures,
- les travaux a exécuter,

se rapportant aux ouvrages du Lot 19 CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION et PLOMBERIE SANITAIRE a
entreprendre dans le cadre de la restructuration du centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune a Saint
Renan (29).

1.2 APPEL OFFRE

L’entreprise devra obligatoirement respecter la décomposition du CCTP dans I'établissement de son offre.

1.3 PHASAGE

Les travaux sont prévus en une seule tranche et respecteront le phasage prévu au planning.

1.4 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Les prescriptions communes a tous les lots font partie intégrante du présent lot.

L’entrepreneur déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.

1.5 CLASSEMENT DU BATIMENT

1.5.1 Avant travaux

Hopital Le Jeune — Maison de Kernatous :

- type U —Catégorie : 4eéme,
- effectif total = 192 personnes 82 résidents + 82 visiteurs + 28 personnels),
- distribution : cloisonnement traditionnel.

Hopital Le jeune — Lescao

- type U —Catégorie : 3éme,
- effectif total = 403 personnes (186 résidents + 186 visiteurs + 31 personnels),
- distribution : Cloisonnement traditionnel.

Présence d’un groupe électrogene commun aux 4 batiments — fonctionnement automatique deés que I’alimentation
secteur est rompue.

Utilisation fixe de distribution de gaz médicaux.

Restructuration du centre médico-social et CSA — Centre Hospitalier Le Jeune — Saint Renan 5/81
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1.5.2 Apres travaux

A la demande du Maitre d’Ouvrage, proposition de modification de classement de I'établissement avec passage de deux
établissements de type U « Etablissements de soins » en un seul établissement de type J « Structures d’accueil pour
personnes agées et personnes handicapés » avec une activité secondaire en type U pour la partie CSA (Centre soins
Addictologie).

Etablissement Le Jeune — Maison de Kernatous — Lescao — Centre soins addictologie :
- typeJ avec activité de type U (CSA) — Catégorie : 3éme,
- effectif total = 366 personnes
e LESCAO = 145 personnes (86 résidents + 29 visiteurs + 30 personnels),
e KERNATOUS = 60 personnes (33 résidents + 11 visiteurs + 16 personnels),
e EXENSION = 108 personnes (55 résidents + 19 visiteurs + 34 personnels),
e CSA =53 personnes — activité de type U,

= 18 résidents + 18 visiteurs + 6 personnels

= 10 patients Hopital De Jour + 1 personnel Hopital De Jour

Restructuration du centre médico-social et CSA — Centre Hospitalier Le Jeune — Saint Renan 6/81
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Chauffage
Conditions extérieures de base :

Conditions intérieures d'hiver :

Conditions intérieures d’été :

Régime d’eau chaufferie :

Surpuissance :

Pour rappel existant :

- Lescao — chaudiere 300kW — nombre : 2

- Kernatous — chaudiére 150kW — nombre :

Ventilation

zone H2a -4°C

+22°C (chambres, espaces de vie résidents, locaux
de soins, vestiaires du personnel, sanitaires
communs)

+19°C (bureaux, salles de réunion, circulations)
+18°C (locaux logistiques dans les unités de vie)
+16°C (locaux logistiques centraux, stockage)
pas de maintien en température (chambres)
+26°C (espaces de vie communs)

ECS (80/60°C), 60/40°C (radiateur extension)
2°C/2h

Renouvellement d'air (réglement sanitaire départemental et code du travail)

Vitesse d'air (VMC) :

NR30 sauf indications contraires

Renouvellement d'air (réglement sanitaire départemental et code du travail) + NF EN 16798-1

Débit d’air neuf hygiénique chambre :

Débit d’air neuf hygiénique salle de réunion :
Débit d’air neuf hygiénique bureau :

Vitesse d'air (réseau confort et VMC) :

Vitesse résiduelle dans la zone de confort :

Désenfumage
Suivant IT246

Climatisation
Espace de vie (localisation suivant plans tech.):

Locaux VDI :

Plomberie

Pression d’utilisation maximale au mitigeur :
Température moyenne d’eau froide réseau :
Température de production eau chaude :
Température maintien en température :
Distribution en colonnes montantes :

Distribution en locale et intérieure :

45m3/h/pers

30m3/h/pers

25m3/h/pers

NR30 sauf indication contraire
<0.15m/s

+26°C
+24°C

2,5 bars
10°C
65°C
50°C
1,5m/s
1m/s

EU/EV : réseau horizontal a 5/10 plein - pente théorique minimum : 1,5 cm/m.

EP : réseau horizontal a 7/10 plein - pente théorique minimum : 1 cm/m.

Hypothese de dimensionnement production eau chaude sanitaire :

Restructuration du centre médico-social et CSA — Centre Hospitalier Le Jeune — Saint Renan
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- Débit de pointe : 9l/min par douche,

- Considérant au maximum 1/3 des douches utilisées de maniére simultanée,
- Durée moyenne d’une douche : 6min,

- Nombre de douche par jour : 50%

Nota : les chambres de Lescao ne disposent pas de douche individuelle.
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3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

3.1 CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT

Les travaux seront réalisés dans un site sensible et en fonctionnement. L’ensemble des dispositions seront prises pour ne
pas perturber le fonctionnement de I'établissement et notamment assurer la continuité des installations techniques dans
les zones non impactées par les travaux.

Dans le cas ou I'entreprise devrait réaliser une coupure des installations impactant les zones non restructurées, elle devra
établir un planning d’intervention et en informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pour validation.

3.2 NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent I'ensemble des équipements de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie
sanitaire et tous les ouvrages accessoires pour une parfaite terminaison des travaux y compris rebouchages, essais,
vérifications, etc.

3.3 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations suivantes seront a la charge du présent lot :

- nettoyage de ces zones de travail,

- échafaudages, hausses pieds, moyens de levages pour ses interventions,

- neutralisation, coupures, purges des réseaux existants (eau, gaz, chauffage, etc.),

- consignation des réseaux avant démolition,

- fourniture des descentes de charges appliquées sur les fondations,

- fourniture des plans de réservations et accessoires nécessaires dans le délai imparti, suivant planning de chantier

- fourniture d’un plan de carottages,

- implantation et dimensions des socles et massifs en surélévation des sols finis, des massifs ordinaires avec en
sous faces des éléments intermédiaires de type couche de liege ou plans anti-vibratiles, des massifs
indépendants des structures

- définition des sections utiles des grilles de ventilation,

- tous supports de canalisations, conduits et matériels propres au présent lot,

- implantation et dimensionnement des trappes d'acces aux organes de commandes et de visite,

- fourniture des plans de réservations pour chevétres dans les cloisons - Percement dans les cloisons pour le
passage des tuyauteries et conduits au présent lot,

- fourniture des plans de localisation des renforts dans les cloisons,

- peinture anti-rouille sur installations propres ses équipement,

- joints au pourtour des appareils ou plans vasques apres la pose de la faience,

- raccordement électrique de ses équipements,

- fourniture passerelles de communication et de la liste points au prestataire du lot Supervision,

- fourniture, le stockage, 'installation et le réglage de tous les appareils,

- présentation des appareillages,

- fourniture et la pose des fourreaux pour le passage des tuyauteries a travers les murs et planchers,

- fourniture des crosses et costieres métalliques pour sortie en toiture,

- protection des ouvrages jusqu'a leur mise en service,

- ringage et la désinfection des tuyauteries d'eau avant la mise en service,

- repérage des divers circuits aux couleurs conventionnelles, vannes, robinet, etc.,

- formation des utilisateurs et équipements de maintenance,

- plans de recollement,

- sélection des matériels et dossier d’exécution,

- fourniture d'instructions claires et précises sur la conduite et I'entretien des appareils,

- formation du personnel.
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L'énumération des travaux a exécuter dans le présent devis descriptif n'est nullement limitative.

Concordance des plans

S'il existe une non-concordance entre les plans techniques et les plans architecte, notamment dans les détails
d'aménagement, ces derniers prévalent en ce qui concerne le Génie Civil des locaux.

Coordination

L'entrepreneur doit préciser, en temps utile, toutes les incidences de ses travaux sur ceux des autres corps d'état, plans
de réservations, puissance électrique, trappe de visite, emplacement des entrées d'air, etc.

Trous scellements

Neuf : L'entrepreneur du présent lot fournira a I'entreprise de Gros ceuvre ou au bureau d’étude béton, les plans et
indications nécessaires a I'exécution des réservations afin de permettre une validation liée a la solidité du batiment.

Existant : I'entrepreneur du présent lot fournira a I'entreprise de Gros ceuvre ou au bureau d’étude béton, les plans et
indications nécessaires a l'exécution des carottages afin de permettre une validation liée a la solidité du batiment.
L’ensemble des carottages est prévu au lot GO suivant indication du présent lot. L'entrepreneur du présent lot aura a sa
charge les percements, bouchages et calfeutrements nécessaire a ses ouvrages.

Fourreaux

Tous les fourreaux traversant la structure et cloisons s'effectueront sous fourreaux de diametre appropriés fournis et
scellés par le présent lot, avec garnissage par produits souples imputrescibles et intumescents, assurant I'étanchéité du
passage et évitant la transmission des bruits de local a local. Les fourreaux traversant les planchers seront arasés a 0,05 m
au-dessus du niveau fini.

Toutes les précautions et sujétions devront étre prévues pour que les performances acoustiques des cloisons, murs et
planchers soit restituées apres percements, passages des canalisations et garnissage (notamment par la mise en place
d’un matériau intumescent dans I’espace annulaire entre la tuyauterie et le fourreau).

Echantillons et prototypes

Avant tout commencement d'approvisionnement et de travaux, I'entrepreneur présentera un échantillonnage complet
des matériels qu'il compte mettre en ceuvre afin d'obtenir I'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage.

Protection des appareils

Pendant la durée des travaux jusqu'a la mise en service de l'installation, toutes les dispositions seront prises par
I'entrepreneur du présent lot pour assurer la protection du matériel installé.

3.4 REGLEMENTATION DIVERS

Les installations techniques seront conformes aux reglementations en vigueur, a savoir (liste non exhaustives) :

- documents techniques unifiés :

e NF DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments,

e NFDTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales,

e NF DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales,

e NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression,

« NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Evacuation des eaux pluviales,

« NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et d'eaux
vannes,

e NF DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux
usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique,

e NFDTU 61.1 Installation de gaz,

e DTU 65.3 Travaux relatifs aux installations de sous-stations d’échange a eau chaude sous pression,
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e DTU 65.4 Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés,

e NF DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment,

e NF DTU 68.3 Installations de ventilation mécanique.

- reglementation thermique :

e arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que ceux concernés
par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions,

e arrété du 22 mars 2017 modifiant I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments existants.

- arrété interministériel du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en ECS des batiments d’habitation, de bureaux ou locaux recevant du public,

- norme EN 16798-1 : Performance énergétique des batiments — Ventilation des batiments,

- code de la santé publique (CSP) (articles L. 1321-1, R. 1321-1 et suivants, notamment R. 1321-49 et R. 1321-53)
relatives aux eaux destinées a la consommation humaine.

- NF EN 1717 Protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseau intérieurs et exigences générales des
dispositifs de protection contre la pollution par retour,

- guide technique du CSTB — Réseaux d’eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments.

3.5 REGLEMENTATION THERMIQUE

Les hypothéses de dimensionnement des installations techniques (chauffage, ventilation...) et du bati (isolation,
menuiseries...) retenues dans le calcul réglementaire devront étre respectées a minima (lI'entreprise devra la fourniture
de la fiche de sélection de chaque matériel entrant dans le calcul RT pour justifier de son équivalence). Toute
modification, méme mineure, de ces plans, préconisations, et hypothéses remettra en cause les calculs et donc la
conformité réglementaire ou I'atteinte des objectifs de performance énergétique.

3.6 ACOUSTIQUE

Les installations techniques seront dimensionnées en prenant en compte les préconisations de |’acousticien.

3.7 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Sont prévus au lot électricité pour chaque appareil :

- la protection, le cablage, la mise en attente de I'alimentation « force » sur réserve de cable et 'ensemble du
cablage,
- les liaisons depuis le CMSI.

Sont prévus au présent lot :

- leraccordement de son matériel depuis cette attente,
- leraccordement du cable sur le matériel approprié pour la récolte d’information,
- leraccordement sur le DAS.

3.8 ETUDES ET DOE

Etudes d’exécution

Le titulaire du présent lot devra remettre en exemplaire papier ou dématérialisé, suivant demande, pour vérification et
approbation par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle, les notes de calcul et les documents suivants :

- la note de calcul des déperditions et apports par local,

- le dimensionnement des installations,

- les notes de sélection et la fiche technique des appareils,

- les plans détaillés d’implantation des matériels avec localisation des vannes, purgeurs, etc.
- le synoptique des réseaux de chauffage,

- le synoptique des réseaux de ventilation,

- le synoptique des réseaux de plomberie,
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les détails de passage de parois et de fixations.

Nota : le titulaire du présent lot devra s’assurer de réaliser ces plans avec la derniere version des plans architectes. La
numérotation des appareils et accessoires sur le dossier d’Exécution devra étre reportée sur les équipements en phase
chantier et sur le DOE.

Dossier des ouvrages exécutés

Le titulaire du présent lot devra remettre en exemplaire papier ou dématérialisé, suivant demande, un dossier
comprenant les documents suivants :

les plans indiquant I'implantation du matériel, le parcours des réseaux avec caractéristiques et section, la
position des vannes d’équilibrage, des registres de réglage, des vannes d’isolement et les détails de mise en
oceuvre cotés suivant la réalisation,
un schéma électrique de cablage des installations avec indication de la nature des courants et pour les moteurs
I’ensemble des caractéristiques électriques (puissance, rendement, etc.),
les documents suivants :

¢ |es notes de calcul,

e lanotice d’exploitation avec fiches d’alarmes (causes, conséquences, actions),

e les proces-verbaux d’épreuve (matériels et réseaux),

e une explicative de conduite et d'entretien des installations complétée par les indications du

constructeur et explicitée par un schéma général.

un dossier d’essai devra également étre joint et comprendra :

e les fiches techniques et de mesures électriques,

e les notices techniques et PV d’essais de chaque matériel,

e le PV des mesures et essais réalisés (débits, températures, vitesses d'air, etc.),

e desfiches de procédures de manipulations, commandes, historiques, traitement des alarmes.

A remettre au Maitre d’Ouvrage aprés validation du Bureau d’études : un exemplaire dématérialisé, sur clé USB ou par
mail via lien de téléchargement type we-transfer.

3.9 OPERATIONS DE FIN DE CHANTIER

L’entreprise aura a sa charge :

essais d’étanchéité,

essais d’isolement et de continuité électrique,

essais des circuits aérauliques,

essais de mise en température,

essais des dispositifs de sécurité,

essais des appareils mécaniques, électromécaniques, électroniques,
essais sur installation de ventilation mécanique (mesure de débits),
essais d’étanchéité des réseaux d’alimentation en eau,

essais d’étanchéité des réseaux d’évacuation.

etc.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre envoyés au Bureau de ContrOle et au Maitre d'ceuvre en 2
exemplaires. Si les résultats des essais ne sont pas conformes aux promesses de l'installation, I'entrepreneur est tenu
d'éliminer les défauts constatés dans un délai fixé par le Maitre d'CEuvre.

Les essais de bon fonctionnement se feront obligatoirement suivant les documents de I'Agence Qualité Construction.
Chaque attestation sera indépendante et précisera :

a qui s’adressent ces attestations,

I’objectif et la nature des essais de fonctionnement,

le mode d’emploi et I'enregistrement des essais,

les prérequis aux essais, leur planification et le lieu ou ils doivent étre réalisés,
les équipements sur lesquels portent ces essais,

les appareils de mesure nécessaires,

la description des essais.
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Responsabilité

L'entrepreneur est pleinement responsable de ses notes de calcul et plans d’exécution. Tout ouvrage exécuter avec des
matériaux non conformes aux prescriptions (nature, quantité, etc.) pourra étre refusé par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage.

Conditions de réception

L'entrepreneur devra présenter au moins 2 semaines avant la réception pour vérification, le proces-verbal des essais ainsi
que les plans d’installation réalisés et les documents techniques des matériels.

A la réception sont vérifiés :

- les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures,
- lesregles de mise en ceuvre,

- la conformité avec les reglements,

- lesrésultats,

- les essais.

3.10 ATTESTATION DE CONFORMITE

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage a I'achevement des travaux de l'installation sur présentation d'une
ou plusieurs attestations de conformité établies et signées par I'entrepreneur et visées par I'Organisme de Controéle.

Les frais inhérents a l'intervention de cet organisme sont a la charge du présent lot ainsi que les frais résultants d'une
mise en conformité de l'installation.

3.11 FORMATION DU PERSONNEL

L'entrepreneur devra prévoir la formation du personnel (attestation de formation a fournir a la fin du chantier). Les
utilisateurs devront étre capables, a la fin de leur formation, de connaitre le fonctionnement des installations et de
connaitre les interventions de sécurité et de remise en route en cas d’arrét intempestif.

3.12 CHARTE GRAPHIQUE

L’entreprise devra respecter la charte graphique du CHU pour I'établissement de son dossier d’Exécution.
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4 DESCRIPTION TECHNIQUE DIVERS

4.1 CHAMBRE TEMOIN

L’entreprise devra également intégrer sa participation a la réalisation d’'une chambre témoin dans I'extension.

Cette chambre disposera du chauffage, de la ventilation, de I'’eau courante et de fluides médicaux.

4.2 ETANCHEITE A AR

L’entreprise devra tous les travaux complémentaires nécessaires sur leurs ouvrages pour assurer I'étanchéité a I'air du
batiment et des conduits de ventilation. Une vérification sera réalisée avant la fermeture des gaines techniques par le
maitre d’ceuvre en présence des entreprises. En cas de résultat non concluant, I'entreprise prendra a sa charge
I’ensemble des travaux complémentaires nécessaires pour reprendre ses travaux.

4.3 RADON

En traversée du plancher haut du vide sanitaire accessible, les réseaux d’évacuation devront obligatoirement traverser la
dalle par I'intermédiaire des manchons anti-radon prévus par le lot GO.

Au niveau des conduits de ventilation cheminant en vide sanitaire, I'entreprise devra prévoir en complément des conduits
a joints, la mise en place d’un ruban adhésif spécifique radon.

A niveau des calfeutrements de traversée de dalle, I'entreprise devra la mise en place d’un mastic a haute résistance et
élasticité permanente avec fond de joint.

4.4 SYNTHESE LOTS TECHNIQUES

En complément de son dossier d’exécution, I'entreprise du présent lot devra assurer la synthése entre les entreprises des
lots techniques et du second ceuvre. Celui-ci devra notamment réaliser les plans de synthese et s’assurer que les
réservations, les incorporations, les cheminements et les positionnements des différents matériels sont cohérents avec
ceux des autres corps d’état.

4.5 SUPERVISION

Dans le choix des équipements, I'entreprise devra prendre en compte que I'ensemble de ces équipements devront étre
raccordés a une supervision prévue au lot Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie avec un protocole de
communication standardisé (compteur, CTA, VMC, Clim, chaufferie, sonde de température, etc.).

4.6 CALCUL DE DEPERDITIONS/APPORTS

L’entreprise devra fournir un tableau récapitulatif par local mentionnant :

- les déperditions/apports avec logiciel certifié,

- la puissance a installer,

- le débit de ventilation considéré dans le calcul des déperditions,
- latempérature désirée.
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5 DESCRIPTION TECHNIQUE INSTALLATION EXISTANTE

5.1 EXTENSION

Sans objet.

5.2 KERNATOUS

Dans le cadre de la restructuration du batiment, I'entreprise devra :
- la déconnection, vidange et dépose de I'ensemble des équipements de chauffage non réutilisés,
- la déconnection et dépose de I'ensemble des équipements de ventilation non réutilisés,
- la déconnection, vidange et dépose de I'ensemble des réseaux de distribution et des appareils sanitaires non
réutilisés.

5.3 CSA

Dans le cadre de la restructuration du batiment, I'entreprise devra :
- la déconnection, vidange et dépose de I'ensemble des équipements de chauffage non réutilisés,
- la déconnection et dépose de I'ensemble des équipements de ventilation non réutilisés,
- la déconnection, vidange et dépose de I'ensemble des réseaux de distribution et des appareils sanitaires non
réutilisés.

5.4 LescAo

Dans le cadre de la restructuration du batiment, I'entreprise devra :
- la déconnection, vidange et dépose de I'ensemble des équipements de chauffage non réutilisés,
- la déconnection et dépose de I'ensemble des équipements de ventilation non réutilisés,
- la déconnection, vidange et dépose de I'ensemble des réseaux de distribution et des appareils sanitaires non
réutilisés.
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6 DESCRIPTION TECHNIQUE CHAUFFAGE

6.1 GENERALITES

6.1.1

Production d’énergie

La production d’énergie sera assurée par le réseau de chaleur mis a disposition par le MOA.

6.1.2 Sous station

Circulateur primaire

La pompe de circulation sera de marque GRUNDFOS ou équivalent type Magna de type simple a variation de vitesse
intégrant un compteur d'énergie thermique et électrique y compris module de communication (capteur de pression
différentiel, comptage d'énergie, défaut fonctionnement) et systéme de régulation.

Ballon tampon
Le ballon accumulateur sera en acier, 7 bars, raccordé a I'aide de brides de raccordement positionnées sur la hauteur de

I’'accumulateur favorisant une diffusion étagée et optimale de I'’eau de chauffe et comprenant :

orifice de vidange totale,
peinture de protection extérieure,

jaquette calorifuge ép. 100 mm t6lé classée au feu MO,

accessoires : thermometre, bouchons, sonde de température sur supervision,
garantie 10 ans.

Départs réseaux

Les réseaux secondaires sera raccordé par l'intermédiaire d’un collecteur aller/retour avec vannes d’isolements, vanne de
vidange et pressostat manque d'eau.

Chaque départ comprendra les éléments suivants :

pompe de circulation double a pression constante de marque GRUNDFOS ou équivalent type Magna 3 ainsi
gu’un module de communication,

module de marque GRUNDFOS ou équivalent de type MIXIT comprenant vanne 3 voies pour circuit de mélange
ou vanne 2 voies pour circuit d’injection, et équipée de son servomoteur, son régulateur Pl avec interface
utilisateur, ses 2 capteurs de température et son capteur de débit vortex, son clapet anti-retour amovible dans la
voie de by-pass pour toutes les versions filetées, et sa coquille d’isolation pour application chauffage,

régulateur communicant,

purgeurs automatiques.

Accessoires

L’entreprise devra l'installation des accessoires suivant :

soupape de sécurité avec poignée de test,

vanne de vidange,

systéeme de maintien de pression de marque PNEUMATEX ou équivalent type Compresso,
séparateur de particules de boues avec barreau magnétique de marque PNEUMATEX ou équivalent type Zeparo,
séparateur d’air (microbulles) de marque PNEUMATEX ou équivalent type Zeparo,

traitement anti-corrosion avec pot d’injection,

thermomeétre et sonde de température sur le départ et le retour du chacun des circuits,

sonde de température extérieur,

thermostat de sécurité au niveau du départ ECS,

vanne de soutirage, sonde de température et thermomeétre au niveau du départ et du retour ECS,
manometres de controle,

pressostat manque d’eau,

vanne d’équilibrage primaire de marque OVENTROP ou équivalent type Hydrocontrol

bypass de marque OVENTROP ou équivalent type Cocon UnoFlix QR.
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Réseau hydraulique

Les réseaux seront réalisés en tube acier calorifugé par coquille de laine minérale d’épaisseur avec revétement alu type
Autobright ou équivalent (a minima classe d’isolation 4).

Nota : il sera prévu la continuité de l'isolation. Les pompes, vannes de régulation, vannes d'isolement, etc. seront
calorifugées par des éléments facilement démontables et remontables.

Alimentation en eau

Prestation décrite au chapitre « plomberie - eau froide ».

Evacuation

Toutes les équipements (soupapes, robinets de purge, disconnecteur, etc.) devront étre reliés aux EU.

Pompe de relevage

La pompe de relevage sera de marque GRUNDFOS ou équivalent et sera installée dans un regard béton pour récupération
du siphon de sol.

Armoire électrique

Une armoire électrique sera installée dans le local sous-station. Elle sera dimensionnée pour toutes les protections des
équipements, la régulation avec une extension future de 30%. Des renvois de défauts en fagade de I'armoire seront a
intégrer pour chaque équipement. Synthése défaut prévu étre raccordé a la supervision.

En complément |'entreprise devra prévoir une centrale de mesure de type communicante en modbus (comptage par
départ chauffage + total).

Coffret de coupure électrique

Un coffret de coupure d'urgence électrique local sous-station sera prévu au présent lot et disposé a proximité de la porte
d’accés y compris étiquetage sur plaque plexi.

Repérage
- Affichage du schéma de principe et du réglement de conduite,
- Repérage par étiquetages des différents matériels, des fonctions du tableau électrique, des circuits hydrauliques,
électriques, organes de commande et de protection ainsi que de contrdle ou de signalisation,
- Fléchage du sens de circulation des fluides et désignation de la nature des tuyauteries,
- Schéma électrique en concordance avec les repéres des différents organes dans le tableau électrique.

Ventilation basse

La ventilation basse sera réalisée par une grille pare pluie thermolaquée de marque ATIB ou équivalent type EXT-55G
500x500 avec cadre d’installation en partie basse.

Ventilation haute

La ventilation haute sera réalisée par une grille pare pluie thermolaquée de marque ATIB ou équivalent type EXT-55G
500x500 avec cadre d’installation en partie haute.

6.1.3 Préparateur eau chaude sanitaire

Ballon accumulateur

En amont de chaque préparateur d’eau chaude sanitaire, mise en place d’un accumulateur pour stocker I'énergie
primaire. Il sera de marque OVENTROP ou équivalent type PSMOV.

L’accumulateur d’énergie sera équipé :

- d’un manteau laine de verre 100mm finition PVC,
- d’un dispositif de stratification des retours,

- thermometre,

- sonde de température sur supervision,
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- de doigts de gant,
- d’un kit de vidange.

Préparateur ECS

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des préparateurs de marque OVENTROP ou équivalent type
Regumag-X montés sur boucle de Tichelman y compris accessoires :

- régulation embraquée,

- soupape de sécurité,

- clapet anti-retour de type Aquastrom R,
filtre a eau de type Aquanova,

vanne directionnelle,

- carte SD,

- etc

La régulation embarquée intégrera également les fonctions suivantes :

- gestion par V3V de la stratification du ballon en fonction des températures de retour,

- enregistrement des données sur carte SD en format .TXT (librement lisible),

- interface KMIP permettant la communication avec la supervision,

- mesure et comptage de I'énergie (journalier/hebdo/total),

- mesure et enregistrement des débits de pointe et du profil d’utilisation ECS du batiment,
- mesure des déperditions du bouclage ECS,

- mesure du volume d’ECS consommé,

- possibilité d’une sortie « alarme » par relais 230V intégré.

6.1.4 Distribution hydrauligue chauffage

Désembouage

Il sera prévu le désembouage des réseaux existant avant la modification des réseaux (premier rincage a I’eau, second
ringage avec un produit de type Sentinel X800 ou équivalent et remplissage avec I'ajout d’un produit de type inhibiteur
Sentinel X100 ou équivalent).

Réseaux enterrés

Les réseaux enterrés seront réalisés en tube pré isolé de marque UPONOR ou équivalent type Thermo PRO twin
(conductivité 0.02W/m.K) avec tube Pexa et mousse PUR y compris raccord PE/acier. A chaque pénétration dans le
batiment, I'entreprise devra prévoir un coude 90° permettant une remontée soignée.

Réseaux aériens

Les réseaux de distribution seront réalisés en tube acier, tube cuivre NF ou multicouche.

Traversée : au niveau des cloisons légeres, I'entreprise devra le percement et le calfeutrement pour le passage de ses
réseaux, y compris le traitement acoustique des traversées par manchon avec matériau résilient.

Au niveau des parois lourdes, I'entreprise devra le passage de ses réseaux sous fourreau garni de matériau résilient (la
réservation sera ensuite rebouchée au mortier béton par le présent lot).

Au niveau des traversée des locaux a risques, I'entreprise la mise en place d’un manchon coupe-feu de marque Armacell
ou équivalent type ArmaFlex Protect.

Supports : les supports seront prévus calorifugés et devront permettre les mouvements longitudinaux du tube provenant
de la dilatation. Les pentes seront régulieres pour permettre la purge d'air et la vidange de l'installation.

Pour assurer la continuité de I'isolation, les colliers seront de marque ARMACELL ou équivalent type Armafix.

Les supports pour les tuyauteries apparentes seront prévus démontables avec bague isophonique en EPDM.

Accessibilité : tous points de tuyauteries seront visibles et accessibles, et en particulier au droit des soudures et des
robinetteries, pour vérifier les fuites éventuelles.
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Robinetterie : les vannes seront sélectionnées en fonction de leur pression d'utilisation et de la nature des fluides utilisés.

Dans I'ensemble, les vannes seront prévues a tous les branchements sur les canalisations principales et sur tous les
appareils démontables. Ces vannes seront placées de maniére que leur manceuvre soit aisée. Elles devront toujours étre
accessibles et démontables, sans dégradation des installations. Elles seront prévues de telle maniére qu'en aucun cas
I'intervention sur une installation d'un local ou d’un appareillage puisse entrainer I'arrét de l'installation.

Purgeur : Il sera prévu des purgeurs automatiques de marque PNEUMATEX ou équivalent type Zeparo ZUTX a chaque
point haut de l'installation et des robinets de vidange sur chaque trongon.

Calorifuge : la mise en place du calorifuge ne sera effectuée qu'aprées les essais d'étanchéité et I'impression de deux
couches de peinture antirouille.

Il sera prévu :

- calorifuge en volume non chauffé et en faux plafond : il sera réalisé par un isolant flexible (a minima classe 4)
avec bande de recouvrement y compris support de tuyauterie.

- calorifuge en chaufferie et sous station: il sera réalisé par un isolant laine de roche (a minima classe 4) —
classement feu A2L-s1,d0 avec finition aluminium type Autobright ou équivalent,

- calorifuge en extérieur : il sera réalisé par un isolant laine de roche (a minima classe 4) - classement feu A2 - avec
finition Isoxal.

Etiguetage : I'ensemble des réseaux, vannes et des purgeurs en faux plafond devra étre repéré par étiquetage suivant le
code couleur du MOA (tous les 3m et a chaque changement de direction). Les vannes, purgeurs et accessoires devront
également étre repérés sur les plans d’exécution.

Spécificité : au niveau des extensions, aucun réseau apparent ne sera accepté (descente en gaine technique, cloison ou
espace entre isolant et placo).

6.1.5 Emetteur de chaleur

6.1.5.1 Emetteur de chaleur neuf

Radiateur eau chaude horizontal :

Les radiateurs seront de type panneau habillé avec face avant lisse aux bords
arrondis de marque FINIMETAL ou équivalent type Reggane 3010 Plan y compris
systeme de blocage de la grille supérieure.

{

Radiateur eau chaude vertical :

Les radiateurs seront de type panneau vertical de marque FINIMETAL ou équivalent type Vertical.

anr
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Séche serviette eau chaude :

Les séches serviette seront de marque FINIMETAL ou équivalent type Tahiti central version eau chaude. Ils sont prévus
uniquement dans les salles de bain avec une paroi déperditive.

6.1.5.2 Radiateur eau chaude existant

Les radiateurs seront équipés d’un robinet autoéquilibrant avec téte thermostatiques.

6.1.5.3 Accessoires
Les radiateurs seront équipés de :

- raccord d’arrét,
- purgeur, vidange, systeme de fixation,
- sortie de cloison permettant une finition soignée le cas échéant.

6.1.5.4 Robinet et téte thermostatique
Les émetteurs de chaleur seront équipés de :

- robinet de marque OVENTROP ou équivalent type AQ permettant un équilibrage hydraulique automatique,
- téte thermostatique de marque OVENTROP ou équivalent type Uni LH (VT=0.4) comprenant un bulbe liquide
incorporé, réglage et limitation de la température caché, protection antivol et résistance a la flexion 1000N min.

6.1.5.5 Sonde de température

Prévoir un ensemble de 25 sondes de température ambiante a répartir dans le batiment.
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6.2 SPECIFICITES PAR BATIMENT

6.2.1 Extension

Au niveau de I'extension, les travaux comprendront :

- la création d’une sous station dimensionnée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de
I’ensemble des batiments (hors chaufferie spécifique office au R+2),

- la création de réseaux de distribution « chauffage » dans |'extension,

- linstallation d’émetteur de chaleur eau chaude dans les locaux (hors salle a manger qui est prévu climatisé).

6.2.1.1 Production d’énergie

La production d’énergie nécessaire au chauffage et a la production d’eau chaude sanitaire sera commune a I'ensemble
des batiment et assurée par un réseau de chaleur mis a disposition par le MOA.

Liaison primaire
Liaison primaire y compris raccordement sur I’échangeur - A la charge du prestataire MOA.

Echangeur primaire

A la charge du prestataire MOA.

Circulateur primaire

L’entreprise devra l'installation d’un circulateur primaire (cf. chapitre « Généralités).

Ballon tampon
L’entreprise devra l'installation d’un ballon accumulateur de 2000L (cf. chapitre « Généralités).

Départs réseaux
L’entreprise devra la création d’un collecteur (cf. chapitre « Généralités ») comprenant les départs suivants :

- un départ régulé « radiateurs extension » - 110kW,

- un départ constant « CTA extension » - 40kW,

- un départ constant « Kernatous » - 220kW,

- un départ constant « Lescao » - 400kW,

- un départ constant « production d’eau chaude sanitaire Extension/Kernatous/CSA » - 190kW.

Accessoires

Cf. chapitre « Généralités ».

Réseau hydraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Alimentation en eau

Cf. chapitre « Généralités ».

Evacuation

Cf. chapitre « Généralités ».

Pompe de relevage
Cf. chapitre « Généralités ».

Armoire électrique
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Cf. chapitre « Généralités ».

Coffret de coupure électrique

Cf. chapitre « Généralités ».

Repérage
Cf. chapitre « Généralités ».

Ventilation basse

Cf. chapitre « Généralités ».

Ventilation haute

Cf. chapitre « Généralités ».

Production d’eau chaude sanitaire

L’entreprise devra l'installation d’une production d’eau chaude sanitaire commune a I’extension, a Kernatous et au CSA
avec la mise en place de ballons accumulateurs primaires associés a des préparateurs (cf. chapitre « Généralités).

Sélection :
- ballon accumulateur primaire d’une capacitée unitaire de 1500L (x2u) (montage en série avec jeux de vannes
permettant de fonctionner en mode dégrader sur un ballon),
- préparateur de marque OVENTROP ou équivalent type Régumaq X-80 2-80l/min (x3u),
- robinet + moteur pour la stratification sur le retour
- sonde de ballon.

6.2.1.2 Distribution hydraulique

L’entreprise devra la création de réseaux de chauffage (cf. chapitre « Généralités).

6.2.1.3 Emetteur de chaleur
L’entreprise devra l'installation d’émetteurs de chaleur (cf. chapitre « Généralités)

- radiateur chambres (sélection sans surpuissance),
- radiateurs communs,
- seche serviette dans les chambres avec parois déperditives.
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6.2.2 Kernatous

Au niveau de Kernatous, les travaux comprendront :

- latransformation de la chaufferie existante en sous-station y compris travaux associés,
- I’adaptation des réseaux de chauffage suivant le nouvel aménagement des locaux,
- la mise en place d’émetteurs de chaleur neuf et I'adaptation des radiateurs existants.

6.2.2.1 Production énergie
La production d’énergie nécessaire au chauffage de Kernatous et du CSA sera assurée par la sous-station RCU.

Chaufferie existante

L’entreprise devra la neutralisation et dépose des équipements suivants :

- duréseau gaz en fagade et intérieur (la neutralisation et dépose du réseau gaz en enterrée est prévu au lot VRD),
- chaudiéres,

- conduit de fumée,

production d’eau chaude sanitaire.

Liaison primaire
L’entreprise devra la liaison primaire depuis la sous-station de I’extension (cf. chapitre « Généralités).

Ballon tampon
L’entreprise devra l'installation d’un ballon accumulateur de 1500L (cf. chapitre « Généralités).

Départs réseaux

L’entreprise devra le remplacement du départ « production ECS » par un départ constant « centrale de traitement d’air »
(cf. chapitre « Généralités).

L’entreprise devra le remplacement des départs chauffage (caractéristiques suivant chapitre « Généralités »).
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Accessoires

En complément des accessoires existants/conservés, |'entreprise devra l'installation des accessoires suivants :

- séparateur de particules de boues avec barreau magnétique de marque PNEUMATEX ou équivalent type Zeparo,
- séparateur d’air (microbulles) de marque PNEUMATEX ou équivalent type Zeparo,
- traitement anti-corrosion et pot d’injection.

Réseau hydraulique
Cf. chapitre « Généralités ».

Alimentation en eau

Sans objet (existante/conservée).

Armoire électrique

Il sera prévu le remplacement de I'armoire chaufferie.

Coffret de coupure électrique

Sans objet (existant/conservé).

Repérage

Il sera prévu la mise a jour des éléments suivants :
- remplacement du schéma de principe,
- fléchage et désignation de la nature des tuyauteries sur les travaux réalisés,
- schéma électrique.
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Ventilation basse

Sans objet (existante/conservée).

Ventilation haute

Sans objet (existante/conservée).

Production d’eau chaude sanitaire

Sans objet (prestation décrite au chapitre « production d’énergie Extension »).

6.2.2.2 Distribution hydraulique

Désembouage
Cf. chapitre « Généralités ».

Réseau hydraulique

Il sera prévu 'adaptation des réseaux de distribution existants suivant le nouvel aménagement des locaux (cf. chapitre
« Généralités »).

Nota : il sera prévu I'extension du réseau radiateur « Kernatous » a la zone rangements afin de dissocier le réseau
alimentant Kernatous et CSA.

6.2.2.3 Emetteur de chaleur
L’entreprise devra :
- linstallation d’émetteurs de chaleur suivant plans techniques,

* radiateurs communs,
e seéche serviette chambre avec parois déperditives.

- I'adaptation des radiateurs existants (cf. chapitre « Généralités).
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6.2.3 CSA

Au niveau du CSA, les travaux comprendront :

- l'adaptation des réseaux de chauffage suivant le nouvel aménagement des locaux,
- la mise en place d’émetteurs de chaleur neuf et 'adaptation des radiateurs existants.

6.2.3.1 Production d’énergie

Sans objet (prestation décrite au chapitre « production d’énergie Kernatous »).

6.2.3.2 Distribution hydraulique

Désembouage
Cf. chapitre « Généralités ».

Réseau hydraulique

Il sera prévu 'adaptation des réseaux de distribution existants suivant le nouvel aménagement des locaux (cf. chapitre
« Généralités »).

6.2.3.3 Emetteur de chaleur
L’entreprise devra :
- linstallation d’émetteurs de chaleur suivant plans techniques,

* radiateurs communs,
e seéche serviette chambre avec parois déperditives.

- I'adaptation des radiateurs existants (cf. chapitre « Généralités).
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6.2.4 Lescao

Au niveau de Lescao, les travaux comprendront :

- latransformation de la chaufferie existante en sous-station y compris travaux associés,
- I'adaptation des réseaux de distribution pour alimenter la salle de formation,
- linstallation de radiateurs eau chaude dans la salle de formation.

Nota : la chaufferie spécifique office au R+2 est prévue existante/conservée.

6.2.4.1 Production d’énergie
Chaufferie existante

L’entreprise devra la neutralisation et dépose :

- Duréseau gaz en fagade et intérieur (la neutralisation et dépose du réseau gaz en enterrée est prévu au lot VRD),
- Des chaudiéres,
- Du conduit de fumé.

L’entreprise devra réaliser un phasage de dépose afin d’assurer la continuité de production d’énergie du batiment.

Liaison primaire
L’entreprise devra la liaison primaire depuis la sous-station de I'extension (cf. chapitre « Généralités).
Raccordement au niveau des vannes d’isolement des chaudieéres.

Bouteille de mélange

Sans objet (existante/conservée).

Départs réseaux
Sans objet (existants/conservés).

Accessoires
Sans objet (existants/conservés).

Réseau hydraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Alimentation en eau

Sans objet (existante/conservée).

Armoire électrique

Sans objet (existante/conservée).

Coffret de coupure électrique
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Sans objet (existant/conservé).

Repérage
Il sera prévu la mise a jour des éléments suivants :

- remplacement du schéma de principe,
- fléchage et désignation de la nature des tuyauteries sur les travaux réalisés,
- schéma électrique.

Ventilation basse
Sans objet (existante/conservée).

Ventilation haute

Sans objet (existante/conservée).

6.2.4.2 Distribution hydraulique

Il sera prévu l'adaptation des réseaux de distribution existants pour alimenter la salle de formation (cf. chapitre
« Généralités »).

En complément, I'entreprise devra la mise en place d’isolant sur les réseaux existants cheminant en faux plafond au
niveau de la zone restructurée.

Figure 1: Réseau chauffage existant

6.2.4.3 Emetteur de chaleur
L’entreprise devra l'installation d’émetteurs de chaleur dans la salle de formation (cf. chapitre « Généralités).
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7 DESCRIPTION TECHNIQUE CLIMATISATION

7.1 GENERALITES

7.1.1 Climatisation confort salle 3 manger

Unité extérieure

Les unités extérieures seront de marque DAIKIN ou équivalent type RXYSA.

Unité intérieure
Les unités intérieures de type murale seront de marque DAIKIN ou équivalent
type Stylish et disposeront des caractéristiques minimales suivantes :

- débit d’air (silence/PV/MV/GV) : 276/366/492/660,

- pression sonore (silence/PV/MV/GV) : 21/25/32/39 dB(A),

- puissance sonore : 57 dB(A)

Systéme de gestion centralisée

Platine de contrdle avec Interface Modbus.

Télécommande

Au niveau de chaque local, il sera prévu l'installation d’une télécommande de marque DAIKIN
ou équivalent type Design BRC1H52 assurant les fonctions suivantes :

- marche/arrét,

- commande de la vitesse de ventilation,

- réglage de la température de consigne avec seuil ajustable,

- sélection du mode de fonctionnement,

- controle par smartphone.

Liaison frigorifique

Les liaisons frigorifiques seront réalisées au moyen de tube cuivre recuit de qualité frigorifique dégraissé. Les
canalisations seront protégées thermiquement et individuellement par de la gaine isolante élastomere NF épaisseur
19mm de marque ARMACELL ou équivalent type Armaflex ayant un classement au feu M1 et une résistance a la diffusion
de la vapeur d’eau supérieure ou égale a 7000 (conforme norme NF 378). Les liaisons frigorifiques en gaine technique et
en plafond des parties communes seront obligatoirement installées sur chemin de cable. Les liaisons frigorifiques en
toiture seront obligatoirement installées sur chemin de cable capoté pour éviter la détérioration de I'isolant.

Note de calcul : I'entreprise devra fournir une notre de calcul sur le respect des exigences concernant |'utilisation de
fluides frigorigénes conforma a la norme NF EN 378

Condensat

L’évacuation des condensats sera réalisée par des siphons a rupture de charge se raccorderont sur le réseau eau pluviale
le plus proche.

Raccordement électrique
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Les unités extérieures seront alimentées en triphasé 400V + Neutre + Terre. Chaque unité extérieure disposera d'une
protection électrique individuelle de calibre adapté (raccordement sur attente électricien).

Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V+Neutre+Terre (raccordement
sur attente électricien).

Une liaison bus blindée assurera la communication entre 'unité extérieure, les unités intérieures et les télécommandes
(prestation au présent lot). Cheminement sous fourreau doublé a prévoir au présent lot.

Mise en service fabricant

La mise en service sera réalisée obligatoirement réalisé par le fabricant, avec émission d’un rapport d’intervention détaillé
et annexé au DOE.

7.1.2 Climatisation spécifique

Systéeme de type mono split Inverter a détente directe de marque DAIKIN ou équivalent permettant d’assurer une
température de 26°C dans le local.

Le systéme comprendra :

- unité extérieure de type RZAG fonctionnant au R32 et installée sur chaise métallique,
- unité intérieure de type murale par local,

- télécommande murale filaire de type BRC073,

- liaison frigorifique,

- chemin de céable,

- siphon a rupture de charge pour I'’évacuation des condensats,

- raccordement sur attente électricien.
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7.2 SPECIFICITES PAR BATIMENT

7.2.1 Extension

7.2.1.1 Climatisation salle animation/salle & manger/salon d’activités

La salle d’animation du RDC haut, la salle a manger au R+1 et le salon d’activités au R+2 seront maintenus en température
par lI'intermédiaire d’un systeme VRV.

Unité extérieure

L’entreprise devra l'installation d’une unité extérieure en toiture (cf. chapitre « Généralités »).

Unité intérieure

L’entreprise devra l'installation d’unités intérieures type mural (cf. chapitre « Généralités »).

Systeme de gestion centralisée

Cf. chapitre « Généralités ».

Télécommande

Cf. chapitre « Généralités ».

Liaison frigorifique

Cf. chapitre « Généralités ».

Condensat

Cf. chapitre « Généralités ».

Raccordement électrique

Cf. chapitre « Généralités ».

Mise en service fabricant

Cf. chapitre « Généralités ».

7.2.1.2 Climatisation local informatique

L’entreprise devra l'installation d’un systeme de climatisation spécifique de type mono split dans le local informatique (cf.
chapitre « Généralités).

7.2.2 Kernatous

Sans objet.

7.23 CSA

7.2.3.1 Climatisation salle @ manger

Sans objet (existante/conservée).
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7.2.4 Lescao

7.2.4.1 Climatisation local DASRI

L’entreprise devra l'installation d’un systéme de climatisation spécifique dans le local DASRI (cf. chapitre « Généralités).
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8 DESCRIPTION TECHNIQUE VENTILATION

8.1 GENERALITES

8.1.1 Centrale de traitement d’air

Les centrales de traitement d’air seront de marque KOMFOVENT ou équivalent type VERSO R avec récupérateur d’énergie
certifié Eurovent et disposeront des caractéristiques minimales suivantes :

- fonctionnement a pression constante,

- certification Eurovent A+,

- échangeur de chaleur rotatif,

- fonction free-cooling,

- isolation de 50mm de laine de roche,

- interrupteur cadenassable,

- moteur de type EC,

- protection anti-corrosion de |'échangeur,

- batterie,

- sonde de pression,

- régulation plug&play avec passerelle Modbus,

- filtre F7 (les filtres devront étre obligatoirement changés aprés un mois de fonctionnement),
- mise en service constructeur (le PV de mise en service devra étre fourni au bureau d’études).
- SFP [kW/m3/s] : <21,

- efficacité : >84%.

Equipements complémentaires :
- manchette souple,
- kit vanne 3 voies,
- interrupteur de proximité,
- fourniture d’un jeu de filtre supplémentaire.
- passerelle de communication,
- régulation C5.1 permettant notamment :
e économie d’énergie
= controle sur la récupération,
= rafraichissement nuit été,
= compensation température extérieure.
e fonctionnement
= programmation horaire, annuelle,
= contrOle de débit,
= controle de la température (soufflage, reprise, ambiance),
= controle de la qualité d’air.
e sécurité:
= controle de fonctionnement de I'échangeur,
= controle dégivrage,
= controle batterie,
= autodiagnostics.

8.1.2 Moteur simple flux VC

Les extracteurs seront de marque ATIB ou équivalent type ISOR EC et disposeront des caractéristiques minimales
suivantes :

- enveloppe en tble acier galvanisé,

- panneau d’acces démontable,

- isolation thermique et acoustique par laine de roche haute densité 40mm avec revétement fibre de verre,
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- interrupteur de proximité,

- moteur a rotor extérieur EC basse consommation (IP54) de proximité,
- capteur de pression sur supervision,

- manchettes souples,

- fonctionnement sur horloge par moteur depuis la supervision.

8.1.3 Moteur simple flux VMC

Les extracteurs seront de marque ATIB ou équivalent type VMCM R-Control et disposeront des caractéristiques minimales
suivantes :

- enveloppe en tble acier galvanisé,

- moteur EC C4 400°C 1/2h,

- panneau d’accés démontable,

- interrupteur de proximité,

- capteur de pression sur supervision,
- manchettes souples,

- fonctionnement permanent.

Accessoire : chaise métallique.

8.1.4 Moteur simple flux laverie

Caisson d’extraction

Les extracteurs de type caisson seront de marque ATIB ou équivalent type VMCM R-Control et disposeront des
caractéristiques minimales suivantes :

- enveloppe en tble acier galvanisé,

- moteur EC C4 400°C 1/2h,

- panneau d’acces démontable,

- interrupteur de proximité,

- capteur de pression sur supervision,
- manchettes souples.

Accessoire : chaise métallique.

Tourelle d’extraction

Les extracteurs de type tourelle centrifuge seront de marque ATIB ou équivalent type DVNI et disposeront des
caractéristiques minimales suivantes :

- moteur centrifuge a rejet verticale,

- enveloppe en aluminium AlMg3,

- embase montée sur charniéere permettant de basculer la tourelle,
- bac arécupération des graisses, Interrupteur de proximité.

Accessoires : costiere, manchette, contre bride, variateur de fréquence E510 avec passerelle de communication,
potentiométre.

8.1.5 Réseau aéraulique

L'ensemble des réseaux de ventilation sera déterminé afin de respecter a minima NR 30.

Les conduits seront réalisés en tole d'acier galvanisée, agrafée en spirale de section circulaire avec traitement de
I'étanchéité des raccords par bande adhésif thermo rétractable.

Les conduits apparents seront réalisés en tole d'acier galvanisée, agrafée en spirale de section circulaire avec joint
d'étanchéité EPDM y compris vis a joint (découpe et finition soignée).

Les réseaux et supports cheminant en apparent seront prévus thermolaquée (RAL suivant choix architecte - prestation
a prévoir au présent lot).
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Les conduits suivants seront réalisés en conduit rectangulaire et circulaire calorifugé extérieurement par un isolant de
type laine de verre de 50mm d'épaisseur imprégné de résine thermodurcissable, avec revétement aluminium de marque
ISOVER ou équivalent type Climaver 202-M0-50 :
- ventilation de confort :
e conduits de soufflage et d’extraction de ventilation cheminant en volume non chauffé et sur les
antennes principales en faux plafond,
e conduits cheminant en local technique,
e conduits de prise d’air neuf et de rejet d’air vicié cheminant dans le batiment.
- ventilation mécanique contrélée
e conduit en faux plafond sur 1m minimum avant raccordement sur I'extérieur.

Les conduits seront fixés de fagon solidaire au gros ceuvre. Les dispositifs de fixation devront permettre le réglage de la
position du conduit dans deux directions. Des joints caoutchouc seront interposés entre les fixations et les conduits.

Les trappes d’acces seront a prévoir pour permettre le nettoyage intérieur des conduits avec joint d'étanchéité EPDM y
compris vis a joint (découpe et finition soignée).

Les conduits de raccordement aux bouches seront de type acoustique MO/M1 (L>1m) dans le cas de cheminement en
faux plafond et de type rigide dans le cas de conduit apparent.

Les sorties en toiture terrasse se feront en té souche insonorisé

Réseau aéraulique chambres

Les conduits de raccordement aux bouches seront réalisés en conduits flexibles acoustiques classé MO intérieur
(incombustible). Le raccordement de 2 locaux contigus devra se faire en quinconce et devra avoir une distance minimale
de 1,5 métre pour des raisons d'affaiblissement acoustiques. Au niveau des cloisons légeres, I'entreprise devra le
percement pour le passage de ses réseaux et compris le traitement acoustique des traversées par manchon avec
matériau résilient.

Réseau aéraulique en vide sanitaire

Une attention particuliere sera mise en place au niveau du traitement de I’étanchéité des réseaux de ventilation
cheminant en vide sanitaire (présence de radon).

Les conduits seront réalisés en tble d'acier galvanisée, agrafée en spirale de section circulaire avec joint d'étanchéité
EPDM vy compris vis a joint (découpe et finition soignée) permettant de respecter une classe d’étanchéité D. En
complément, I'entreprise devra un traitement des raccords par bande adhésive autovulcanisante et autorétractable a
froid.

L'entreprise devra également inclure dans son offre un test d’étanchéité des réseaux par une entreprise spécialisée —
objectif classe D.

Protection feu

L'ensemble des conduits collectifs verticaux de ventilation mécanique contrélée et de leur gaine assure un coupe-feu de
traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60min. En cas de dévoiement,
I'entreprise devra la fourniture et pose d’une protection coupe-feu par la mise en place d’un isolant de marque ISOVER
ou équivalent type Uprotec (finition aluminium noir).

Dispositions particuliéres

Au niveau des pénétrations horizontales en combles techniques, I'entreprise devra assurer une traversée soignée avec
joint d’étanchéité y compris la mise en place d’une bavette d’étanchéité.

8.1.6 Acoustique

Silencieux

Des silencieux circulaires avec atténuateur central de type baffle avec profil d’attaque arrondi disposant d’un agrément
technique justifiant d’un classement au feu Euro classe Al seront installés au niveau des moteurs de ventilation. Ils seront
de marque LINDAB ou équivalent type SLBU (longueur mini = 900mm).

Baffle acoustique
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Des baffles acoustiques disposant d’un agrément technique justifiant d’'un classement au feu Euro classe Al seront
installés des moteurs de ventilation. Elles seront de marque LINDAB ou équivalent type SLRS (longueur suivant étude
acoustique).

Dispositions particuliéres

Les conduits suivants seront réalisés en conduit rectangulaire et circulaire calorifugé extérieurement par un isolant masse
lourde de marque ARMACELL ou équivalent type Amaconfort Barrier 50mm :

- conduits cheminant entre bureaux,
- conduits cheminant en placard technique CTA.

8.1.7 Clapet coupe-feu

Clapet coupe-feu non asservi

Les clapets coupe-feu a canne thermique avec contact début et fin de course (raccordement sur supervision) seront de
marque ATIB ou équivalent type CR2+UNIQVD/VM (unipolaire (supervision) + réarmement motorisé — commande par
boitier situé en gaine technique a proximité a prévoir au présent lot et compris liaison électrique depuis attente) seront
installés. L'entreprise devra un étiquetage sur plaque plexi fixé au droit de chacun des clapets. Les clapets sont conformes
a lanorme NF S 61-937. Le dispositif de commande sera toujours positionné en plancher bas.

Clapet coupe-feu asservi

Au niveau des réseaux de ventilation de confort, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant
une fonction de compartimentage, devront étre télécommandés a partir du centralisateur de mise en sécurité incendie.
Les clapets coupe-feu avec contact début et fin de course (position de sécurité) seront de marque ATIB ou équivalent type
CR2+UNIQVD/VM (bipolaire (CMSI et supervision) + réarmement motorisé — commande par boitier situé en gaine
technique a proximité a prévoir au présent lot et compris liaison électrique depuis attente). Les clapets sont conformes
alanorme NF S 61-937. Le dispositif de commande sera toujours positionné en plancher bas.

8.1.8 Hotte laverie

Les hottes spéciales laverie seront de marque ATIB ou équivalent type HKCD et disposeront des caractéristiques
minimales suivantes :

- conception rigide soudée en Inox AlSI304 4N,

- chicane de récupération des condensats démontable,

- prises de pression,

- robinet de purge,

- registre d’équilibrage,

- bandeau d’habillage,

- systeme d’éclairage LED IP65 y compris interrupteur monté sur la hotte.

8.1.9 Entrée d’air

Les entrées autoréglables en menuiserie ou en coffre de volet roulant seront de type Isola 2RA - Dnew (Ctr) égal a 41 dB
(RAL suivant choix architecte dans le nuancier fabricant). Fourniture au présent lot et pose au lot Menuiserie ext.

8.1.10 Ventilation temporisée plaque cuisson

Mise en place d’un registre motorisé 0-180m3/h piloté par un bouton poussoir (méme gamme que I'appareillage prévu
au lot électricité). La liaison entre le registre motorisé et le BP a prévoir au présent lot.

8.1.11 Diffuseur

DIF1: diffuseur de marque ATIB ou équivalent type ODPA-A (facade démontable
perforée)

Description : diffuseurs plafonniers encastrés circulaires équipés d'un plénum de
raccordement avec registre d’équilibrage intégré (sélection LW(A)<25).
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8.1.12 Bouche de reprise

DIF2 : diffuseur de marque ATIB ou équivalent type LMT.

Description : diffuseur mural a ailette fixe simple déflexion construite en aluminium
anodisé peint en blanc RAL 9016 équipé d’un plénum de raccordement avec registre
d’équilibrage intégré (sélection LW(A)<25 — portée suivant la configuration du local).

Nota : dans le cas d’un plafond a lame bois, la section de la grille se fera sans effet coanda.

DIF3 : bouche de marque VIM ou équivalent type Bdop

Description : bouche de ventilation équipée d’un module MR (sélection pour NR25).

DIF4 : diffuseur de marque GRADA ou équivalent type WS360.

Description : diffuseur a induction avec facade apparente en téle perforée peinte et
diffuseur a jet hélicoidale y compris plénum avec registre (sélection pour NR25).

DIF5 : diffuseur de marque ATIB ou équivalent type SAL45

Description : diffuseur linéaire composé de rouleaux excentrés, insérés dans des profilés
en aluminium (RAL suivant choix architecte) y compris plénum avec registre (sélection
pour NR25).

DIF6 : diffuseur de marque ATIB ou équivalent type DLNG

Description : diffuseur plafonnier linéaire a fentes (RAL suivant choix architecte) équipés
d’un plénum de raccordement avec registre d’équilibrage intégré (sélection LW(A)<25).

DIF7 : diffuseur tubulaire a buses de marque ATIB ou équivalent type DK (sélection pour
NR25).

EXT1 : bouche de marque ATIB ou équivalent type ODPA-A (fagade démontable perforée)

Description : bouche de reprise encastrés circulaires équipés d'un plénum de raccordement
avec registre d’équilibrage intégré (sélection LW(A)<25).

EXT2 : grille de marque ATIB ou équivalent type LMT

h_____

———— . . . . N . . . 4, . . ..
— Description : grille de reprise murale a ailette fixe simple déflexion construite en aluminium
-—""""'/—_—_ anodisé peint en blanc RAL 9016 équipé d’un plénum de raccordement avec registre
d’équilibrage intégré (sélection LW(A)<25 — portée suivant la configuration du local).

£, EXT3 : bouche de marque VIM ou équivalent type Bdop
_ Description : bouche de ventilation équipée d’un module MR (sélection pour NR25).
= EXT 4 : grille de marque GRADA ou équivalent type DC570
Description : grille de reprise y compris plénum avec registre (sélection pour NR25) —
Esthétique similaire au diffuseur DIF4
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4 EXTS5 : grille de marque ATIB ou équivalent type SAL45

Description : grille de reprise linéaire composé de rouleaux excentrés, insérés dans des
profilés en aluminium (RAL suivant choix architecte) y compris plénum avec registre
(sélection pour NR25) — Longueur suivant plans techniques.

2 EXT6 : bouche de marque ATIB ou équivalent type SCV
.I'; Description : bouche de ventilation coupe-feu montage en plafond ou spécial plafond
g suivant le cas.

8.1.13 Prise d’air neuf

Dans le cas d’une prise d’air en facade, I'entreprise devra la fourniture et pose d’une grille
pare pluie thermolaquée de marque VIB ou équivalent type EXT-55G y compris plénum
cadre d’installation (sélection pour une vitesse inférieure a 3.5m/s)

Dans le cas d’une prise d’air en toiture ardoise, I'entreprise devra la fourniture et la pose
d’une sortie de toiture de marque TUVACO ou équivalent type SPN (débit inf. 1400m3/h).

Dans le cas d’une prise d’air neuf en toiture terrasse, I'entreprise devra la fourniture et pose
d’une sortie de toiture acier galvanisé thermolaqué de marque LINDAB ou équivalent type
LH y compris costiere et pieéce d’adaptation (sélection pour une vitesse de passage inférieure

a3m/s).
8.1.14 Rejet d’air vicié
= - Dans le cas d’un rejet en fagade, I'entreprise devra la fourniture et pose d’une grille pare

pluie thermolaquée de marque VIB ou équivalent type EXT-55G y compris plénum cadre
d’installation (sélection pour une vitesse inférieure a 3.5m/s)

Dans le cas d’un rejet en toiture ardoise, I'entreprise devra la fourniture et la pose d’une
sortie de toiture de marque TUVACO ou équivalent type SPN (débit inf. 1400m3/h).

Dans le cas d’un rejet en toiture terrasse, I'entreprise devra la fourniture et pose d’une
sortie de toiture acier galvanisé thermolaqué de marque LINDAB ou équivalent type LH y
compris costiere et piece d’adaptation (sélection pour une vitesse de passage inférieure a
3m/s).
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8.1.15 Ventilation spécifique

Fluides médicaux

La ventilation des faux-plafonds comprenant des fluides médicaux sera assurée par des grilles de marque GRADA ou
équivalent de type DC570.

Cheminée radon

Les cheminées radon seront réalisés en tube PVC de jusqu’aux attentes prévues par le lot couverture ou étanchéité
suivant la configuration avec chapeau de sortie de ventilation a prévoir au présent lot (pose au lot étanchéité) y compris
calorifuge au RDC bas et au dernier niveau.
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8.2 SPECIFICITES PAR BATIMENT

8.2.1 Extension

8.2.1.1 Ventilation de confort « espaces communs »

Le traitement d’air des espaces de vie, des espaces kiné, des bureaux polyvalents, de la salle d’animation, etc. sera assuré
par un systeme de ventilation de type double flux.

Centrale de traitement d’air

Il sera prévu une centrale de traitement en local technique au RDC bas (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : EXT CTA1 — S=2350m3/h et R=2250m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre Généralités) au niveau du soufflage, de la reprise, du rejet et de la prise d’air neuf
de la centrale de traitement d’air.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu asservi en traversée de zone de compartimentage (cf. chapitre « Généralités »).

Diffusion
Il sera prévu des diffuseurs (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- diffuseurs DIF1,
- diffuseurs DIF2,
- bouches DIF3,

- diffuseurs DIF4,
- diffuseurs DIF5.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT1,
- grilles EXT2,
- bouches EXT4,
- grilles EXTS5.

Prise d’air neuf

Il sera prévu une prise d’air neuf en facade (cf. chapitre « Généralités »).

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.1.2 Ventilation de confort « salles a manger »

Le traitement d’air des salles a manger des niveaux 1 et 2 sera assuré par un systeme de ventilation de type double flux.

Centrale de traitement d’air

Il sera prévu une centrale de traitement en local technique au niveau 2 (cf. chapitre « Généralités »).
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Sélection : EXT CTA2 — 1460m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre Généralités) au niveau du soufflage, de la reprise, du rejet et de la prise d’air neuf
de la centrale de traitement d’air.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu asservi en traversée de zone de compartimentage (cf. chapitre « Généralités »).

Diffusion
Il sera prévu des diffuseurs (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- diffuseurs DIF6,
- diffuseurs DIF7.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- grilles EXT2,
- bouches EXT4.

Prise d’air neuf

Il sera prévu une prise d’air neuf en facade (cf. chapitre « Généralités »).

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.1.3 Ventilation de confort « réserves »

Le traitement d’air des réserves sera assuré par un systéme de ventilation de type simple flux.

Moteur simple flux VC

Il sera prévu un caisson d’extraction VC en local technique au niveau 2 (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : EXT VC1 - 180 m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval du caisson d’extraction.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu asservi en traversée de zone de compartimentage (cf. chapitre « Généralités »).

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT3,
- bouches EXT6.
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8.2.1.4 Ventilation mécanique contrélée « chambres »

L’extraction d’air vicié des salles de bains des chambres sera assurée par un systéme de ventilation inversée de type
simple flux.

Entrée d’air

Il sera prévu des entrées d’air en menuiserie (cf. chapitre « Généralités »).

Moteur simple flux VMC

Il sera prévu un caisson d’extraction VMC en local technique au sous-sol (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : EXT VMC1 - 3240 m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval du caisson d’extraction.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :
- bouches EXT3.

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.1.5 Ventilation mécanique contrélée « communs »

L’extraction d’air vicié des pieces humides sera assurée par un systeme de ventilation inversée de type simple flux.

Entrée d’air

Il sera prévu des entrées d’air en menuiserie (cf. chapitre « Généralités »).

Moteur simple flux VMC permanent

Il sera prévu un caisson d’extraction VMC en local technique au sous-sol (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : EXT VMC2 - 1480 m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval du caisson d’extraction.

Ventilation temporisée plaque de cuisson

Il sera prévu des systémes de ventilation temporisée pour les plagques de cuissons des salles a manger (cf. chapitre
« Généralités »).

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :
- bouches EXT3.
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Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.1.6 Ventilation spécifique office

La ventilation spécifique des machines a capot des offices sera assurée par des systémes de ventilation de type simple
flux.

Hotte laverie

Il sera prévu des hottes spéciales laverie (cf. chapitre « Généralités »).

Compensation
Sans objet.

Moteur simple flux laverie

Il sera prévu des tourelles d’extraction spécifique laverie en toiture (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection :
- EXT SPE OFF1 - 500m3/h
- EXT SPE OFF2 - 500m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Nota : I'ensemble des conduits d’extraction cheminant dans le batiment seront prévus calorifugés 50mm.

8.2.1.7 Ventilation spécifique
Fluides médicaux

Il sera prévu des grilles en faux-plafonds (Localisation suivant plans techniques - Caractéristiques suivant chapitre
« Généralités »).

Cheminée radon

Il sera prévu des cheminées radon (cf. chapitre « Généralités »).
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8.2.2 Kernatous

8.2.2.1 Ventilation de confort « bureaux/vestiaires »

Le traitement d’air des bureaux et des vestiaires de Kernatous sera assuré par un systeme de ventilation de type double
flux.

Centrale de traitement d’air

Il sera prévu une centrale de traitement en local technique au RDC bas (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : KER CTA1 -S=425m3/h et R=200m3/h

Nota : il sera créé une surpression au niveau du local bureau adjacent aux vestiaires (prévention radon).

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre Généralités) au niveau du soufflage, de la reprise, du rejet et de la prise d’air neuf
de la centrale de traitement d’air.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu asservi en traversée de zone de compartimentage (cf. chapitre « Généralités »).

Diffusion
Il sera prévu des diffuseurs (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :
- diffuseurs DIF4.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :
- grilles EXT4.

Prise d’air neuf

Il sera prévu une prise d’air neuf en toiture (cf. chapitre « Généralités »).

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.2.2 Ventilation de confort « réserves »

Le traitement d’air des réserves sera assuré par des systémes de ventilation de type simple flux.

Nota : 'amenée d’air neuf se fera par dépression depuis les locaux adjacents.

Moteur simple flux VC

Il sera prévu un caisson d’extraction VC en local technique au RDC bas et un autre en combles sur chaise métallique (cf.
chapitre « Généralités »).

Sélection :

- KER CONF1-510 m3/h
- KER CONF2 -300 m3/h
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Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval du caisson d’extraction.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu non asservi en traversée de locaux a risques (cf. chapitre « Généralités »).

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT3,
- bouches EXT6.

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.2.3 Ventilation mécanique contrélée « chambres + communs »

L’extraction d’air vicié des salles de bains des chambres et des piéces humides des communs sera assurée par des
systémes de ventilation de type simple flux.

Entrée d’air

Il sera prévu des entrées d’air en menuiserie (cf. chapitre « Généralités »).

Moteur simple flux VMC

Il sera prévu des caissons d’extraction VMC en combles sur chaise métallique (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection :
- KERVMC 1 - 1890 m3/h
- KER VMC 2 - 840 m3/h
- KERVMC3-735m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Nota : il sera prévu I'adaptation des conduits existants en gaine technique et la reprise totale des conduits en combles.

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval des caissons d’extraction.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu asservi en traversée de zone de compartimentage (cf. chapitre « Généralités »).

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT3,
- bouches EXT6.

Rejet d’air vicié
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Il sera prévu des rejets d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.2.4 Ventilation spécifique « office »

La ventilation spécifique de la machine a capot de I'office sera assurée par un systéme de ventilation de type simple flux.

Hotte laverie

Il sera prévu une hotte spéciale laverie (cf. chapitre « Généralités »).

Compensation
Sans objet.

Moteur simple flux laverie

Il sera prévu un caisson d’extraction en combles sur chaise métallique (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : KER SPE OFF1 - 500m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Nota : I'ensemble des conduits d’extraction cheminant dans le batiment seront prévus calorifugés 50mm.

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.2.5 Ventilation spécifique
Fluides médicaux

Il sera prévu des grilles en faux-plafonds (Localisation suivant plans techniques - Caractéristiques suivant chapitre
« Généralités »).
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8.2.3 CSA
8.2.3.1 Ventilation de confort « espaces communs »

Le traitement d’air des espaces communs et de la salle de réunion sera assuré par un systeme de ventilation de type
double flux.

Centrale de traitement d’air

Il sera prévu une centrale de traitement en local technique au RDC bas (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : CSA CTA1 - 2545m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre Généralités) au niveau du soufflage, de la reprise, du rejet et de la prise d’air neuf
de la centrale de traitement d’air.

Clapet coupe-feu
Il sera prévu des clapets coupe-feu asservi en traversée de zone de compartimentage (cf. chapitre « Généralités »).

Diffusion
Il sera prévu des diffuseurs (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- diffuseurs DIF1,
- bouches DIF3,
- diffuseurs DIF4,
- diffuseur DIF6.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT1,
- bouches EXT3,
- grilles EXTA4.

Prise d’air neuf

Il sera prévu une prise d’air neuf en fagade (cf. chapitre « Généralités »).

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.3.2 Ventilation mécanique contrélée « chambres + communs »

L’extraction d’air vicié des salles de bains des chambres et les piéces humides des communs sera assurée par un systeme
de ventilation de type simple flux.

Entrée d’air

Il sera prévu des entrées d’air en menuiserie (cf. chapitre « Généralités »).

Moteur simple flux VMC

Il sera prévu le remplacement des caissons d’extraction VMC en combles sur chaise métallique (cf. chapitre
« Généralités »).
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Sélection :
- CSAVMC1-375m3/h
- CSAVMC2-660m3/h
- CSAVMC3-240 m3/h
- CSAVMC4 -390 m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval des caissons d’extraction.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT3,
- bouches EXT6.

Rejet d’air vicié
Sans objet (existants/conservés).

8.2.3.3 Ventilation spécifique
Fluides médicaux

Il sera prévu des grilles en faux-plafonds (Localisation suivant plans techniques - Caractéristiques suivant chapitre
« Généralités »).
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8.2.4 Lescao

8.2.4.1 Ventilation de confort « salle de formation »

Le traitement d’air de la salle de formation sera assuré par un systeme de ventilation de type double flux.

Centrale de traitement d’air

Il sera prévu une centrale de traitement en placard technique (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : LES CTA1 - 530m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre Généralités) au niveau du soufflage, de la reprise, du rejet et de la prise d’air neuf
de la centrale de traitement d’air.

Diffusion
Il sera prévu des diffuseurs (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches DIF3,
- diffuseurs DIF4.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT3,
- grilles EXT4.

Prise d’air neuf

Il sera prévu une prise d’air neuf en facade (cf. chapitre « Généralités »).

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.4.2 Ventilation mécanique contrélée

Sans objet (existante/conservée).

L'entreprise devra l'adaptation des réseaux en toiture a
I"'aplomb des conduits de désenfumage créé.
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8.2.4.3 Ventilation mécanique contrélée « déchets + DASRI »

L’extraction d’air vicié des locaux déchets et DASRI sera assurée par un systéme de ventilation de type simple flux.

Moteur simple flux VMC

Il sera prévu un caisson d’extraction VMC en plafond du local DASRI (cf. chapitre « Généralités »).

Sélection : LES VMC1 - 135 m3/h

Réseau aéraulique

Cf. chapitre « Généralités ».

Silencieux

Il sera prévu des silencieux (cf. chapitre « Généralités ») en amont et en aval du caisson d’extraction.

Reprise
Il sera prévu des reprises (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant plans techniques) :

- bouches EXT3,
- bouches EXT6.

Rejet d’air vicié
Il sera prévu un rejet d’air par sortie de toiture (cf. chapitre « Généralités »).

8.2.4.4 Ventilation spécifique
Fluides médicaux

Il sera prévu des grilles en faux-plafonds (Localisation suivant plans techniques - Caractéristiques suivant chapitre
« Généralités »).
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9 DESCRIPTION TECHNIQUE DESENFUMAGE

L’entreprise devra établir sa note de calcul en faisant apparaitre les éléments suivants :
- unités de passage,
- distance entre AF et extraction,
- débits,
- section des conduits,
- section des ouvrants.

Les exutoires, volets et ouvrants de désenfumage doivent étre conformes a la norme NF S 61-937.

9.1 GENERALITES

9.1.1 Volet de désenfumage

9.1.1.1 Amenée d’air - AF

Volet en conduit
Les volets de désenfumage mis en place sur les conduits air frais seront de marque ATLANTIC ou équivalent modéle
VelyoT et disposeront des caractéristiques minimales suivantes :

- CF(le degré de résistance au feu des trappes devra étre égal a celui du conduit),

- certificat de conformité CE et NF,

- cadre peint en blanc et vantail recouvert d’une plaque de finition métallique blanche,

- contact de position début et fin de course, bobine de déclenchement,

- étanchéité a I'air renforcée.

Accessoires : cadre de scellement et grille de parement (RAL suivant choix Architecte en phase Exécution).

Ouvrant en menuiserie
Sans objet - prévu au lot menuiserie extérieure.

9.1.1.2 Extraction d’air - VH

Volet en conduit
Les volets de désenfumage mis en place sur les conduits d’extraction seront de marque ATLANTIC ou équivalent modéle
VelyoT et disposeront des caractéristiques minimales suivantes :

- CF (le degré de résistance au feu des trappes devra étre égal a celui du conduit),

- certificat de conformité CE et NF,

- cadre peint en blanc et vantail recouvert d’une plaque de finition métallique blanche,

- contact de position début et fin de course, bobine de déclenchement,

- étanchéité a I'air renforcée.

Accessoires : cadre de scellement et grille de parement (RAL suivant choix Architecte en phase Exécution).

9.1.1.3 Divers

Nota :

- les éléments de commande et de signalisation seront obligatoirement incorporés au montant,

- déclenchement électromagnétique a émission de courant 24V avec contact de position (début et fin de course),

- les trappes de désenfumage et le conduit devront faire I'objet d’un procés-verbal d’essais de résistance au feu
commun,

- les dispositifs de déclenchement seront réalisés sur détection automatiques couplés a des commandes
manuelles depuis le CMSI.
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9.1.2 Extracteur

Nota : les extracteurs seront dimensions au débit nominal augmenté de 20%.

Caisson d’extraction

Les caissons d’extraction seront de marque ATIB ou équivalent type PYROSTAR F400-120 et
disposeront des caractéristiques minimales suivantes :

Tourelle d’extraction

enveloppe réalisée en tole d’acier galvanisé 15/10e autoportante,

face d’acces équipée d’une porte sur charniéres avec poignée pour local technique
moteur et t'un panneau démontable pour la maintenance du ventilateur,

rejet horizontal en ligne ou vertical a 90°,

plateau support moteur réalisé en acier galvanisé coulissant sur rail pour
maintenance et réglage,

interrupteur de proximité cadenassable monté et cablé,

moteur IE3 AC, protection IP55,

moteur 1 vitesse ou 2 vitesses.

Les tourelles d’extraction seront de marque ATIB ou équivalent type RDM 56 et disposeront
des caractéristiques minimales suivantes :

Accessoires

carénage réalisé en aluminium (comporte 2 ouies de refoulement vertical opposées
avec grillage pare volatiles et fermeture automatique a I'arrét)

extraction d’air a 400 °C pendant 2h

ensemble support réalisé en téle d’acier galvanisé avec charniéres permettant le
basculement pour inspection et maintenance du réseau

turbine centrifuge a réaction hautes performances montée directement en bout
d’arbre

moteur IE2 1 ou 2 vitesses hors de la veine d’air isolé thermiquement

interrupteur de sécurité,

commutateur 2 vitesses,

pressostat,

costiére.

L’entreprise devra l'installation des accessoires suivant :

- coffret de relayage 1 ou 2 vitesses y compris liaison entre coffret et extracteur,

- interrupteur de proximité,

- boitier de réarmement des moteurs de désenfumage,

- chaise métallique

Raccordement électrique

Raccordement électrique en cable CR1 a prévoir au présent lot entre le coffret de relayage jusqu'a I'extracteur.
La liaison entre tableau de sécurité TGS et coffret de relayage sera prévue au lot Electricité.

9.1.3 Conduit

L’entreprise devra :

- les conduits extérieurs et en local technique réalisés en téle d’acier galvanisé,
- la mise en place d’'une protection CF avec un isolant de marque ISOVER ou équivalent type Uprotect en local
technique et dans le cas de dévoiement en dehors du local technique « désenfumage ».

Prestations prévues hors lot :

- laréalisation des conduits d’amenée d’air et d'extraction dans les parties aériennes,
- laréalisation des conduits enterrés
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9.1.4 Mise en service

Le présent lot devra, en collaboration avec le fabricant du S.S.1.,, réalisera tous les essais conformément a la norme en
vigueur pour permettre la réception du S.S.I.

9.2 SPECIFICITES PAR BATIMENT

9.2.1 Extension

Le désenfumage sera assuré par amenée d’air naturelle et extraction mécanique.

Volet de désenfumage

Il sera prévu des volets d’amenée d’air et d’extraction d’air en conduit (cf. chapitre « Généralités »).

Extracteur

Il sera prévu des extracteurs de type tourelle en toiture (cf. chapitre « Généralités »).

Conduit

Cf. chapitre « Généralités ».

9.2.2 Kernatous

L’entreprise devra le remplacement d’un caisson de désenfumage en combles a la suite de la suppression d’une amenée
d’air au niveau du futur espace de vie.

Extracteur

Il sera prévu un extracteur de type caisson (cf. chapitre « Généralités ») en remplacement d’un caisson existant.

9.2.3 CSA

Sans objet (existant/conservé).

9.2.4 Lescao

L’entreprise devra la mise en place de volets d’amenée d’air au niveau de la jonction avec I'extension.

Volet de désenfumage

Il sera prévu des volets d’amenée d’air en conduit (cf. chapitre « Généralités »).
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10 DESCRIPTION TECHNIQUE PLOMBERIE

10.1 GENERALITES

10.1.1 Branchement de chantier

L’entreprise réalisatrice du présent lot aura a sa charge le branchement en eau potable chantier comprenant :

- un compteur volumétrique raccordé au réseau public,

- unrobinet sur potelet rigide,

- alimentation et le raccordement des sanitaires de chantier,

- alimentation et le raccordement d’un robinet de puisage pour chaque batiment et a chaque niveau.

Nota : les dépenses relatives a ces prestations devront étre incluses dans la proposition de prix de I'acte d’engagement
(hors consommations).

10.1.2 Eau froide

Depuis branchement sur le réseau de la ville, création d’un réseau AEP alimentant le batiment (Extension/Kernatous/CSA)
en tube PEHD enterré a 80cm de profondeur minimum avec pose sur lit de sable et grillage avertisseur (le regard, la
tranchée, le lit de sable, le grillage avertisseur et le remblai seront prévus hors lot).

Au niveau de la pénétration dans le batiment, création d’une panoplie générale comprenant :
- vanne d’arrét générale,
- filtres a cartouche,
- disconnecteur hydrauliqgue a zone de pression réduite contrblable faisant l'objet de la certification NF
Antipollution (évacuation ramenée sur siphon de sol),
- compteur certifiée ACS a impulsion
- manchette témoin,
- réducteur de pression,
- vanne d’isolement.

Départ « production chauffage »
Mise en ceuvre des matériels suivants :
- vanne d’isolement,
- disconnecteur hydraulique de marque SOCLA ou équivalent a zone de pression réduite controlable EA faisant
I'objet de la certification NF Antipollution (évacuation ramenée sur siphon de sol),
- vanne d’isolement.

Départ « eau froide sanitaire »
Mise en ceuvre des matériels suivants :
- vanne d’isolement,
- disconnecteur hydraulique de marque SOCLA ou équivalent a zone de pression réduite controlable EA faisant
I'objet de la certification NF Antipollution (évacuation ramenée sur siphon de sol),
- compteur ACS a impulsion,
- vanne d’isolement.

Départ « eau chaude sanitaire »
Mise en ceuvre des matériels suivants :
- vanne d’isolement,
- disconnecteur hydraulique de marque SOCLA ou équivalent a zone de pression réduite controlable EA faisant
I'objet de la certification NF Antipollution (évacuation ramenée sur siphon de sol),
- compteur ACS a impulsion,
- vanne d’isolement.
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10.1.3 Eau chaude sanitaire

Production collective

Prestation décrite au chapitre « chauffage ».

10.1.4 Distribution hydraulique

Les réseaux et équipements devront étre compatible avec la réalisation d’un choc thermique.

Les réseaux de distribution principaux seront réalisés en tube cuivre conforme a la norme NF. Les tuyauteries seront
solidement fixées par des supports, conformément au DTU, comprenant une contrepartie démontable avec matériau
résiliant. Les tuyauteries traversant les parois magonnées seront munies de fourreaux qui devront traverser toute
I'épaisseur de la magonnerie et seront arasées a 0,05 m au-dessus du niveau fini.

Le réseau eau froide sera calorifugé par un isolant flexible a recouvrement 13mm anti-condensation a l'intérieur du
batiment y compris au niveau des vannes d’isolements (prévoir coquille démontable). Le réseau eau chaude sera
calorifugé par un isolant flexible a recouvrement 19mm a lintérieur du batiment y compris au niveau des vannes
d’isolements (prévoir coquille démontable.

Lors d’'une descente en cloison, I’entreprise aura la possibilité de réaliser la descente en tube PE ACS + kit de sortie de
cloison avec rosace de finition pour assurer une finition soignée — aucun PE apparent sera accepté.

Mitigeur thermostatique centralisée (44/58°C)

En sortie de préparateur, il sera prévu un mitigeur thermostatique centralisé de type Securit et permettant une
distribution d’eau a température constante quelles que soient les variations de pression, de débit et de température de
I'installation. Il disposera également d’une sécurité anti-brllure, avec butée de température maximale réglable et
verrouillable, et clapets anti-retour accessibles de I'extérieur. L’entreprise devra prévoir un thermometre a lecture direct
pour controler la température de distribution. Température de distribution a prévoir : 55°C.

Dispositif de maintien en température

Les organes d’équilibrage garantiront que chaque boucle soit irriguée en permanence par le débit calculé correspondant a
une vitesse limite et suffisante, permettant d’assurer un écoulement turbulent et de lutter contre le développement d’'un
bio-film.

La vitesse de bouclage a respecter dans les canalisations est comprise entre de 0,2 m/s a 0,5 m/s. Ces valeurs
correspondent a une vitesse suffisante permettant d’assurer :

- un écoulement turbulent afin de lutter contre le développement d’un bio-film,
- un débit minimum nécessaire pour combler les pertes de chaleur du réseau afin d’assurer une température de
retour suffisante.

Le circulateur, qui sera obligatoirement doublé, sera de marque GRUNDFOS ou équivalent avec certification ACS.

Il sera prévu sur le réseau de distribution ECS :

- unevanne d'isolement avant chaque vanne d'équilibrage,

- un thermometre plongeur au départ et sur le retour du retour ECS ainsi qu’au niveau de chacune des colonnes
de distribution pour controle des températures,

- un ensemble de sonde de température relié a la GTB pour le controle des températures :

e audépart et sur le retour du retour ECS ainsi qu’au niveau de chacune des colonnes de distribution,
e au point plus le plus éloigné du réseau ECS,

e audépart sur le réseau eau froide,

e au point le plus éloigné sur le réseau eau froide.

- des robinets de marque OVENTROP ou équivalent type AQUASTROM TV avec coquille isolante sur le réseau de
bouclage (en dessous de la température réglée, le robinet s’ouvre et augment le débit ECS. Le robinet dispose
d’un débit résiduel fixe, détecte automatiquement une désinfection thermique et permet de limiter et de
bloquer le débit maximal grace a une unité de régulation intégrée). Le robinet disposera d’un thermometre a
lecture direct et d’'un marquage de la température et du débit réglé sans utilisation d’abaque,

- des robinets de marque OVENTROP ou équivalent type AQUASTROM C avec coquille isolante (A
1658152+1060481) + Duo AQUASTROM M (C 4209204) + P (F 4209103) pour réaliser des mesures de
température et des prélevements — en sous station ainsi qu’au niveau de chacune des colonnes de distribution
(EF-ECS et RECS),
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- I'ensemble des vannes sera prévu avec coquille isolante et démontable

Chambres

Des vannes de coupure et des dispositifs de protection contre les retours d'eau seront prévus sur les réseaux EF et ECS a
chaque piquage des chambres restructurées

Etiquetage

L'ensemble des réseaux, vannes et des purgeurs en faux plafond devra étre repéré par étiquetage suivant le code couleur
du MOA (tous les 3m et a chaque changement de direction). Les vannes et accessoires devront également étre repérés
sur les plans d’exécution

Désinfection des réseaux

L’entreprise devra réaliser une désinfection compléte des réseaux avant la livraison. Elle devra fournir les attestations de
résultats des analyses (de type D1) qui seront réalisés par un laboratoire. L’entreprise devra préciser le type de traitement
qui sera mis en place et respecter le guide du CSTB « Réseau d’eau destiné a la consommation humaine a l'intérieur des
batiments ».

Rincage
L’entreprise devra respecter la procédure de ringage des canalisations défini dans le DTU Plomberie et notamment la
réalisation du ringcage avant la pose des robinetteries.

10.1.5 Evacuation

Les travaux dus au présent lot comprennent :

- les vidanges des appareils,

- les réseaux d’évacuations en aériens a I'intérieur du batiment et en vide sanitaire accessible (réseau EU-EV-EG et
EP),

- les décompressions.

Le titulaire du présent lot devra échanger ses informations avec le lot VRD et GO afin d’appréhender et de coordonner les
probléemes de pentes et de raccordement sur les réseaux existants.

Eau usée/eau vanne

Le systéme d'évacuation sera du type séparatif ou chutunic acoustique suivant le cas.
L’entreprise devra prévoir des colliers de sortie de cloison sur les réseaux EU et EV pour assurer une finition soignée.

Le traitement du bruit solidien se fera par collier de support acoustique fixe pour les pieds de chute et collier coulissant
pour les réseaux horizontaux en plafond.

Les réseaux intérieurs cheminant en gaine technique ou en faux plafond seront réalisés en tube PVC Me.

Réseau HTA

Les attentes au niveau des offices et les attentes lave-bassins seront réalisées en tube HTA siphonnées.

Décompression
Afin d'assurer une décompression des évacuations, les chutes (prévues calorifugées au présent lot) se prolongeront en

toiture jusqu’aux attentes prévues par le lot couverture ou étanchéité suivant la configuration avec chapeau de sortie de
ventilation a prévoir au présent lot (pose au lot étanchéité).

Isolant thermique

Une protection thermique par 50mm de laine de verre revétu aluminium sera a prévoir :

- surles réseaux de ventilation primaire (dernier niveau),
- surles descentes d’eau pluviales (tous niveau),
- surun niveau avec le raccordement au VS.

Isolant acoustique
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Mise en place de coude acoustique intégrant une membrane élastomére permettant d’amortir les bruits d’impacts au
niveau des coude a 90° + isolant acoustique de type masse lourde (ms>5kg/m?) de part et d’autre du coude (L>1m).

Lors de dévoiements a 45°, I'entreprise devra prévoir la mise en place d’un isolant acoustique de type masse lourde
(ms>5kg/m?2) de part et d’autre du coude (L>1m).

10.1.6 Appareils sanitaires

10.1.6.1 Généralités

Tous les appareils en céramique seront choisis pour une utilisation "collectif intense" et de teinte uniforme blanche
(hauteur suivant réglementation et plan de détail architecte).

Leurs installations comprendront :

- la pose des appareils,

- la pose de la robinetterie,

- la pose des accessoires,

- lesréglages,

- les raccordements eau froide, eau chaude et de vidange.

Nota : chaque appareil sanitaire sera isolé par un robinet d'arrét type 1/4 de tour.

Les appareils et équipements accessibles aux personnes handicapées seront installés a des hauteurs spécifiques,
conformément a la législation relative a des batiments collectifs.

L'entreprise devra le réglage de la butée de température de I'ensemble des mitigeurs et procéder a un relevé a chaque
point de puisage avec thermomeétre (relevé a transmettre au Maitre d’Ouvrage et au bureau d'études).

Plan de renfort en cloison :

L’entreprise devra fournir un plan de renfort de cloisons (localisation et schéma) pour permettre la mise en place des
appareils et des accessoires sanitaires (y compris barre WC relevable - pose ultérieure a la charge du MOA).
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10.1.6.2 Communs
wc

WC1 - WC suspendu

Cuvette suspendue :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Renova

Description : pack WC suspendu semi caréné sans bride avec abattant
a fermeture ralentie déclipsable.

Hauteur de montage : 45 a 50cm abattant compris.

Bati support autoportant + réservoir :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Duofix autoportant

Description : bati-support avec plague de déclenchement, set de
finition, manchette d’adaptation.

WC2 - WC suspendu PMR

Cuvette suspendue :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Renova

Description : pack WC suspendu semi caréné sans bride avec abattant
a fermeture ralentie déclipsable.

Hauteur de montage : 45 a 50cm abattant compris.

Bati support autoportant + réservoir :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Duofix autoportant

Description : bati-support avec plague de déclenchement, set de
finition, manchette d’adaptation.

Barre de maintien :

Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Inox Care satiné

Réf : 2054060 ou 2054160

Description : barre de maintien 135°, 3 points, inox satiné, charge
maxi 175kg.

WC3 - WC PMR au sol

Cuvette au sol :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Renova

Description : pack WC au sol sans bride avec abattant thermodur a
fermeture ralentie déclipsable.

Barre de maintien :

Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Inox Care satiné

Réf : 2054060 ou 2054160

Description : barre de maintien 135°, 3 points, inox satiné, charge
maxi 175kg.
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Lave mains

LM1 - Lave mains commande manuelle

Lave mains :

Marque : DURAVIT ou équivalent

Type : Lave mains MED

Référence : 070745

Description : dimensions 450x360mm, sans trop plein

Robinetterie :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritherm

Référence : H9600

Description : mitigeur thermostatique séquentiel, sécurité anti-brQlure,
bec H95 L120 avec brise jet hygiénique, cartouche thermostatique
séquentielle, température réglable avec butée de température,
possibilité de réaliser des chocs thermiques ou chimiques, corps et bec
a intérieur lisse et a faible contenance d’eau, débit limitée a 5l//min a 3
bar, certifié NF Médical, adapté PMR, garantie 30 ans.

Accessoires :
Bonde grille, siphon déporté chromé

LM2 - Lave mains commande électronique

Lave mains :

Marque : DURAVIT ou équivalent

Type : Lave mains MED

Référence : 070745

Description : dimensions 450x360mm, sans trop plein

Robinetterie :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Tempomatic mix 2

Référence : 494000

Description : robinetterie automatique, alimentation par secteur, débit
préréglé a 4l/min a 3 bar, détecteur de présence infrarouge anti-choc, ,
sécurité antiblocage en écoulement, réglage de température latéral
avec butée de température réglable, certifié NF Médical, adapté PMR,
garantie 30 ans.

Accessoires :
Raccord en tube recuit tournant spécial choc thermique, bonde grille,
siphon déporté chromé.
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Lavabo
LV1 - Lavabo commande manuelle
Lavabo :
Marque : DURAVIT ou équivalent
. Type : Lavabo Vital MED
A,aqf Description : dimensions 600x550mm, sans trop plein, version pour
J personnes a mobilité réduite.

e Robinetterie :
Marque : DELABIE ou équivalent
Type : Sécuritherm
Référence : H9600
Description : mitigeur thermostatique séquentiel, sécurité anti-

=, brilure, bec H95 L120 avec brise jet hygiénique, cartouche
thermostatique séquentielle, température réglable avec butée de
température, possibilité de réaliser des chocs thermiques ou
chimiques, corps et bec a intérieur lisse et a faible contenance d’eau,
débit limitée a 5I/min a 3 bar, certifié NF Médical, adapté PMR,
garantie 30 ans.
Accessoires :
Bonde grille, siphon déporté chromé
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Douche

DOUL1 - Douche PMR

Receveur :

Marque : GEBERIT

Type Renova

Description : dimensions 120x90cm, ultraplat a encastrer, émail
Antiglisse de série, classification PN18

Mitigeur :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritouch

Référence : 2739

Description : mitigeur mécanique avec cartouche céramique classique,
butée de température, corps a intérieur lisse et a faible contenance
d’eau, débit régulé a 9l/min, certifié NF Médical, adapté PMR,
garantie 30 ans.

Accessoire : raccord anti-stagnation

a5

Flexible + douchette :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 809Y.25P

Description : flexibles de douche blancs en PVC L.1,50 m avec écrous
coniques de couleur jaune en ABS

douchette monojet blanches, @ 70 : jet pluie

Barre de maintien :
[N Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Inox Care satiné
Réf: 2062410
| Description : main courante de maintien avec barre support de
douchette, diamétre 32mm.
[
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DOU2 - Douche PMR

Receveur :

Marque : GEBERIT

Type Renova

Description : dimensions 80x80cm, ultraplat a encastrer, émail
Antiglisse de série, classification PN18

Mitigeur :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritouch

Référence : 2739

Description : mitigeur mécanique avec cartouche céramique classique,
butée de température, corps a intérieur lisse et a faible contenance
d’eau, débit régulé a 9l/min, certifié NF Médical, adapté PMR,
garantie 30 ans.

Accessoire : raccord anti-stagnation

Flexible + douchette :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 809Y.25P

Description : flexibles de douche blancs en PVC L.1,50 m avec écrous
coniques de couleur jaune en ABS

douchette monojet blanches, @ 70 : jet pluie

Barre de maintien :

[N Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Inox Care satiné

Réf : 2062410

Description : main courante de maintien avec barre support de
douchette, diamétre 32mm.
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DOUS3 - Pente de douche PMR

Mitigeur :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritouch

Référence : 2739

Description : mitigeur mécanique avec cartouche céramique classique,
butée de température, corps a intérieur lisse et a faible contenance
d’eau, débit régulé a 9l/min, certifié NF Médical, adapté PMR,
& garantie 30 ans.

Accessoire : raccord anti-stagnation

Flexible + douchette :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 809Y.25P

Description : flexibles de douche blancs en PVC L.1,50 m avec écrous
coniques de couleur jaune en ABS

douchette monojet blanches, @ 70 : jet pluie

&
Barre de maintien :
Marque : NORMBAU ou équivalent
Type : Inox Care satiné
=

Réf : 2062410
Description : main courante de maintien avec barre support de
douchette, diamétre 32mm.
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Divers

VD1- Vidoir
Vidoir :
Marque : GEBERIT ou équivalent
Type : Publica
Description : déversoir en céramique émaillée, une grille mobile en
inox avec tampons amortisseurs et vis de fixation, avec bonde a
écoulement libre.

Robinetterie :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 2640

Description : mitigeur d’évier mécanique mural, bec orientable L200
avec sortie hygiénique, cartouche céramique, bec a intérieur lisse, bec
a intérieur lisse et a faible contenance d’eau, débit limitée a 5//mina 3
bar, certifié NF Médical, adapté PMR, garantie 30 ans.

EV1- Evier

Evier :
Marque : KWC ou équivalent
Référence : 2000057560

Robinetterie :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 2506T2

Description : mitigeur d’évier mécanique sur gorge, bec orientable
H220 L200 avec brise jet hygiénique, cartouche céramique, bec a
intérieur lisse, débit limitée a 9l/min a 3 bar, certifié NF Médical,
adapté PMR, garantie 30 ans.

RP1 - Robinet de puisage

Robinet de puisage avec disconnecteur d’extrémité (y compris toute suggestion de pose) et protection mécanique
pour les remontées en apparent.

Attentes particuliéres

Cuisine collective :
Distribution a coordonner avec le lot équipement cuisine pour tous les appareils.
L’entreprise devra :
- alimentation EF et ECS sur clapet anti-retour EA + vanne d’arrét % de tour,
- attente EU bouchonnée par tampon en élastomere.

Nota : le raccordement des robinetteries sur les attentes laissées par le présent lot sera d{i au lot cuisine.

Divers :

Centrale de lavage/nettoyage : mitigeur thermostatique (prévu au présent lot) + attente EM sur robinet % tour.
Lave-bassin : attente EF et ECS sur robinet % tour et siphon spécifique bouchonné.

Lave-vaisselle : attente EF sur robinet % tour et siphon spécifique bouchonné.

Lave-linge : attente EF sur robinet % tour et siphon spécifique bouchonné.

Seche-linge : siphon spécifique bouchonné.

Nota : le raccordement des robinetteries prévus au lot agencement sera d(i au présent lot.
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10.1.6.3 Chambres

WC CH — WC suspendu PMR

Cuvette suspendue :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Renova

Description : pack WC suspendu semi caréné sans bride avec abattant a
fermeture ralentie déclipsable

Hauteur de montage : 45 a 50cm abattant compris

Bati support autoportant + réservoir :

Marque : GEBERIT ou équivalent

Type : Duofix autoportant

Description : bati-support avec plaque de déclenchement, set de
finition, manchette d’adaptation

Accessoires : kit coupe-feu de marque GEBERIT ou équivalent
référence 111.863.00.1 pour les chambres U1l et O8.

Barre de maintien :

Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Inox Care satiné

Description : barre de maintien 90°, 3 points, 400x750, inox satiné

Quantité : 1u/chambre

Barre de maintien :

Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Spécial Adipositas

Description : barre de maintien 90°, 3 points, 500x750, nylon avec
protection antibactérienne intégrée

Coloris suivant choix architecte dans la gamme fabricant

Quantité : chambre bariatrique (extension x2).
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LAV CH - Lavabo PMR

Lavabo :

Marque : DURAVIT ou équivalent

Type : Lavabo Vital MED

Description : dimensions 600x550mm, sans trop plein, version pour
personnes a mobilité réduite.

Robinetterie :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritherm

Référence : H9600

Description : mitigeur thermostatique séquentiel, sécurité anti-brGlure,
bec H95 L120 avec brise jet hygiénique, cartouche thermostatique
séquentielle, température réglable avec butée de température,
possibilité de réaliser des chocs thermiques ou chimiques, corps et bec
a intérieur lisse et a faible contenance d’eau, débit limitée a 5|/min a 3
bar, certifié NF Médical, adapté PMR, garantie 30 ans.

Accessoires :
Bonde grille, siphon déporté chromé

PV CH - Plans vasque PMR

1 g
|

Plan vasque :
Marque : VARICOR ou équivalent

Type : Florac d’angle
Description : dimensions 900x500mm, version PMR.

Robinetterie :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritherm

Référence : H9600

Description : mitigeur thermostatique séquentiel, sécurité anti-brQlure,
bec H95 L120 avec brise jet hygiénique, cartouche thermostatique
séquentielle, température réglable avec butée de température,
possibilité de réaliser des chocs thermiques ou chimiques, corps et bec
a intérieur lisse et a faible contenance d’eau, débit limitée a 5l//min a 3
bar, certifié NF Médical, adapté PMR, garantie 30 ans.

Accessoires :
Raccord en tube recuit tournant spécial choc thermique, bonde grille,
siphon déporté chromé
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DOU CH - Pente de douche PMR

Mitigeur :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritouch

Référence : 2739

Description : mitigeur mécanique avec cartouche céramique classique,
butée de température, corps a intérieur lisse et a faible contenance
d’eau, débit régulé a 9l/min, certifié NF Médical, adapté PMR, garantie
30 ans.

Accessoire : raccord anti-stagnation

Flexible + douchette :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 809Y.25P

Description : flexibles de douche blancs en PVC L.1,50 m avec écrous
coniques de couleur jaune en ABS

douchette monojet blanches, @ 70 : jet pluie

Barre de maintien :
Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Inox Care satiné

Référence : sur mesure

Description : barre d’appui en inox satiné avec support douchette,
rondelle d’étanchéité, rosace

=

Barre chambre bariatrique

Marque : NORMBAU ou équivalent

Type : Spécial Adipositas

Référence : sur mesure

Description : barre d’appui nylon avec protection antibactérienne
intégrée avec support douchette, rondelle d’étanchéité, rosace.

Coloris suivant choix architecte dans la gamme fabricant

Quantité : chambre bariatrique (extension x2).
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CDOU - Cabine de douche

Cabine de douche :

Marque : KINEDO ou équivalent

Type : Kineprime C angle

Référence : CA701MTN

Dimensions : 800x800mm

Description : cabine de douche comprenant 1 porte battante, porte en
verre securit épaisseur 4mm, fond en acryl thermoformé, receveur en
biocryl, grille d’évacuation, bonde et tuyau d’évacuation.

Mitigeur :

Marque : DELABIE ou équivalent

Type : Sécuritouch

Référence : 2739

Description : mitigeur mécanique avec cartouche céramique classique,
butée de température, corps a intérieur lisse et a faible contenance
d’eau, débit régulé a 9l/min, certifié NF Médical, adapté PMR, garantie
30 ans.

Accessoire : raccord anti-stagnation

Flexible + douchette :

Marque : DELABIE ou équivalent

Référence : 809Y.25P

Description : flexibles de douche blancs en PVC L.1,50 m avec écrous
coniques de couleur jaune en ABS

douchette monojet blanches, @ 70 : jet pluie
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10.2 SPECIFICITES PAR BATIMENT

10.2.1 Extension

10.2.1.1 Branchement de chantier

Il sera prévu le branchement de chantier (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.1.2 Eau froide

Il sera prévu I'alimentation du batiment et la création des départs suivants (cf. chapitre « Généralités ») :

- départ « production d’énergie »,
- départ « production d’ECS »,

- départ « EF sanitaire extension »,
- départ « EF sanitaire Kernatous »,
- départ « EF sanitaire CSA ».

10.2.1.3 Eau chaude sanitaire

Prestation décrite au chapitre « Chauffage — Extension ».

10.2.1.4 Distribution hydraulique

Il sera prévu la création de réseaux de distribution (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.1.5 Evacuation

Il sera prévu la création de réseaux d’évacuation (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.1.6 Appareils sanitaires

Il sera prévu la mise en place d’appareils sanitaires (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant

plans techniques) :

- communs
* WCWC1,
* WCwez,

¢ |lave mains LM1,
¢ |ave mains LM2,
e |avabo LAV1,

e divers VID1,

e divers RP1,

e attentes particulieres.
- chambres

e WCWCCH,

e planvasque PV CH,
e douche DOU CH,
e siege de douche.

10.2.2 Kernatous

10.2.2.1 Branchement de chantier

Il sera prévu le branchement de chantier (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.2.2 Eau froide

Prestation décrite au chapitre « Plomberie — Extension ».

10.2.2.3 Eau chaude sanitaire

Prestation décrite au chapitre « Plomberie — Extension ».
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10.2.2.4 Distribution hydraulique

Il sera prévu la création de réseaux de distribution depuis les attentes mises a disposition lors des travaux de I'extension
(cf. chapitre « Généralités »).

10.2.2.5 Evacuation

Il sera prévu le remplacement des réseaux d’évacuation (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.2.6 Appareils sanitaires

Il sera prévu la mise en place d’appareils sanitaires (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant
plans techniques) :

- communs
e  WCWC],
*  WCWC3,

¢ |lave mains LM1,
¢ |lave mains LM2,
e |avabo LAV1,

e douche DOU1,
e douche DOU2,

e divers VID1,

e attentes particulieres.
- chambres

e WCWCCH,

¢ lavabo LAV CH (forfait de 10u a prévoir),
e douche DOU CH.

Nota : il sera prévu la dépose/repose des lavabos et la dépose soignée des WC pour une éventuelle réinstallation (a
définir en phase chantier) dans les salles bains des chambres.

10.2.3 CSA

10.2.3.1 Branchement de chantier

Il sera prévu le branchement de chantier (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.3.2 Eau froide
Prestation décrite au chapitre « Plomberie — Extension ».

10.2.3.3 Eau chaude sanitaire

Prestation décrite au chapitre « Plomberie — Extension ».

10.2.3.4 Distribution hydraulique

Il sera prévu la création de réseaux de distribution depuis les attentes mises a disposition lors des travaux de Kernatous
(cf. chapitre « Généralités »).

10.2.3.5 Evacuation
Il sera prévu le remplacement des réseaux d’évacuation (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.3.6 Appareils sanitaires

Il sera prévu la mise en place d’appareils sanitaires (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant
plans techniques) :

- communs
* WCWC1,
¢ |ave mains LM1,
e |ave mains LM2,
e attentes particuliéres.
- chambres
¢ planvasque PV CH,
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e douche DOU CH.
e douche CDOU CH.

Nota : il sera prévu la dépose/repose des lavabos dans les salles bains des chambres.

10.2.4 Lescao

10.2.4.1 Branchement de chantier

Il sera prévu le branchement de chantier (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.4.2 Eau froide

Sans objet (existant/conservé).

10.2.4.3 Eau chaude sanitaire

Prestation décrite au chapitre « Chauffage — Lescao ».

10.2.4.4 Distribution hydraulique

Il sera prévu I'adaptation des réseaux de distribution (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.4.5 Evacuation

Il sera prévu I'adaptation des réseaux d’évacuation (cf. chapitre « Généralités »).

10.2.4.6 Appareils sanitaires

Il sera prévu la mise en place d’appareils sanitaires (cf. chapitre « Généralités ») suivant les locaux (localisation suivant
plans techniques) :
- communs
e WCWC3,
¢ |ave mains LM2,
e douche DOU2,
e attentes particulieres.
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11 DESCRIPTION TECHNIQUE FLUIDES MEDICAUX

Les travaux comprendront les prestations suivantes :

- Lareprise de la liaison « oxygéne » entre la nouvelle plateforme et le batiment Lescao,

- Lareprise de la liaison « oxygéne » entre la nouvelle plateforme et le batiment Médecine,

- La mise en place de coffret de coupure neuf au niveau de Lescao et kernatous,

- Lareprise du réseau « oxygéne » apres coffret permettant de desservir le réseau d’oxygéne Lescao, kernatous et
extension — raccordement sur existant,

- Lacréation d’une liaison « oxygene » desservant les chambres de 'UVP,

- Lareprise de la liaison « vide » entre la production situé dans le batiment Lescao et le batiment Médecine,

- Le remplacement des prises oxygene et vide au niveau du RDC haut Kernatous y compris liaison sous fourreau
depuis la circulation commune (cheminement en plafond de la salle de bain et descente en goulotte jusqu’au
meuble « gaine téte de lit »,

- installation d’une prise oxygéne par chambre au niveau de I'UVP dans I'extension.

Non prévu : installation provisoire d’oxygene et de vide.

Oxygéne

Au pied des batiments, I'entreprise devra la mise en place d'un coffret de coupure général sous verre dormant en tole
inox thermolaqué et vitre en polycarbonate anti UV. Au niveau de ce coffret, mise en place d'un organe de coupure
générale et plaque signalétique.

L’entreprise devra prévoir la protection mécanique des canalisations apparentes (hauteur inf. a 1.6).

Les réseaux seront en tube cuivre conforme a la norme EN 13348 “tube cuivre pour gaz médicaux” et le
dimensionnement sera conforme a la norme NF EN 7396-1 relative au “calcul des installations de distribution des gaz
médicaux

Vide médical

Les réseaux seront en tube cuivre conforme a la norme EN 13348 “tube cuivre pour gaz médicaux” et le
dimensionnement sera conforme a la norme NF EN 7396-1 relative au “calcul des installations de distribution des gaz
médicaux

En sortie de production et avant le raccordement sur le réseau, I'entreprise devra la mise place d’un systeme de filtration
bactériologique médical selon les exigences de la norme NF EN ISO 7396-1.

Centrale de détente

Mise en place d’une centrale de détente principale au niveau de la plateforme extérieur y compris accessoires :

- capot de protection,

- boite a clapets,

- lyre de raccordement

- borne de cadre,

- vanne de sectionnement principal.

Coffret de vanne situé a I’entrée de Lescao - départ Lescao — départ Kernatous — départ extension)

Les coffrets de sectionnement seront de type double et permettront notamment :

- la signalisation des défauts de pression et de vide,

- l'isolation des circuits de gaz médicaux,

- la connexion d'urgence des services a une source secours en cas de défaut d'approvisionnement de la source
principale.
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Les coffrets seront conformes a la norme EN ISO 7396-1, de type métallique en inox avec porte vitrée et verrouillable,
disposé a 1.5m du sol et implanté dans un local facilement accessible aux personnels.

Coffret de surveillance (entrée Lescao)

Les coffrets de surveillance permettront de surveiller la pression des réseaux et une batterie de secours sera intégrée afin
de garantir le fonctionnement des entrées analogiques / numériques lors du passage de l'alimentation en énergie
électrique normale a I'alimentation d’urgence.

Les coffrets intégreront un écran tactile avec affichage utilisant le code couleur normalisé des gaz défini dans I'EN ISO
7396-1.

La centrale permettra de récupérer les données suivantes :

- ladénomination,

- la section d’affectation (sources, primaire, secondaire, secours...),
- l'unité de pression (b ou -mb),

- les messages indicatifs d’alarme,

- les seuils de pression,

- la signalisation sonore d’atteinte du seuil de pression,
- lasignalisation visuelle d’atteinte du seuil de pression,
- larépétition de I'alarme détectée,

- la pression correspondant a 20 mA,

- la pression correspondant a 4 mA

- la correction de pression éventuellement appliquée,

- le message de défaut capteur.

Le systeme sera raccordé sur la supervision générale du site avec un protocole de communication du type Modbus.

Coffret de seconde détente (extension)

Les coffrets de seconde détente seront de type double permettront notamment :

- la coupure de l'arrivée de gaz par entité,

- le déclenchement d'une alarme en cas de défaut de pression,
- l'alimentation d'urgence du réseau via une prise dédiée,

- le contréle visuel de la pression.

Les coffrets seront de type métallique en inox avec porte vitrée et verrouillable, disposé a 1.5m du sol et implanté dans
un local facilement accessible aux personnels.

Accessoires
Etiquetage conforme a la réglementation.

Entre les réseaux en faux plafond des circulations (considéré comme ventilé) et la gaine téte de lit, les réseaux seront
réalisés en tube recuit sous fourreau.

Prise 02 et vide

Suivant le cas, il sera prévu des prises en gaine, en encastré ou en saillie.

En gaine En encastra En zailie
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12 DESCRIPTION TECHNIQUE SUPERVISION

L'entreprise devra prévoir un systéeme de supervision dédié aux équipements techniques. La gestion technique du
batiment sera réalisée par un systeme d’exploitation assurant une solution ouverte, fiable et pérenne.

Les principales fonctions a assurer par le systéme sont les suivantes :

- surveillance, signalisation et pilotage centralisé des équipements techniques de CVC,

- surveillance, signalisation et pilotage centralisé des équipements techniques de Plomberie,

- surveillance et signalisation des équipements techniques de Fluides Médicaux,

- surveillance et signalisation des équipements techniques de Electricité courant fort,

- surveillance et signalisation des équipements techniques de Electricité courant faible,

- surveillance et signalisation des équipements techniques de Photovoltaique,

- archiver les consommations et températures (température extérieur, température de chacun des départs
chauffage, température eau chaude sanitaire, température intérieure, etc.,

- élaborer un bilan énergétique,

- élaborer un « check-up fonctionnel »,

- élaborer un « check-up énergétique »,

- élaborer un programme de suivi des opérations de maintenance,

Nota : la tracabilité devra pouvoir étre stocker pendant un minimum de 5 ans.

Réseaux d’acquisition : I'entreprise devra la mise en place du réseau d'acquisition dédié a la supervision. Les protocoles
utilisés devront étre normalisés et compatibles directement sans passerelle avec le niveau supérieur. Les modules de
communication seront prévus au niveau des armoires électrique « régulation » a prévoir au présent. Les liaisons entre les
équipements des autres corps d’états et les modules de supervision sont a prévoir au présent lot y compris
raccordement.

Automates : afin de faciliter le remplacement des installations, il sera prévu un automate par équipement.
Chaque automate intéegrera un serveur WEB intégré.

Ils seront intégrés dans une armoire métallique a prévoir au présent lot.

Module déporté : pour reprendre I'ensemble des informations, il sera prévu des modules déportés y compris liaison vers
I'automate. Le systéme devra pourra conserver tous les évéenements et les valeurs enregistrées en exploitation. Toutes les
données relatives a une fonction seront archivées sous son historique. Celui-ci enregistrera les changements d’état et de
consigne, les mesures de température de départs, les apparitions et disparitions d’alarmes, les commandes locales. La
durée d’archivage des compteurs sera d’au moins 5 ans pour permettre la réalisation de bilan de consommation.

Le systéme constituera des fichiers historiques quotidien qui pourront étre configurés selon les souhaits de I'exploitant et
recevoir les mesures réalisées par le systéme (cumuls journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels). Toutes les
données pourront étre archivées dans des fichiers de suivi par pas réglable de 10 minutes a 1 heure avec une capacité de
stockage pouvant atteindre 5 ans.

Chaque fichier pourra recevoir les données relatives aux éléments principaux d’un suivi énergétique : consommations,
puissances, températures intérieure et extérieure, degré jours, etc.

Ces fichiers pourront étre récupérés et traités directement sous tableurs de type EXCEL et export csv, afin d’établir les
courbes, calculs et ratios nécessaires a la réalisation d’un télé suivi énergétique.

Une interface homme/machine de type écran couleur tactile 10 pouces sera positionné de la sous station principale de
I’extension.

Cette interface sera raccordée sur le réseau de la supervision et permettra d’accéder aux données de I'ensemble des
systémes techniques par un identifiant et mot de passe.

Le systéme permettra de gérer 4 profils distincts :
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- profil lecture seul,

- profil Utilisateur (lecture + modification des consignes),

- profil Technicien (lecture + modification des consignes + modifications des parameétres avancés),

- profil Administrateur ((lecture + modification des consignes + modifications des parameétres avancés + création
de profils et mot de passes).

Les modules seront regroupés au niveau d’un ensemble d’armoire spécifique supervision implanté en gaine technique et
sous station a prévoir au présent lot.

Bilan énergétique : le systéme disposera d’une fonction de bilan portant sur tous les comptages et sous comptages gérés
par la supervision. La fonction de bilan facilitera I'exploitation du batiment et assurera un suivi des consommations en
proposant a I'exploitant un tableau de bord synthétique et facile d’acces. Elle permettra notamment de visualiser sous
forme de tableaux, de courbes et d’histogramme les principaux postes de consommations électriques et de calculer les
co(its en € de ces postes.

Formation — Maintenance : I'offre de I'entreprise comprendra la formation des personnes chargées de I'exploitation selon
un planning défini en accord avec le Maitre d’Ouvrage, avec plusieurs séances dans les conditions suivantes :

- formation de base sit6t aprés réception en présence de la société d'exploitation,
- cours complémentaires 3 mois apres réception,
- mise a niveau des connaissances 6 mois aprés réception.
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12.1 LISTES DES POINTS

TM - Télé mesure — Entrée analogique — Al (ex : 12°C)

TA - Télé alarme — Entrée logique — Bl (ex : 0 ou 1)

TS - Télé surveillance — Entrée logique — Bl (ex : 0 ou 1)

TL - Télé comptage — Entrée impulsion — Bl (ex : 1 imp =10L)
TC - Télé commande — Sortie logique — BO (ex : commande relais)
TR — Télé réglage — Sortie analogique - AO (ex : commande 0-10V)

COM : Points de données informations suivant la documentation constructeur

OFERATION

OO 1, 2000
Operation mode selection 100
Operation mode settings  101-126
Flow control mode 127
Flow units 458
Termperature controd mode 128
Active functions 2217
Function settings 501-545
Active alarm countreset 1000

Exhaust temperature

2009 |

Actual
Extract airflow
Setpoint 2038-2038
Actual 2004-2005
Farn level 022
I
I
I
I
T
I
OUTDOOR |
]

Outdoor air filter

Impurity level
Filter status
Clean calibration

Cutdoor temperature

Aptual

Figure 2: exemple extrait liste de points Centrale de traitement de marque Komfovent type Verso

2207
2852
18002
2008
Heat exchanger
Le-.rgl 20318
Efficiency 2z2m

Extract temperature
Setpoint 032
Actual 2007

Extract air filter
Impurity level 2208
Filter status 2BE3
Clean calibration

18002

Air-quality sensor
Sensaor type
Setpoint

Actual

545, 2013
501, 503
M4

Supply temperature
Setpoint
Achual

Air heatersicoolers

Internal supply temperature
Actual

2040

Electrical heater level 2025
Water heater level 2018
DX lewel 20T
Heat-pump level i i
Water cooler level 2017
Additional zone 1 2041-2042,
ZI00-23Z3
Additional zone 2 2043-2044,
2325-2337
Return water temperature
Actual 2010
Supply airflow
Setpoint 2038-2037
Actual 2002-2003
Fan level 2021
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Bl Al | BO | AO

(ra/s/T) | (™) | (10) | (tR) | €OM

CHAUFFAGE

Température extérieure 1

Température ambiante 25

EXTENSION

Température entrée primaire 1

Température entrée secondaire

Température sortie secondaire

Défaut (baisse de temp. entrée) 1

Circulateur primaire — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur primaire — température départ

Circulateur primaire — température retour

Ballon tampon - température 1

Collecteur — pressostat manque d’eau 1

Circulateur « rad. extension » — commutateur auto, synthese défaut et commande 2 1 1

Circulateur « rad. extension » —température départ

Circulateur « rad. extension » —température retour 1

Module V3V « rad. extension » 1

Circulateur « CTA extension » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « CTA extension » —température départ 1

Circulateur « CTA extension » —température retour 1

Module V2V « CTA extension » 1

Circulateur « Kernatous » - commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « Kernatous » —température départ 1

Circulateur « Kernatous » —température retour

Module V2V « Kernatous » 1

Circulateur « Lescao » — commutateur auto, synthese défaut et commande 2 1 1

Circulateur « Lescao » —température départ

Circulateur « Lescao » —température retour

Module V2V « Lescao » 1

Circulateur « production ECS » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « production ECS » — température départ

Circulateur « production ECS » - température retour 1

ModuleV2V « production ECS » 1

Ballon tampon primaire « énergie ECS » — température 2

Préparateur ECS 3

Température départ 1 1

Circulateur retour - commutateur auto, synthése défaut, commande 2 1 1

Température retour 1 1

Tableau électrique sous station — synthése défauts 1

Tableau électrique sous station — comptage 7
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KERNATOUS

Ballon tampon - température

Collecteur — température départ

Collecteur — température retour 1

Collecteur — pressostat manque d’eau 1

Circulateur « n°1 » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1
Circulateur « n°1 » —température départ 1

Circulateur « n°1 » —température retour 1

Module V3V « circuit n°1 » 1
Circulateur « n°2 » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1
Circulateur « n°2 » —température départ 1

Circulateur « n°2 » —température retour

Module V3V « circuit n°2 » 1
Circulateur « n°3 » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1
Circulateur « n°3 » —température départ 1

Circulateur « n°3 » —température retour

Module V3V « circuit n°3 » 1
Circulateur « n°4 » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « n°4 » —température départ

Circulateur « n°4 » —température retour

Module V3V « circuit n°4 » 1

Circulateur « n°5 » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « n°5 » —température départ

Circulateur « n°5 » —température retour 1

Module V2V « circuit n°5 » 1

LESCAO

Réseau primaire — température départ 1 1

Réseau primaire — température retour 1 1

Collecteur existant —température départ 1

Collecteur existant —température retour

Collecteur existant — pressostat manque d’eau 1

Circulateur existant — température départ 6

Circulateur existant — température retour 6

CLIMATISATION

EXTENSION

Unité extérieure salle d’animation/salle a manger/salon d’activités 1

Unités intérieures salle animation — synthése défaut et autorisation distante 1 1

Unités intérieures salle animation - consigne 1

Température ambiante salle animation 1

Unités intérieures salle a manger — synthése défaut et autorisation distante 1 1

Unités intérieures salle a manger — consigne 1
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Température ambiante salle a manger

Unités intérieures salon d’activités — synthese défaut et autorisation distante

Unités intérieures salon d’activités — consigne

Température ambiante salon d’activités

Pompe a chaleur local VDI

Pompe a chaleur local VDI — synthése défaut et autorisation distante

Pompe a chaleur local VDI - consigne

Température ambiante local VDI

LESCAO

Pompe a chaleur local DASRI

Pompe a chaleur local DASRI — synthése défaut et autorisation distante

Pompe a chaleur local DASRI - consigne

Température ambiante local DASRI

VENTILATION

EXTENSION

CTA espaces de vie/espaces kiné/bureaux polyvalents/salle d’animation

CTA espaces de vie/espaces kiné/bureaux polyvalents/salle d’animation —
commande horaire, consigne température

CTA salles a manger

CTA salles a manger — commande horaire, consigne température

Extracteur confort réserves — pressostat et commande horaire

Extracteur VMC chambres — pressostat

Extracteur VMC communs — pressostat

Extracteurs spécifiques offices — pressostat

N R (R

Clapet coupe-feu

KERNATOUS

CTA bureaux/vestiaires

CTA bureaux/vestiaires — commande horaire, consigne température

Extracteurs confort réserves — pressostat et commande horaire

Extracteur VMC chambres/communs — pressostat

Extracteur spécifique office — pressostat

Clapet coupe-feu

30

CSA

CTA espaces communs

CTA espaces communs — commande horaire, consigne température

Extracteur VMC chambres/communs — pressostat

Clapet coupe-feu

30

LESCAO

CTA salle de formation

CTA salle de formation — commande horaire, consigne température
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Extracteur VMC déchets/DASRI — pressostat 1

PLOMBERIE Extension-Kernatous-CSA

Compteur eau froide générale 1
Compteur eau froide sanitaire 1
Compteur eau chaude sanitaire 1
Température circuit eau froide 20 20
Température circuit eau chaude sanitaire 20 20
Température circuit retour eau chaude sanitaire 20 20

FLUIDES MEDICAUX

Défaut 2

ELECTRICITE

POSTE DE TRANSFORMATION

Poste de transformation — centrale de mesures

Température local 1

EXTENSION

Tableau divisionnaire général « extension » — synthese défauts 1

Tableau divisionnaire général « extension » — défauts 30

disjoncteurs/positions/isolements (a compléter suivant étude EXE)

Tableau divisionnaire général « extension » — centrale de mesures 1

Onduleur « extension » — défaut 1

Horloge éclairage extérieur 1

Horloge porte

Tableaux divisionnaires secondaires « extension » — synthése défauts 7

Tableaux divisionnaires « extension » — défauts disjoncteurs/isolements (a 210

compléter suivant étude EXE)

Tableaux divisionnaires secondaires « extension » — centrale de mesures 7

Eclairage intérieur 3 3

Eclairage de sécurité 1

KERNATOUS

Tableau divisionnaire général « Kernatous » — synthése défauts 1

Tableau divisionnaire général « Kernatous » — défauts 30

disjoncteurs/positions/isolements (a compléter suivant étude EXE)

Tableau divisionnaire général « Kernatous » — centrale de mesures 1

Onduleur « Kernatous » — défaut 1

Horloge éclairage extérieur 1

Horloge porte

Tableau divisionnaire secondaire « Kernatous » — synthése défauts 1

Tableau divisionnaire secondaire « Kernatous » — défauts disjoncteurs/isolements 30

(2 compléter suivant étude EXE)

Tableau divisionnaire secondaire « Kernatous » — centrale de mesures 1

Eclairage intérieur 3 3

Eclairage de sécurité 1
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SOBRETEC

CSA

Tableau divisionnaire général « CSA » — synthese défauts 1

Tableau divisionnaire général « CSA » — défauts disjoncteurs/isolements (a 30

compléter suivant étude EXE)

Tableau divisionnaire général « CSA » — centrale de mesures 1

Onduleur « CSA » — défaut 1

Horloge éclairage extérieur 1

Tableau divisionnaire secondaire « CSA » — synthése défauts 1

Tableau divisionnaire secondaire « CSA » — défauts disjoncteurs/isolements (a 30

compléter suivant étude EXE)

Tableau divisionnaire secondaire « CSA » — centrale de mesures 1

Horloge portail 1

Eclairage intérieur 3 3

Eclairage de sécurité 1

LESCAO

Tableau divisionnaire secondaire « Lescao » — synthése défauts 1

Tableau divisionnaire secondaire « Lescao » — défauts disjoncteurs/isolements (a 30

compléter suivant étude EXE)

Tableau divisionnaire secondaire « Lescao » — centrale de mesures 1

Eclairage intérieur 3 3

Eclairage de sécurité 1

DIVERS

Systeme de sécurité incendie - défaut de synthése SDI et CMSI 4

Ascenseur extension 2

Onduleur photovoltaique 1 1

Réserves 30% 30% | 30% | 30% | 30%

TOTAL 820 210 | 60 | 17 62
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