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1 OBJET—DEFINITION DE L’'OPERATION

1.1 OBJET

Le présent document liste les modifications des prestations a prendre en compte dans le cadre de la relance de I’Appel
d’Offres concernant la restructuration du centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune, situé route de
Brest a Saint Renan (29).

1.2 SYNTHESE DU LOT

La présente opération concerne :

- Des secteurs rénovés ou restructurés

@)

La rénovation / restructuration de la partie ouest de la résidence KERNATOUS (zone des chambres a
16m?) pour implantation sur 3 niveaux du centre de soins en addictologie actuellement situé dans un
batiment en dehors du site

La rénovation / restructuration des locaux de KERNATOUS non affectés au CSA au profit de I'EHPAD

La restructuration partielle d’une partie du rez de chaussée bas de LESCAO

- Une construction neuve

@)

Création d’un batiment liaison des résidences KERNATOUS et LESCAO, se prolongeant en continu par
une extension des niveaux rez de jardin et rez de chaussée de la zone Est de KERNATOUS (zones des
chambres de 20m?)

- Une modification des espaces extérieurs impactés par le projet

@)
@)

O O O O O

La réorganisation de la voirie interne pour intégration de I’extension

La création d’une nouvelle zone de stationnement en remplacement des stationnements supprimés par
I’extension

L’'aménagement d’un large parvis menant a la nouvelle entrée créée

La sécurisation de la cour logistique par distinction des flux

L'aménagement d’une zone paysagere d’agrément accessible au cceur du site

Les patios des unités de vie protégée

L'aménagement de I’entrée du CSA
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2 MODIFICATION DES PRESTATIONS

En complément des piéces du CCTP en date du 24 juillet 2025 et de la modification des CCTP en date du 28 juillet 2025,
les entreprises devront prendre en compte les modifications listées ci-dessous.

2.1 ZOoNE EXTENSION

2.1.1 Local 02

Dans le cadre de la relance de I'AO, plus-value pour la réalisation d’'un enduit sur les murs coté cour de service compris
toutes les sujétions de réalisations et de finitions.
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2.1.2 Modification facade circulation 10 RDC HAUT

Dans le cadre de la relance de I’AO, modification fagade circulation 10 (RDC HAUT) selon plan architecte et le détail ci-
dessous, a savoir, plus-value pour la réalisation de I’enduit (article 4.2 du CCTP)

2.1.3 Modification facade entrée

Dans le cadre de la relance de I'AQ, il sera noté par les entreprises la modification facade circulation 10 (RDC HAUT) selon
plan architecte et le détail ci-dessous, a savoir, modification des chassis situés au droit des bureaux (facade entrée) _
diminution des hauteurs (passage d’une hauteur de 240 a 220 mm), incidence sur la surface de voile BA (article 4.14.1).
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