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Poste 2 - Spécifications technique :
Suppression de la surpuissance dans le dimensionnement des radiateurs des chambres uniquement.

Poste 3 — Percements
Dans les parois ou le DDAT confirme la présence d’amiante, les percements seront réalisés en SS4 avec
I"utilisation d’un dispositif de type poche de gel.

Poste 5 — Description technique installation existante
Chapitre 5.2 — Kernatous :
La dépose des équipements non réutilisés est prévu au le lot Démolition. L'entreprise du présent lot devra le
repérage et la déconnection/vidange. Le dépose des équipements prévus étre réutilisés est a prévoir au présent
lot.

Chapitre 5.3 — CSA :

La dépose des équipements non réutilisés est prévu au le lot Démolition. L'entreprise du présent lot devra le
repérage et la déconnection/vidange. Le dépose des équipements prévus étre réutilisés est a prévoir au présent
lot.

Chapitre 5.4 — Lescao :

La dépose des équipements non réutilisés est prévu au le lot Démolition. L'entreprise du présent lot devra le
repérage et la déconnection/vidange. Le dépose des équipements prévus étre réutilisés est a prévoir au présent
lot.

Poste 6 — Description technique chauffage

Chapitre 6.1.4 — Distribution hydraulique chauffage :
En complément du CCTP et dans le cas de tube a sertir, il sera réalisé en tube acier carbone a sertir de marque
Geberit ou équivalent type Mapress.

Remplacement des colliers de marque Armacell ou équivalent type Armafix par un collier recouvert d’un ruban
isolant de marque Armacell ou équivalent.

Chapitre 6.1.5 — Emetteur de chaleur :

En remplacement du modéle de radiateur EC horizontal prévu en base, il sera prévu des radiateurs de type
panneau habillé revétus d’une peinture époxy blanche de marque FINIMETAL ou équivalent type Reggane 3010
Compact.

Chapitre 6.2.1.1 — Extension - Production d’énergie
Suppression de la prestation « départ constant « Lescao » - 400kW ».

Chapitre 6.2.2.1 — Kernatous - Production d’énergie
Suppression de la prestation dépose (prévu au lot démolition).

Suppression de la prestation « remplacement départs chauffage existants » + « remplacement de I'armoire
électrique » + « raccordement a la supervision » - Prestation a chiffrer en PSE.

Au niveau de I'armoire électrique, il est simplement prévu I'adaptation en fonction des travaux prévus en base.
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Chapitre 6.2.1.2 — Extension — Distribution hydraulique - Non intégré dans les plans DCE ind. A

Au niveau de I'extension, I'entreprise aura la possibilité
d’optimiser la distribution de chauffage « radiateurs »
en faux plafond du RDC bas pour alimenter le RDC haut.

Extensmn H+1 —zone 2

Au niveau de I'extension, I'entreprise aura la possibilité
d’optimiser la distribution de chauffage « radiateurs »
en faux plafond du R+1 pour alimenter le R+2.

Chapitre 6.2.4.1 — Lescao — Production d’énergie - Intégré dans les plans DCE ind. A

Suppression de la prestation dépose (prévu au lot démolition).

Suppression de la prestation liaison primaire depuis la sous station de I'extension. L’origine sera la bride aval de
I’échangeur de chaleur mis en place par le prestataire du MOA.

Ajout d’une pompe primaire entre I'échangeur de chaleur et la bouteille de découplage existante y compris

réseaux associés.
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Poste 8 — Description technique ventilation - Intégré dans les plans DCE ind. A

Chapitre 8.2.1.1 — Extension - Ventilation de confort « espaces communs »

A la demande du bureau de contrdle, I'entreprise devra I'ajout de clapets CF asservi en traversée de dalle entre
le vide sanitaire et le RDC bas (local CTA3, espace de vie 1, bureau polyvalent UV2).

Extension — RDC bas — Local CTAZ

Extension — RDC bas — Fspace de vie 1

Extension — RDC bas — bureou polyvalent U2

Correctif CCTP :

- les clapets coupe-feu en traversée de dalle sont de type asservi.

Chapitre 8.2.1.2 — Extension - Ventilation de confort «salle a manger » - Intégré dans les plans DCE ind. A

Correctif CCTP :

- les clapets coupe-feu en traversée de dalle sont de type asservi.

Chapitre 8.2.1.3 — Extension - Ventilation de confort «réserves » - Intégré dans les plans DCE ind. A

Correctif CCTP :

- les clapets coupe-feu en traversée de dalle sont de type asservi.

Chapitre 8.2.2.1 — Kernatous - Ventilation de confort «bureaux/vestiaires » - Intégré dans les plans DCE ind. A

Correctif CCTP :

- les clapets coupe-feu en traversée de dalle sont de type asservi.

Chapitre 8.2.2.2 — Extension - Ventilation de confort «réserves » - Intégré dans les plans DCE ind. A

Correctif CCTP :

- les clapets coupe-feu en traversée de dalle sont de type asservi.
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Chapitre 8.2.2.3 —Ventilation mécanique contrdlée « chambres + communs » - Intégré dans les plans DCE ind. A

L'entreprise devra l'ajout d’'une bouche de ventilation de
i 90m3/h au niveau de I'espace ressource professionnel au RDC

i O haut (raccordement sur le réseau VMC a proximité).

Chapitre 8.2.3.1 — CSA - Ventilation de confort «espaces communs » - Intégré dans les plans DCE ind. A
Correctif CCTP :

- les clapets coupe-feu en traversée de dalle sont de type asservi.
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Poste 9 — Description technique désenfumage

Poste 9.1.2 — Désenfumage - Extracteur

Précision CCTP : La liaison électrique entre le boitier de réarment et le coffret de relayage est a prévoir au

présent lot.

Poste 9.1.3 — Désenfumage - Conduit

Prestation « mise en place d’une protection CF avec un isolant de marque ISOVER ou équivalent type Uprotect en
local technique et dans le cas de dévoiement en dehors du local technique « désenfumage » » - Prestation sans

objet.

Poste 9.2.1 — Désenfumage - Extension- /ntégré dans les plans DCE ind. A

En remplacement de la prestation prévue en base (prise d’air neuf en toiture), il sera prévu une prise d’air neuf
en fagade (cheminement en faux plafond + grille en fagade — prestations a la charge des lots plaquiste et

serrurerie).

Prise d'air
en fagade

KOS

\/_/\

Extension — R+2 — Prise d’air en facade

Extension — Toiture — Suppression prise d’air toiture

En remplacement de la prestation prévu en base (dévoiement du conduit en toiture pour prise d’air neuf), il sera
prévu le dévoiement du conduit en faux-plafond du RDC haut (prestation a la charge du plaquiste) et sortie de

toiture (a prévoir au lot CVP).

Extension — RDC haut — Dévoiement prise d’air en faux
plafond

M E
‘\7

~_

Extension — R+1 — Suppression dévoiement en toiture +
déplacement sortie de toiture
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Poste 10 — Description technique plomberie

Chapitre 10.1.4 — Distribution hydraulique — Chambres

En complément de la prestation prévue en base, I'entreprise devra la mise en place d’une vanne de coupure EF
et ECS pour chaque chambre (neuves et restructurées). Elles seront implantées majoritairement en gaines
techniques chambres ou en faux plafond au droit de la chambre desservi en I'absence de gaine technique.

Chapitre 10.1.7 — Appareils sanitaires - Robinetteries

En remplacement des robinetteries prévues en base, I'entreprise devrala mise en place des robinetteries
suivantes :

- robinetterie de marque DELABIE ou équivalent réf 2721L pour les appareils suivants :
e LM1 - Lave mains commande manuelle
e LV1-Llavabo commande manuelle
e LAV CH - Lavabo PMR
e PV CH - Plan vasque PMR
- robinetterie de marque DELABIE ou équivalent type Sécuritherm réf H9741 pour les appareils suivants :
e DOU1 - Douche PMR
e DOU2 - Douche PMR
e DOU3 - Pente de douche PMR
e DOU CH - Pente de douche PMR
e CDOU - Cabine de douche
- robinetterie de marque DELABIE ou équivalent réf 5445T2S pour les appareils suivants :
e VID1 - Vidoir

Chapitre 10.1.7 — Appareils sanitaires — Plan vasque chambre (LAV CH — Plan vasque PMR)

- Le plan vasque des chambres sera de marque VARICOR/TOP DECO/VECO INTERNATIONAL SANICOMPO ou
équivalent
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Chapitre 10.2.1.4 — Extension — Distribution hydraulique- Non intégré dans les plans DCE ind. A

BT
"'*'J E—
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-

Au niveau de I'extension, I'entreprise aura la possibilité
d’optimiser le principe de distribution EF/ECS en faux
plafond du RDC bas pour alimenter le RDC haut. Les
vannes d’isolement devront se situer dans la gaine
technique de la chambre desservi.

Extensmn H+1 —zone 2

Au niveau de I'extension, I'entreprise aura la possibilité
d’optimiser le principe de distribution EF/ECS en faux
plafond du R+1 pour alimenter le R+2. Les vannes
d’isolement devront se situer dans la gaine technique de
la chambre desservi.

Chapitre 10.2.3.4 — CSA — Distribution hydraulique- Intégré dans les plans DCE ind. A

En remplacement de la prestation prévue en base, I'entreprise devra la création de réseaux EF/ECS/bouclage en
faux plafond du RDC haut alimentant les appareils sanitaires du RDC haut et les chambres du R+1.

Chapitre 10.2.2.5 — Kernatous — Evacuation- /ntégré dans les plans DCE ind. A

Kernatous — RDC haut

L’entreprise devra I'ajout de 3 descentes EP calorifugés
(raccordement sur attente au sol).
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Poste 12 — Description technique supervision :

Simplification du nombre de point.

Bl Al | BO | AO

(ra/s/T) | (™) | (10) | (tR) | €OM

CHAUFFAGE

Température extérieure 1

Température ambiante - 255 - - R

EXTENSION

Température entrée primaire 1

Température entrée secondaire 1

Température sortie secondaire 1

Défaut (baisse de temp. entrée) 1

Circulateur primaire — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur primaire — température départ 1

Circulateur primaire — température retour

Ballon tampon - température 1

Collecteur — pressostat manque d’eau 1

Circulateur « rad. extension » — commutateur auto, synthese défaut et commande 2 1 1

Circulateur « rad. extension » —température départ

Circulateur « rad. extension » —température retour

Module V3V « rad. extension » 1

Circulateur « CTA extension » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « CTA extension » —température départ

Circulateur « CTA extension » —température retour 1

Module V2V « CTA extension » 1

Circulateur « Kernatous » - commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « Kernatous » —température départ 1

Circulateur « Kernatous » —température retour 1

Module V2V « Kernatous » 1

Circulateur«lescao»—commutateurauto,synthese défaut et commande 2 - 1 - 1

Lol

- - -

Meodule MM e Leceac - - - - 1

Circulateur « production ECS » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1 1

Circulateur « production ECS » — température départ 1

Circulateur « production ECS » - température retour

ModuleV2V « production ECS » 1

Ballon tampon primaire « énergie ECS » — température 2

Préparateur ECS 3

Température départ 1 1

Circulateur retour - commutateur auto, synthése défaut, commande 2 1 1

Température retour 1 1

Tableau électrique sous station — synthése défauts 1

Tableau électrique sous station — comptage 7
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KERNATOUS

Ballon tampon - température 1

Collestons Sopmoopmiureclionst - 1 - -

Cellostons feppdmiurerotous - 1 . -

Collecteur — pressostat manque d’eau 1

|

Lol

Circulateur « n°5 » — commutateur auto, synthése défaut et commande 2 1

Circulateur « n°5 » —température départ

Circulateur « n°5 » —température retour 1

Module V2V « circuit n°5 »

LESCAO

Ré - - ' 1 1 i _

Re — - 1 1 i i
- . & R 1 - -

Collecteurexistant —températureretour - 1 - -

Collecteurexistant—pressostat- mangue-dieay 1 - - -

Chreulatonrodeions opandrmturo potons - 6 - -

CLIMATISATION

EXTENSION

Unité extérieure salle d’animation/salle a manger/salon d’activités

Unités intérieures salle animation — synthése défaut et autorisation distante 1 1

Unités intérieures salle animation - consigne 1

Température ambiante salle animation 1

Unités intérieures salle a manger — synthése défaut et autorisation distante 1 1

Unités intérieures salle a manger — consigne 1

Température ambiante salle a manger 1
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Unités intérieures salon d’activités — synthese défaut et autorisation distante

Unités intérieures salon d’activités — consigne

Température ambiante salon d’activités

Pompe a chaleur local VDI

Pompe a chaleur local VDI — synthése défaut et autorisation distante

Pompe a chaleur local VDI - consigne

Température ambiante local VDI

LESCAO

Pompe a chaleur local DASRI

Pompe a chaleur local DASRI — synthese défaut et autorisation distante

Pompe a chaleur local DASRI - consigne

Température ambiante local DASRI

VENTILATION

EXTENSION

CTA espaces de vie/espaces kiné/bureaux polyvalents/salle d’animation

CTA espaces de vie/espaces kiné/bureaux polyvalents/salle d’animation —
commande horaire, consigne température

CTA salles a manger

CTA salles a manger — commande horaire, consigne température

Extracteur confort réserves — pressostat et commande horaire

Extracteur VMC chambres — pressostat

Extracteur VMC communs — pressostat

Extracteurs spécifiques offices — pressostat

N (R[(R|(m

Clapet coupe-feu

KERNATOUS

CTA bureaux/vestiaires

CTA bureaux/vestiaires — commande horaire, consigne température

Extracteurs confort réserves — pressostat et commande horaire

Extracteur VMC chambres/communs — pressostat

Extracteur spécifique office — pressostat

Clapet coupe-feu

30

CSA

CTA espaces communs

CTA espaces communs —commande horaire, consigne température

Extracteur VMC chambres/communs — pressostat

Clapet coupe-feu

30

LESCAO

CTA salle de formation

CTA salle de formation — commande horaire, consigne température
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Extracteur VMC déchets/DASRI — pressostat 1

PLOMBERIE Extension-Kernatous-CSA

Compteur eau froide générale 1

Compteur eau froide sanitaire 1

Compteur eau chaude sanitaire 1
Température circuit eau froide 2010 20-10 -
Température circuit eau chaude sanitaire 20-10 2010 -
Température circuit retour eau chaude sanitaire 20-10 20 10 -
FLUIDES MEDICAUX

Défaut 2
ELECTRICITE

POSTE DE TRANSFORMATION
Poste-de-transformation—centrale de-mesures - 7 -
Termseminraloen! - 1 -
EXTENSION
Tableau divisionnaire général « extension » — synthése défauts 1
T - - . - 5

Gici e mciti i E , . ‘tude EXE) 30 - -
Tableau divisionnaire général « extension » — centrale de mesures 1

Onduleur « extension » — défaut 1

Horloge éclairage extérieur

Horloge porte
Tableaux divisionnaires secondaires « extension » — synthése défauts 7
T — - - » o i E
copasldtorcrbmpedruda DD
Tableaux divisionnaires secondaires « extension » — centrale de mesures 7

Eclairage intérieur 3

Eclairage de sécurité 1
KERNATOUS

Tableau divisionnaire général « Kernatous » — synthése défauts 1

T — - P ; i
disjoncteurs/positionsfisolements{a-complétersuivant-étude EXE)
Tableau divisionnaire général « Kernatous » — centrale de mesures 1

Onduleur « Kernatous » — défaut 1

Horloge éclairage extérieur

Horloge porte
Tableau divisionnaire secondaire « Kernatous » — synthése défauts 1
Tableau divisionnaire secondaire « Kernatous » — centrale de mesures 1

Eclairage intérieur 3

Eclairage de sécurité 1
CSA
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Tableau divisionnaire général « CSA » — synthése défauts 1
T — - P~ S i — T E
copasldtorcrbapedrude Y
Tableau divisionnaire général « CSA » — centrale de mesures 1
Onduleur « CSA » — défaut 1
Horloge éclairage extérieur 1
Tableau divisionnaire secondaire « CSA » — synthése défauts 1
T — - o 57 i — i E
copasldtorcrbapedrude Y
Tableau divisionnaire secondaire « CSA » — centrale de mesures 1
Horloge portail 1
Eclairage intérieur 3 3
Eclairage de sécurité 1
LESCAO
Tableau divisionnaire secondaire « Lescao » — synthese défauts 1
-=‘--~ S“- “:'c. e e a0 aetrad a Sam 30
Lreomplétorsuimaidenda B2}
Tableau divisionnaire secondaire « Lescao » — centrale de mesures 1
Eclairage intérieur 3 3
Eclairage de sécurité 1
DIVERS
Systéme de sécurité incendie - défaut de synthése SDI et CMSI 4
Ascenseur extension 2
Onduleur photovoltaique 1 1
Réserves 20% 20% 20% | 20% | 20%
TOTAL 216 61 40 | 16 21
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Poste 13 — Prestation Supplémentaire Eventuelle n°1
« remplacement départs chauffage existants » + « remplacement de I'armoire électrique » + « raccordement a la
supervision » dans la sous station de Kernatous a chiffrer.

PM : les départs existants sont conservés en I’état en base.
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