CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE

Restructuration partielle et réhabilitation de la résidence Kernatous
SAINT RENAN 29290

MAITRISE D'OUVRAGE POUVOIR ADJUDICATEUR

CH LE JEUNE CHU BREST

17 route de Brest AMO

SAINT RENAN, 29200 SEMBREIZH
T:0298 323302 PROGRAMMISTE

E : mickael.magueur@ch-saint-renan.fr MAPS CONSEIL

MAITRISE D'CEUVRE BE STRUCTURE / FLUIDES / SSI/ OPC

ENO ARCHITECTES SOBRETEC

42Bis Quai de la Douane 5 rue de Kervézennec
29200 BREST 29200 BREST
T:0298434923 T:0298 44 26 61

E : eno@enoarchi.fr E : contact@sobretec.com

BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC - Cyril Pelé
180 rue de Kerervern

29490 GUIPAVAS
T:0298414494

E : cyril.pele@socotec.com

BE VRD

A3 PAYSAGE

330 rue Joséphine Pencalet
29200 BREST
T:0298 38 03 03

E : contact@a3-paysage.fr

SPS

DEKRA - Grégory Allanic
241 Rue du Général Paulet
29200 BREST

T:06 24407542

E : gregory.allanic@dekra.com

BE ACOUSTIQUE
ALHYANGE ACOUSTIQUE
14 rue du Rouz

29900 CONCARNEAU
T:02989048 15

E : bzh@alhyange.com
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LEGENDE

TYPE DE RESEAUX

WV

VA

ELEC
TELECOM

GAZ | RCU (réseau chaleur urbain)
RESEAU CHALEUR

OXYGENE + VIDE
AEP

EU

EP

DRAIN

Caniveau a grille
Etanchgité enterré

bande gravillonée

-
—mmm———

.-
. "O
1 .-
-
1

g

-
-

ETAT DU RESEAU

w-e-swe RESEAU EXISTANT SUPPRIME
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RESEAU PUBLIC

RESEAU EXISTANT CONSERVE

RESEAU SUPPOSE
RESEAU A CREER
EXISTANT / A CREER

ATTENTION

Alimentation de KERNATOUS a conserver

lors du terrassement du VS
En fonction de sa méthodologie,
I'entreprise est libre de reprendre ou
dévoyer ces réseaux.
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Principe dans I'emprise du projet

- Réseaux humides a déposer / recréer / raccorder
- Réseaux souples a protéger pendant le chantier /

dévoyer selon besoin
- Fluides médicaux a dévoyer

(pour mémoire, continuité de service pendant le
chantier = coupure de quelques heures)
Attention, altimétrie des réseaux a contrbler par rapport

aux finition extérieures
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