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1. DESCRIPTION DU PROJET

1.1. OBJET DU CCTP

Le présent document a pour objet de définir les travaux et les conditions techniques du lot Plomberie
Sanitaires et ECS, conformément aux prescriptions du CCAP et celles décrites ci-aprés.

L'entreprise devra prendre connaissance des éléments des autres lots qui font partie intégrante du
DCE.

Il est complété la DPGF et les plans de I'opération. Il a essentiellement pour but de :

— Fixer les modalités d’exécution des ouvrages devant étre réalisés par I'entrepreneur ;

— Rappeler les spécifications générales auxquelles doivent répondre les équipements et
matériels proposés par l'entrepreneur ;

— Définir les conditions de mise en service et de livraison des ouvrages ;

— Rappeler les garanties devant étre données par I'entrepreneur quant au fonctionnement
des installations qu'il a réalisées.

La description des ouvrages et équipements n'ayant pas un caractere limitatif, 'adjudicataire des
travaux doit prévoir dans son offre tous les travaux nécessaires pour assurer 'achevement complet
des travaux qui concerne son lot, sans qu'il puisse ne prétendre a aucune majoration du prix
forfaitaire pour raison d'omission dans les plans, descriptifs ou annexes.

Si des incohérences entre les différentes pieces apparaissent, il appartient a I'entrepreneur d'en
informer le maitre d’'ouvrage en lui demandant les instructions nécessaires quant aux modalités
d'exécution de l'ouvrage concerné.

Il est précisé aux entreprises que leurs interventions pourront étre fractionnées selon les instructions
du maitre d'ceuvre en fonction de I'avancement général du chantier sans que le soumissionnaire
puisse demander un supplément de prix.

Pendant la réalisation de ses travaux, I'entreprise veillera a ne pas détériorer les ouvrages des autres
entreprises, le remplacement ou la remise en état identique a l'existant seront a la charge de
I'entreprise reconnue responsable de la dégradation.

L'entreprise devra la protection de ses équipements jusqu'a la réception et réparera a ses frais les
ouvrages de son lot dégradés par des personnes non identifiées ou du fait qu’elle aurait omis de les
protéger.

Présentation des offres :

La DPGF sera complétée scrupuleusement et intégralement. Cette piéce sera obligatoirement
présentée sur le modéle original. Celle-ci sera fourni sous forme de fichier informatique aux
formats .pdf et .xls.
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1.2. PRESENTATION DE L'OPERATION

Ce projet traite d'un ensemble de logements individuels de type T3, T4 et T5 avec a chaque fois une
version PMR.
Il'y a trois typologies relatives a la configuration du terrain, les logements sont répartis comme suit :

Famille A Famille B Famille C [—’_\/_
Typologie desendan Typologie montante Typologie pagode rue —~

TS - 6 Igts 8 Igts T4-C 1lgt
T4- 7 lgts m s B 6 Igts T3-C 2 Igts
T5- A PMR 11gt o5, EOMR 4

T4 - APMR 11gt - gt

La répartition générale est la suivante :

- T5:6lgts+1PMR
- T4:14lgts+1PMR
- T3:10Igts + 1 PMR

1.3. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de linstallation de plomberie pour
'ensemble du projet.

Les travaux a réaliser pour 'ensemble de I'installation du présent lot comprennent :
- Les études d’exécution ;
- Les réseaux d'alimentation en eau froide depuis I'attente VRD laissée a 1m du batiment ;
- Les réseaux d’alimentation en eau chaude ;
- Le systéme de récupération d’eau de pluie, en OPTION.
- Les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu’a 1m du batiment ;
- Les appareils sanitaires et la robinetterie ;
- La production d’eau chaude par thermosiphon ;
- Ladésinfection des réseaux et I'analyse de potabilité.

Il est indispensable que I'Entrepreneur du présent lot prenne connaissance des Descriptifs
concernant les autres lots afin de déterminer les limites de prestations et les travaux éventuels a
exécuter pour le compte des autres lots.

Le présent descriptif méme s'il est matériellement dissocié n'a de valeur qu'associé aux descriptifs
des autres lots, constituant le dossier d'appel d'offres.

L'Entrepreneur aura prévu dans ses prix tous les travaux et suggestions nécessaires a la compléte et
parfaite réalisation de ses ouvrages et notamment :

Les études d'exécution

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les études, plans d'ensemble et de détails nécessaires a la
compléte définition et exécution des travaux, a partir des plans transmis par la Maitrise d'Guvre dans
le présent DCE, qui représente l'intégralité de la mission confiée par le Maitre d'Ouvrage a celle-ci.

Le transport
Le transport compris frais de douanes, octroi de mer, taxes spéciales, etc. Et la livraison, la
manutention, le stockage et le levage sur le chantier des différents matériaux.
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La fourniture et la pose

La fourniture et la pose des équipements, et de tous les matériaux et accessoires nécessaires a la
mise en ceuvre a la parfaite finition de la prestation.

La protection provisoire

La protection provisoire contre les chocs des ouvrages et I'enlévement des protections provisoires
lorsque I'entreprise a terminé son travail sur le chantier. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur
le fait qu'il doit une protection efficace de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Les
protections jugées insuffisantes par le Maitre d'CEuvre seront remplacées aux seuls frais de
I'Entreprise par un dispositif défini par le Maitre d'Cuvre.

L'entrepreneur devra aussi se conformer au Plan Général de Coordination du Chantier.
Le nettoyage
L'entrepreneur devra assurer le nettoyage soigné de ses ouvrages en fin de travaux ainsi que la

vérification d'aspect.
Les sols et murs seront laissés parfaitement propres aprés achévement des travaux.

Les essais et mise en service de ces installations

L'entrepreneur devra les essais pressions des réseaux d'alimentation, le rincage et la désinfection
jusqu’a obtention du certificat de potabilité.

Pour les réseaux EU/EV I'entrepreneur devra les essais d'écoulement jusqu'aux regards des VRD aprés
raccordement de ces derniers.

Les plans de récolement
A la réception des travaux, I'entreprise devra :

— Les plans de récolement;
— Les certificats de garantie et notice d'entretien du matériel installé ;
— Laliste des piéces de rechange.

Les frais d'assurance
Tels que définis au CCAP.

La participation au compte Prorata

Selon la norme NF P 03-001 et ses annexes.

La garantie de I'entreprise

Conformément a la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.

Cette liste n'est pas limitative et I'entrepreneur devra I'achévement complet des travaux de sa
profession dans le cadre du présent devis.

S'il découvrait une ou plusieurs omissions ou erreurs dans les piéces écrites, il devrait le signaler au
Maitre d'ceuvre pour que ce dernier le renseigne avant la mise au point définitive du marché.

L'entrepreneur du présent lot ne pourra donc pas se prévaloir de cette ou de ces omissions ou erreurs
pour demander un supplément au prix global et forfaitaire.

1.4. CADRE GENERAL DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot se reportera au Cahier des Clauses Techniques Communes qui définit le
cadre général des travaux, ainsi que les limites de prestations.
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1.5. QUALIFICATION

L'Entrepreneur devra justifier d'une qualification en cours de validité ; a cet effet, il joindra a sa
soumission un certificat de qualification professionnelle de I'année en cours.

L'Entrepreneur devra justifier de références de travaux de complexité similaire, notamment pour
I'installation des chauffe-eaux solaires prévue dans ce marché.

1.6. REGLEMENTATION

La liste des reglements, normes et DTU qui suit n'est pas limitative et ne fixe aucun ordre de priorité ;
elle a pour seul but d'attirer I'attention du soumissionnaire sur certains textes relatifs aux travaux
concernant le présent projet.

— DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments ;

— DTU 60.11 (aot 2013) Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux
pluviales ;

— DTU 60 et 65 relatifs aux matériaux a utiliser dans les installations de plomberie ;

— Reéglement sanitaire départemental ;

— Code de la Construction et de I'Habitation.

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractére limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a l'installation.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent cahier des charges et les textes |égislatifs
et réglementaires, ce sont ces derniers qui font foi.

1.7. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER

Le dossier du présent lot comprend les éléments suivants :

e LeCCTC
e Le CCTP du Lot Plomberie ;
e La DPGF du Lot Plomberie ;
e Les plans suivants :
o PLBO1-T3CPMR;
PLB 02-T3B;
PLB 03-T3C;
PLB 04-T4A PMR;
PLB 05-T4A ;
PLB 06-T4B ;
PLB 07-T4C;
PLB 08-T5A PMR;
PLB 09-T5A ;

0O O O O O O o o
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RAPPEL : I'entreprise est réputée avoir pleine connaissance des éléments des autres lots.

1.8. DOCUMENTS A FOURNIR
1.8.1. Avec l'offre

L'entreprise devra parapher les documents techniques généraux de I'appel d'offres :

—  La DPGF complétée en format PDF + Excel ;

—  Un exemplaire du CCTP complet paraphé, signé et tamponné ;

— Les documentations techniques par équipement (marque, référence, dimensions, performances, consommations,
qualité de construction, etc.) dans 'ordre exact de la liste des équipements ;

—  Une attestation de qualification en cours de validité ;

— Un mémoire technique intégrant, entre autres, les moyens humains et matériels affectés au chantier, et les délais
prévisionnels d'approvisionnement, de pose et de mise en route des matériels.

L'entreprise fournira le bordereau joint au dossier projet, complété et renseigné avec quantitatifs,
métrés, prix unitaires, ainsi que les marques et types des matériels prévus. S'ils sont différents de
ceux prévus au CCTP, I'entreprise devra fournir la documentation permettant de vérifier la qualité et
la performance des appareils proposeés.

L'entrepreneur doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis, et faire part au BET de
ses remarques éventuelles. Si aucune modification n'a été apportée au dossier, l'entreprise
adjudicataire ne pourra, au moment de I'exécution, arguer d'erreur ou omission et devra livrer une
installation en parfait état de fonctionnement. L'entreprise prendra en compte les éléments
techniques définitifs et adaptera les équipements a mettre en ceuvre.

1.8.2. Avant travaux

L'entreprise devra établir 'ensemble de ses documents pendant la période préparatoire du chantier.

L'entreprise devra fournir 'ensemble des documents permettant le dimensionnement et la définition
des équipements sur support informatique sous le format DWG et PDF pour les plans, Excel, Word, et
PDF pour les fiches techniques, les feuilles de calcul.

Les documents a fournir seront :

— Le planning d’exécution des travaux du présent lot avec le délai d'approvisionnement, de
pose et de mise en route des différents matériels ;

— Les plans d'implantation des matériels et réseaux a I'échelle 1/50%™¢ ;

— Les plans de réservation de ses équipements dans les différents éléments des autres lots
(faute de fourniture de ces documents en temps utile, les frais supplémentaires qui
pourraient en résulter pour I'exécution des percements seront mis a la charge de
'entreprise) ;

— Les détails a I'échelle 1/508me;

— Les notes de calculs ayant amené au dimensionnement des réseaux, ainsi qu'au
dimensionnement de l'installation solaire ;

— Les fiches techniques en langue francaise précisant les caractéristiques exactes du
matériel et les divers agréments (ACS, CSTB, etc.) ;

— Les certificats de garantie ;

— Les échantillons si demandés ;
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— Les plans d'exécution, de fagonnage et de fabrication si demandés.

Ces documents seront fournis dans l'ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte
gue les observations éventuelles puissent étre immédiatement répercutées.

L'entrepreneur devra collaborer avec tous les autres entrepreneurs dans le cadre de I'élaboration des
plans d'installation requis, en particulier en termes de réservations dans les ouvrages en béton et les
attentes électriques. Il devra la réalisation des plans d'exécution de son lot faisant apparaitre les
dimensions et références des matériels proposés.

L'Entrepreneur soumettra, a I'accord du Maitre d'CEuvre, les caractéristiques des matériaux qu'il se
propose d'approvisionner. Il sera également remis au Maitre d'Guvre, un exemplaire des bons de
livraisons des matériaux, qui indiquent leur qualité et provenance ainsi que les documents attestant
leur conformité aux normes.

Tous les appareils seront de type « NF » a valider par la Maitrise d'Cuvre. L'ensemble du matériel sera
neuf, du modéle le plus récent, de premiére qualité (et si nécessaire doit étre tropicalisé). Le matériel
installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Pour toutes les fournitures, I'entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur
conformité avec les normes et les réglements en vigueur.

Les appareils en contact avec 'eau potable devront avoir une Attestation de Conformité Sanitaire
(ACS).

Les références a des marques ou catalogues utilisés dans les spécifications n'‘ont pas pour but
I'exclusion d'autres fabrications équivalentes. Ces derniéres pourront étre acceptées si et seulement
si elles satisfont aux spécifications techniques.

1.8.3. Etudes d'exécution

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les études, plans d'ensemble et de détails nécessaires a la
compléte définition et exécution des travaux, a partir des plans transmis par la Maitrise d'Guvre dans
le présent DCE, qui représente l'intégralité de la mission confiée par le Maitre d'Ouvrage a celle-ci.
NOTA : Lors de la réalisation de ses plans d'exécution, I'entrepreneur devra prendre pour fond
de plan les dernier plans architectes qui lui seront transmis par ce dernier.

1.8.4. Avant la réception

Aussitbét aprés la fin des travaux, l'entreprise devra soumettre a I'approbation du BET une notice
d'exploitation, destinée a étre remise au Maitre d'Ouvrage lors de la réception des travaux, sous
format numérique et sous forme de classeurs format A4 comprenant :

— Les plans de recollement DOE a I'échelle 1/50éme, mis & jour suivant les modifications et adaptations en phase chantier ;

— Une liste précise du matériel installé avec marques, types, caractéristiques, adresse des constructeurs, accompagnés
des notices particuliéres des constructeurs ;

— Les valeurs de consigne des appareils réglables ;

— Les instructions de mise en route et d’entretien ainsi que de sécurité ;

— Une liste des incidents « possibles » de fonctionnement et les mesures a prendre pour chacun d’entre eux ;

—  Pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des constructeurs, avec
copie des certificats de garantie et le cas échéant, d’épreuves ou d’essais réglementaires ;

— Des schémas de l'installation représentant celle-ci sous une forme simplifiée, reconnaissable et permettant d’identifier
sans équivoque les divers organes existants, notamment ceux qui sont mentionnés dans les instructions de marche ;

— Les notes de calculs de l'installation ;

—  Les procés-verbaux d’essais, de mise en route et de réception ;

— Les «fiches d'attestation d’essais de fonctionnement » de I'Agence Qualité Construction (remplace les PV COPREC) ;
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— Les attestations de potabilité de ses réseaux

En outre, dés terminaison des travaux, I'entreprise mettra a jour et complétera 'ensemble des plans
d'exécution, afin que ceux-ci soient strictement conformes aux travaux effectués. Ils comporteront
tous les repérages en concordance avec l'étiquetage ainsi que lindication de tous les réglages
définitifs.

Ces éléments constitueront une partie de son DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) sans
lesquels les Opérations Préalables a la Réception (OPR) des travaux ne seront pas engagées.

L'ensemble de ces documents sera fourni en 3 exemplaires papiers (Maitre d'Ouvrage, BET, Bureau
de Contrdle) et 1 exemplaire numérique.

1.9. MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix s'entendent pour des appareils ou installations complétes et en ordre de marche.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de limprécision des plans, descriptifs, et documents
annexes, s'il'y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, tout ou partie
des ouvrages nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations.

Il lui appartient donc d'apprécier la nature des travaux a exécuter ; de signaler, le cas échéant, au
Bureau d'étude, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents qui lui ont été remis et de demander des éclaircissements.

Faute de quoi, I'entrepreneur sera réputé avoir accepté les clauses de ce dossier et s'étre engagé a
fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement de l'installation, méme si celle-ci n'est
pas explicitement décrite.

Enfin, il se devra de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont 'emplacement,
la nature ou la quantité seraient implicitement prévus dans une réalisation conforme de travaux.

L'installation devant étre livrée entierement terminée et en parfait état de marche, toutes prestations
non précisées incomberont automatiquement a I'entreprise.

L'entrepreneur présentera un bordereau de prix unitaires suivant le détail joint au présent CCTP, et
s'engagera sur ses meétrés.

Tous les équipements proposés devront obligatoirement présenter des caractéristiques équivalentes
aux équipements prescrits, a savoir :

Caractéristiques techniques principales ;

Qualité de construction ;

—  Performances ;

Caractéristiques de raccordement (puissance électrique, tension, etc.).

Une documentation figurative et technique de chaque équipement sera jointe a l'offre.
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1.10.

CONNAISSANCE ET ETAT DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement, a la remise de

son offre :

Sa propos

Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la
réalisation des travaux de son corps d'état ;

Recueilli tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des travaux
des autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

Reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages et tous les éléments
généraux et locaux en relation avec la réalisation des travaux ;

Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi qu'a l'organisation du
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction
des matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main-d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées,
etc.);

Contrdlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données
par le présent C.C.T.P., ainsi que les plans généraux et plans de détails du dossier de
consultation.

ition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune

mention particuliere n'accompagne l'offre de 'adjudicataire.

Par ailleurs, I'entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'CEuvre, par écrit, toutes les
modifications aux dispositions du projet qui seraient de nature, sans modifier I'aspect architectural, a
améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble de 'ouvrage, sans augmentation
du prix forfaitaire ni des délais.

1.11.

PROCEDES D'EXECUTION

L'entrepreneur doit prévoir l'installation de tous les moyens nécessaires a I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent envers les ouvrages réalisés ou en
cours d'exécution et mettre les protections nécessaires lors de 'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur doit effectuer la réception des supports le concernant avant l'exécution de ses

ouvrages.

1.12.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages en cours de construction devront étre protégés contre les ébranlements dus aux chocs,
dépdt de matériaux, circulation d'engins, etc.

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront
a la charge de I'Entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte prorata.
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1.13. CONDITIONS DE LIVRAISON

Préalablement a la livraison, 'entreprise s'assurera que ses équipements sont complets et qu'ils sont
en état de fonctionnement.

Les équipements seront déchargés par l'adjudicataire du présent lot qui prendra toutes les
précautions utiles a la protection des seuils, des revétements des sols, murs, portes, etc. Il aura la
charge de la dépose et de I'évacuation de ses protections ainsi que le nettoyage, si nécessaire, des
locaux qu'il aura traversés.

Les équipements seront déballés par le titulaire du présent lot. Les emballages seront
immédiatement évacués par les propres moyens de I'entreprise. Une défaillance de nettoyage et de
débarrassage sera facturée a l'installateur responsable.

Chaque équipement devra étre identifié. Pour éviter les recherches et connaitre de suite l'affectation
de chaque équipement, l'installateur apposera sur la face arriére une étiquette sur laquelle sera
indiqué le code de désignation (repére identique au plan EXE).

1.14. NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur devra évacuer ses déchets ou gravats aux bennes mises a disposition au fur et a
mesure de |'avancement de ses travaux. Sur simple demande du Maftre d'Cuvre, il les évacuera sur-
le-champ et ne pourra se soustraire a cette obligation.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'évacuerait pas ses gravats, le titulaire du lot « Gros ceuvre /
Maconnerie » sera chargé de les évacuer a sa place sur simple demande du Maitre d'CEuvre et portera
les frais engagés a son compte ou du compte prorata.

1.15. ESSAIS ET GARANTIES

1.15.1. Garanties de dimensionnement et de fonctionnement

Avant la réalisation des travaux, I'entreprise devra présenter a la maitrise d'ceuvre, pour approbation,
ses éléments de calculs ayant amené au dimensionnement des matériels. En particulier et sans que
cette liste soit limitative :

- Dimensionnement des réseaux;

- Dimensionnement de l'installation solaire.

L'entrepreneur devra collaborer avec tous les autres entrepreneurs dans le cadre de I'élaboration des
plans d'installation requis, en particulier en termes de réservations dans les ouvrages en béton et les
attentes électriques. Il devra la réalisation des plans d'exécution de son lot faisant apparaitre les
dimensions et références des matériels proposés.

Pour toutes les fournitures, I'entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur
conformité avec les normes et les réglements en vigueur.

En vue de la réception, il sera procédé a la date choisie par le Maitre d'ceuvre, a des essais jusqu'au
bon fonctionnement de l'installation, et dans le respect des conditions demandées au présent CCTP.
Si les essais s'averent satisfaisants, il sera établi un procés-verbal de réception.

L'installation ne sera réputée recue qu'apres expiration de la période de garantie.
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La vérification de la qualité des matériaux employés pourra étre faite a tout moment par le maitre
d'ceuvre ou tout représentant qu'il lui plaira de désigner. Ces vérifications ne diminueront en rien la
responsabilité de I'installateur qui restera pleine et entiére jusqu'a I'expiration du délai de garantie.

Toute installation refusée par un organisme de contréle quelconque sera refaite aux frais de
I'entrepreneur du présent lot.

Tous les éléments d'installation, présentant une défaillance quelconque, devront étre remplacés aux
frais du titulaire du présent lot.

1.15.2. Choix des matériaux

L'Entrepreneur soumettra a l'accord de la Maitrise d'CGEuvre les caractéristiques des matériaux qu'il se
propose d'approvisionner. Il sera également remis au Maitre d'Guvre, un exemplaire des bons de
livraison des matériaux, qui indiquent leurs qualité et provenance ainsi que les documents attestant
leur conformité aux normes.

1.15.3. Essais et mise en service des installations
Les essais seront réalisés en présence de I'entreprise et avec son concours, cette derniere fournissant

le personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de contrdle.

Les pressions, débits, vitesses, etc., contractuels décrits dans le présent descriptif devront étre
atteints. Tous les éléments d'installation présentant une défaillance devront étre remplacés aux frais
de l'entreprise.

Lors de la mise en service, les débits seront vérifiés et feront I'objet d'un tableau récapitulatif.

Afin de contrdler I'étanchéité des conduites et équipements ainsi que l'absence de condensation, un
fonctionnement continu de l'installation pendant 48 heures sera a réaliser dans le cadre des essais,
avant la réception.

Une réception spécifique des équipements en faux plafond sera réalisée avant fermeture de celui-ci.
La garantie contractuelle prendra effet a la date de réception sans réserve et non pas a la date de
mise en service des équipements.

1.15.4. Fiches d’attestation d’'essais de fonctionnement
L'adjudicataire a lI'obligation de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui lui incombe, aux termes de la loi du 04 janvier 1978.

En particulier, I'adjudicataire devra, dans son offre, avoir prévu et défini un programme de contrble
interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'adjudicataire devra effectuer, au minimum avant la réception, les essais et les réceptions figurant
dans les documents techniques :

— Plomberie :

— PBO1 - Attestation d'essais de fonctionnement - Evacuations intérieures au batiment
— PBO02 - Attestation d'essais de fonctionnement - Réseaux d'eaux intérieurs au batiment
— RE - Attestation d'essais de fonctionnement - Evacuations extérieures au batiment

Les procés-verbaux devront étre envoyés en deux exemplaires: un pour examen au bureau de
contrdle et un au Maitre d'ceuvre.
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Des pénalités sont prévues en cas de retard dans la remise de ces documents. Elles sont définies au
CCAP.

1.15.5. Garantie de réception

La période de garantie est de 2 années a compter de la date de réception, conformément a la loi n°
78.12 du 4 janvier 1978.

Tout appareil, installation ou équipement qui présenterait des défauts au cours de la période de
garantie, ne donnerait pas satisfaction ou serait inapte a remplir les conditions du présent cahier des
charges conformément a sa qualité ou a son fonctionnement, sera immédiatement réparé et
remplacé par I'Entrepreneur, a ses frais. Tous les raccordements et réglages seront compris dans sa
prestation.

Tout appareil ou équipement considéré comme insatisfaisant ou défectueux pourra étre maintenu
en service, sur demande ou autorisation du Maitre d'Ouvrage, jusqu'a ce qu'il puisse étre retiré pour
réparation sans affecter la marche normale de l'installation. Les réparations et remplacements seront
ensuite effectués au moment voulu, suivant les instructions et sans plus-value pour le Maitre
d’Ouvrage. La période de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de I'indisponibilité. Aucun
remplacement partiel ne sera admis.

Le fonctionnement, méme partiel des installations, n'implique aucunement la réception des travaux,
méme de la partie service.

La réception sera effective quand I'entrepreneur aura :

Réparé ou remplacé toutes les parties défectueuses ;

Effectué tous les réglages de ses installations ;

— Prouvé qu'elle remplit toutes les exigences des plans et documents écrits ;

Fournis toutes les attestations demandées, sans aucune plus-value pour le Maitre d'Ouvrage.

Si I'Entrepreneur doit, par suite des obligations figurant dans ce document contractuel, effectuer des
modifications ou additions a sa prestation, il s'engage a les effectuer dans les conditions acceptées
par la direction de I'exploitation en ne génant pas leur fonctionnement.

L'installation réalisée correspondra a toutes les caractéristiques annoncées dans sa proposition ainsi
que celles précisées ensuite dans les documents d'exploitation.

1.16. FRAIS DU BUREAU DE CONTROLE

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir dans le cadre du présent marché, tous les plans et schémas
a remettre au bureau de contrdle, celui-ci étant mandaté par le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra provoquer la visite du bureau de contrble avant réception de ses travaux.

1.17. DEMARCHES ET RAPPORT AVEC L'ADMINISTRATION

L'entrepreneur du présent corps d'état devra faire toutes les démarches nécessaires pour l'obtention
des attestations de conformité auprés des différents services intéressés. Il devra tenir le Maitre
d'ceuvre informé de ses demandes et lui remettre une copie des accords obtenus (bureau de controle,
Générale des eaux, DSDS, Institut pasteur, etc.).

L'ensemble des frais afférents a I'obtention de certificats sera a la charge du présent corps d'état.
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2. COORDINATION / LIMITES DE PRESTATION

Les entreprises titulaires des différents lots devront des installations complétes et en parfait état de
fonctionnement.

L'entreprise attributaire du présent lot doit I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation des
travaux suivant la liste non limitative des travaux dus ou exclus.

2.1. LIMITES DE PRESTATIONS VIS-A-VIS DES AUTRES LOTS

Voir CCTC.

2.2. COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L'ensemble des CCTP des lots de travaux constitue un document unique. Méme si le CCTP du présent
lot en est matériellement dissocié, il n‘a de valeur qu'associé aux CCTP des autres lots.

L'entrepreneur devra donc, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des
documents relatifs aux autres lots ou son intervention en fourniture, main d'ceuvre, raccordement
(etc.), serait décrite.

L'entrepreneur a l'obligation de consulter les autres lots qui devront lui fournir, en temps utile et par
écrit, leurs prérogatives vis-a-vis du présent lot.

Il prendra aussi toutes les dispositions nécessaires afin que I'exécution de ses travaux n'endommage
pas les travaux déja exécutés ou compromette la bonne réalisation de ceux restant a faire.

2.3. PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés en 1 phase.
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3. BASE DE CALCULS ET DE DIMENSIONNEMENT

L'entreprise devra se conformer aux indications énumeérées ci-aprés, tout cas particulier sera soumis
a l'approbation du Maitre d'Guvre.

3.1. ALIMENTATION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

Pression disponible :

Un surpresseur, au lot VRD, viendra assurer une pression supposée suffisante pour les installations.

Pression nécessaire :

La pression d'eau résiduelle a chaque appareil sanitaire devra étre de 1 bar minimum (et 3 bar
maximum) pour permettre un fonctionnement correct.

Simultanéité :
Coefficient de simultanéité selon DTU 60.11 P1-1 : y=0,8/V(x-1) (x : nombre d'appareils installés)

Vitesse de circulation dans les réseaux :

Afin d'éviter toute nuisance sonore ni perte de charge excessive, les calculs de diametres se feront
selon les hypothéses de vitesses maximales suivantes :

Au raccordement sur les appareils : 1.0 m/s ;

Intérieur du batiment : 1.3 m/s ;

— Colonnes montantes : 1.5 m/s ;

Sous-sol, vide sanitaire et locaux techniques : 2.0 m/s.

Les tuyauteries ne seront jamais d'un diamétre intérieur inférieur a 10mm.

Température admissible dans le circuit eau chaude :

La température de départ a la sortie du ballon de stockage sera de 60°C.

Calorifuge des réseaux d’eau chaude :

Le circuit d'eau chaude solaire sera calorifugé sous Armaflex Haute Température 25 mm.
Les calorifuges des réseaux en extérieur disposeront d'une protection anti-UV.

Besoins ECS :

Les besoins en ECS seront calculés d'apreés les préconisations de la RTAA DOM 2016.

3.2. EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

Pente admissible :

Pente minimale : 1,0 %
Pente préconisée : 1,5 %
Dimensionnement des réseaux :

Coefficient de simultanéité selon DTU 60.11 P2 :
K = 0,7 (utilisation réguliere)

Taux de remplissage : 50 %
Les réseaux sont séparatifs en aérien.
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3.3. CONDITIONS DE CONSTRUCTION SUR LES MATERIELS A
RESPECTER

Le titulaire du présent lot sera tenu de fournir, pour la bonne exécution de ses travaux, du matériel
agréé portant une marque nationale de qualité reconnue telle que NF.

Tout matériel en contact avec I'eau potable sera certifié ACS.

3.4. VIBRATIONS / NIVEAUX SONORES

Les bruits mécaniques résultant du fonctionnement des pompes, moteurs électriques et en général
de toutes les machines tournantes, ainsi que les bruits d'origine hydrodynamique susceptibles de se
développer dans les canalisations, devront étre coupés des structures du batiment par une isolation
phonique et anti vibratile appropriée, de telle sorte que les transmissions résiduelles de vibration
soient imperceptibles dans les locaux.

Les systémes mis en ceuvre respecteront les objectifs acoustiques réglementaires en termes de
niveaux sonores et isolements acoustiques dans les locaux, et niveaux sonores vis-a-vis de
I'environnement extérieur.

Les principes décrits ci-dessus seront a adapter en fonction des caractéristiques des équipements
techniques retenus par l'entreprise :
— Manchons souples pour raccordement des tuyauteries sur les équipements techniques ;
— Fourreaux souples autour des tuyauteries en traversée de cloisons, planchers ou
couvertures ;
— Les réseaux en traversée de planchers ou de parois seront systématiquement rebouchés
et calfeutrés afin d'éviter tout pont phonique ;
— Fixations des réseaux assurées par des colliers anti vibratiles si besoin.
— Les bacs a douche seront désolidarisés de leur supportage et des cloisons par la pose d'un
résilient de type TRAMICO 3mm.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE

L'entreprise devra se conformer aux indications énumeérées ci-aprés, tout cas particulier sera soumis
a l'approbation du Maftre d'Cuvre.

4.1. EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

4.1.1. Principe

Le titulaire du présent lot devra prévoir les réseaux :

— Eaux Usées
— Eaux Vannes

Jusqu'aux regards du lot VRD situé a 1m du batiment.
L'entreprise devra prendre connaissance des plans VRD et se coordonner pour I'implantation
de ses sorties, par rapport au positionnement des regards de chaque logement.

4.1.2. Descriptif des travaux

Réseaux

Le titulaire du présent lot devra prévoir les réseaux d'évacuation en tube PVC. Evacuation depuis tous
les appareils sanitaires et I'électroménager, ainsi que les siphons de sol.

Les réseaux collecteurs seront unitaires avec un taux de remplissage de 70%. Le réseau sous-dalle
sera sans coude a 90° et limité au strict minimum.

L'entreprise prévoira des attentes EU siphonnées supplémentaires pour le raccordement de la
machine a laver et du lave-vaisselle.

Les réseaux enterrés chemineront de facon gravitaire avec une pente continue de 2%.
Le présent lot laissera son réseau en attente au niveau des regards EU/EV a 1m du batiment.
Un hydrocurage des réseaux sera prévu avant la livraison du batiment.

Des essais sont a prévoir en présence du MOE et du MOA.

Ventilation de chutes

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les ventilations de chutes primaires, pour I'évacuations des
eaux vannes.

Le lot Plomberie prévoira un chapeau de protection ou un clapet type DURGO (en cas de VP dans le
batiment), d'un diamétre équivalent a la chute (jamais inférieur a 80mm).

4.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4.2.1. Principe

Le titulaire du présent Lot devra prévoir les fourreaux TPC en diametre 90, pour l'alimentation en eau
potable des batiments.

18



CCTP Lot PLOMBERIE RSMA - 33 Logements quartier Némo St-Jean du Maroni

4.2.2. Descriptif des travaux

Le lot plomberie aura a sa charge :

- Alimentation eau potable en tube PEHD sous fourreau TPC jusqu’a 1m du batiment jusqu’a l'intérieur des
logements ;

- Une vanne d'arrét générale et un limiteur de pression seront prévus a I'entrée de chaque logement ;

- La distribution vers chaque appareil sanitaire sera réalisée depuis des nourrices équipées d’une vanne
d’arrét par départ. La distribution sera en Multicouche pour les réseaux apparents, et en PER sous fourreau
pour les réseaux encastrés ;

- Le systéme de récupération d'eau de pluie, en OPTION ;

- La distribution verticale en gaine technique sera en multicouche pour I'eau froide et en tube cuivre isolé
pour 'eau chaude ;

- Les réseaux de distribution en toiture exposés aux UVs et intempéries seront en cuivre. Les réseaux eau
chaude seront isolés sous Armaflex jusqu’a la nourrice a l'intérieur des logements ;

- La production d'eau chaude est réalisée par des chauffe-eaux solaires type thermosiphon en toiture.
Capacité 200L pour les T3, et 300L pour les T4 et T5 ;

- Les réseaux seront désinfectés avant livraison et I'analyse de potabilité incluse ;

Raccordement pour chaque logement

- Une vanne d’arrét générale sera installée au RDC avant la nourrice (positionnée & une hauteur comprise entre 90 et
130cm);

- Les nourrices seront équipées d'usine avec des vannes ;

- Un dispositif anti-coup de bélier sera prévu pour chaque logement ;

Désinfection du réseau

Une fois les nourrices SGDE mises en place, I'entreprise devra Le rincage de I'ensemble des réseaux
de distribution d'eau, rincage a réaliser avant la pose des compteurs et de la robinetterie.
(Raccordements et mesures provisoires a charge de I'entreprise)

L'entreprise prévoira la désinfection des canalisations a la fin des travaux.
Une analyse sera réalisée par un organisme officiel et le PV envoyé avant mise en service du batiment.

Cette désinfection sera faite par une solution de permanganate de potassium dosée a 150 gm3, et
exécutée suivant les prescriptions d’hygiéne de sécurité du Conseil Supérieur d'Hygiéne Publique.

4.3. PRODUCTION D'EAU CHAUDE

4.3.1. Principe

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de chauffe-eaux solaires type thermosiphons
installés sur la toiture téle des batiments.

Le taux de couverture solaire des besoins d'eau chaude sanitaire du logement est au minimum de
50%.

Les travaux comprendront :
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- Lafourniture et la pose des chauffe-eaux solaires ;

- La fourniture et la pose des supports métalliques pour la fixation sur les chevétres de la
charpente;

- Les accessoires, notamment mitigeurs et groupes de sécurité au niveau des thermosiphons.

lls seront titulaires d'un Avis Technique du CSTB ou Solar Keymark en cours de validité et seront
couverts par une garantie “bonne tenue” de dix ans.

lls seront installés suivant les prescriptions figurant dans I'Avis Technique et complétés par celles du
fabricant.

Les pré-dimensionnements sont les suivants :

Thermosiphon T3 T4 T5
Capacité de stockage (L) 200 300 300
Surface de capteur (m?) 2.2 2.2 3.5

4.3.2. Descriptif des travaux

Capteurs solaires thermiques

Les capteurs solaires de l'installation de production d'eau chaude sanitaire sont certifiés (DOM du
CSTB ou Solar Keymark) ou toute autre certification équivalent dans un état membre de l'union
européenne deés lors que cette certification repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976.

lls seront de type plan avec ou sans revétement sélectif.

lIs bénéficieront d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité ou en cours d'obtention (huméro
de validité connu) et seront couverts par une garantie “bonne tenue” de dix ans.

Ballons de Stockage (Systéeme thermosiphon monobloc)

Volume 200 et 300 litres.

lls seront horizontaux, en téle d'acier inoxydable ou munis d'un revétement anticorrosion et
calorifugés d'origine par injection de polyuréthane. lls seront équipés de tous les piquages
nécessaires a leur bon fonctionnement en favorisant au maximum la stratification. lls seront disposés
sur les supports pour toiture tole.

lls seront couverts par une garantie de 10 ans.

La couleur de la jaquette des ballons solaires sera soumise a I'approbation de I'architecte. Une
peinture du mé&me RAL que la couverture pourra étre demandée sans frais supplémentaire.
L'éventuelle étiquette publicitaire ne devra pas excéder une taille de 30 x 20 cm. Elle sera soumise a
'approbation de la maitrise d'ceuvre.

L'entreprise veillera a la mise en place de vannes sur les réseaux EF et ECS a proximité immédiate de
chaque ballon. Les joints seront adaptés aux hautes températures.

L'entreprise veillera a la mise en place de lyre de dilatation sur le réseau ECS. Le calorifuge du réseau
ECS en toiture sera équipé d'une protection anti-UV.

Implantation des thermosiphons :

Les thermosiphons seront positionnés judicieusement sur la face de la toiture la mieux exposé au
soleil. Chaque thermosiphon sera positionné au-dessus du logement qu'il alimente en eau chaude.
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Passage des réseaux en toiture :

Que la traversée de toiture des réseaux se fasse sous la faitiere ou a I'aide de modules élastomeres
type PIPECO ou équivalent, I'entreprise devra se coordonner avec le lot CHARPENTE - COUVERTURE.

4.4. DISTRIBUTION

4.4.1. Principe

Le titulaire du présent lot devra prévoir I'alimentation en eau potable, en eau chaude, et en eau de
pluie (OPTION).

4.4.2. Descriptif des travaux

Alimentation Eau Froide

Dans les logements la distribution se fera en PER sous fourreau encastré en dalle.
Les réseaux apparents seront en multicouche.

Dans chaque logement, il faudra prévoir en supplément, des alimentations EF avec vanne en attente
pour les appareils suivants :

- 1 attente machine a laver le linge ;
- 1 attente lave-vaisselle.

Alimentation Eau Chaude

Entre le ballon et le mitigeur, le réseau sera réalisé en cuivre.
La distribution hors sol se fera en tube multicouche et en PER sous fourreau pour les réseaux en dalle.
Les réseaux seront calorifugés a chaque fois que possible.

Alimentation Eau de Pluie (OPTION)

Un systéme de récupération d'eau de pluie sera mis en place (en OPTION).
Le réseau alimentera :

- Unrobinet de puisage

- LeoulesWC
Supportage

Toutes les canalisations seront fixées par colliers démontables. Résistants a la corrosion, ils seront
répartis de facon que les canalisations ne subissent aucune déformation tant par leur poids propre
que sous les effets de la dilatation.

Fixations

Toutes les visseries utilisées pour la fixation des capteurs solaires, des ballons et des autres
accessoires de supportage seront en acier galvanisé et dimensionnées en fonction des contraintes.
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Fourreaux

Toutes traversées de parois verticales ou horizontales seront réalisées au moyen de fourreaux PVC
annelés de diametre approprié a la canalisation, a moins de la réalisation d'un point fixe naturel. Dans
ce cas, la canalisation sera scellée dans la paroi traversée.

Robinets, vannes

Les robinets ou vannes manuelles d’arrét seront de type a boisseau sphérique a passage intégral,
avec corps et sphere en laiton et chromage dur, joint d'étanchéité en PTFE, manette de manceuvre en
acier zingué plastifié, manchons taraudés a filet gaz cylindrique.

Pression d'utilisation a 20 °C: PN16. Températures d'utilisation : -30 °C a 180 °C.

lls seront montés avec au moins un raccord-union permettant leur démontage.

Nourrices

La distribution et la répartition de I'eau froide et de I'eau chaude s'effectueront par nourrice en laiton
préfabriqué avec vannes d'isolement. Un dispositif anti-coup de bélier sera également prévu.

Mitigeurs thermostatiques

Le réseau de sortie ECS sur chacun des chauffe-eaux solaires sera équipé d'un mitigeur
thermostatique de sécurité. Ces mitigeurs seront installés de maniére a étre facilement accessible,
proche des nourrices et réglés a 55 °C.

Les mitigeurs seront en laiton, réglables de 30 a 60 °C, équipés de clapet anti-retour sur les orifices
d’entrée eau froide et eau chaude.
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Il sera prévu la fourniture et la pose des appareils sanitaires pour I'ensemble du projet. lls seront de couleur blanche
et certifiés NF. Les robinetteries seront également certifiées NF. Les modéles des différents équipements seront
harmonisés pour faciliter la maintenance.

Repére Appareil sanitaire Robinetterie Accessoires
Evier Hors lot. Attentes et raccordement uniquement.
cuisine
wc WC sur pied surélevé en | Mécanisme de la chasse | Lunette et  abattant
sur pied porcelaine vitrifiée blanc. (ALLIA | d'eau a double commande | double avec frein de
PMR PRIMA ou équivalent) 3/6L. chute.
(logements Barre PMR fixe pour WC
PMR) en INOX poli
- 680 .
p
wc WC sur pied en porcelaine | Mécanisme de la chasse | Lunette et  abattant
sur pied vitrifiés blanc. Taille standard | d'eau a double commande | double avec frein de
(ALLIA PRIMA ou équivalent) 3/6L. chute.
-
Lavabo Lavabo adapté PMR L55cm x | Robinet mitigeur | Miroir de 60 x 40 cm a
PMR P48cm, autoportant, avec trou de | mécanique en plage. bord biseauté, avec
(logements | trop plein, siphon déporté. Bonde - attaches murales.
PMR) clipsable et siphon. \1 i
'\
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Lavabo Lavabo autoportant en | Robinet eau froide sur | Miroir bord biseauté
T3 au R+1 | céramique blanche 50x41cm type | plage. 50x50 ép.5mm
Bastia ou équivalent 1 ’
- Ve
3
»
Lave main | Lave-main L41cm x P26cm, | Robinet eau froide sur
(dans les | autoportant, avec bonde a grille, | plage.
WC équipé | siphon déporté. 1
de LM) ~Shpl |
\
Douche a | Siphon de sol PVC, grille inox | Robinet mitigeur mural | Accessoire pour villa PMR
lI'italienne | (douche a l'italienne) mécanique. Colonne de | uniguement: Barre de
RDC Carrelage anti dérapant avec | douche double avec | relevage PMR en L
pente coulisseau  réglable en ‘

hauteur et en inclinaison et
douchette sur flexible anti-
torsion.
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Douche a | Bac a douche surélevé porcelaine | Robinet  mitigeur mural | Paroi de la douche en

bac vitrifié blanc L120cm x P90cm. mécanique. Colonne de | verre trempé transparent
surélevé douche double avec | avec barre de fixation en
R+1 coulisseau  réglable en | aluminium
© hauteur et en inclinaison et
douchette sur flexible anti-

torsion.

Trappe de visite dans socle.

‘; |

]

Nota: -Jointsilicone anti-moisissures sur tous les appareils posés.
- Attente lave-linge et attente lave-vaisselle selon plans.

- Attente en eau pour le réfrigérateur
- Robinet de puisage extérieur situé dans le garage

- FIN DU CCTP PLOMBERIE SANITAIRE / ECS -
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