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Réaménagement des garages de I’aile ouest du PTF en bureaux et
Aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labége CCTP DCE Sous-lot 05 MENUISERIES INTERIEURES

1. ETENDUE DES TRAVAUX

1.1. Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants:
- portes intérieures et leurs accessoires,

- facades de gaines techniques,

- trappes d'acces,

- le mobilier spécifique,

- ouvrages divers,

2. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

2.1. Réglementation générale

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans
I'énumération des piéces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le CCTP.
Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'entrepreneur :

- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité,
- sur un détail technique particulier, pour lequel le prescripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant
dans des documents réputés connus de l'entreprise.

2.2. Réglementation particuliére

NF P 23-201 DTU 36.1 de Ao(it 2002 : Menuiserie en bois.
NFS 61.937-1 et NFS 61.937-2

NF P24-802 (DTU 35.1) : Cloisons amovibles et démontables
DTU 39

Eurocode 8

2.3. Equipements sécurité incendie

Tous les ouvrages et équipements entrant dans les travaux du présent lot, concernant la « sécurité incendie » tels que
portes spéciales, dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes d'issues de secours et de portes coupe-feu, et autres,
devront impérativement répondre a la réglementation « sécurité incendie ».

2.4. Régles professionnelles

Les ouvrages du présent lot, n'ayant pas fait I'objet d'une réglementation et n'entrant pas dans le cadre des DTU,
devront répondre aux « regles professionnelles » applicables aux ouvrages concernés.

Ces « regles professionnelles » acceptées par I'AFAC sont les suivantes pour le présent lot :

- huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement ;

- conception, fabrication et mise en ceuvre de cloisons amovibles a structure métallique.

3. SPECIFICATIONS- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. FOURNITURES ET MATERIAUX

En complément aux spécifications et prescriptions réglementaires ci-avant, les fournitures et matériaux entrant dans
les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

3.2 NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classes A - B - C) dans les différentes catégories (visibles
peintes) et selon les essences, dans le cadre des normes visées dans la norme NF P 23-201.

Les bois pour l'usinage devront étre amenés aux états d'humidité suivants :

- intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter ni flache, ni épaufrure ni autre défaut pouvant nuire a I'aspect des ouvrages
finis. La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

L'ensemble des bois seront conforme Forest Stewardship Council.
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3.3. FERS ET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour précadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par
les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

3.4. QUINCAILLERIE - SERRURES

Articles de quincaillerie :

Ils devront étre de caractéristiques répondant strictement a l'usage et aux conditions de fonctionnement prévues.
Serrures :

Elles devront étre de la catégorie correspondante a I'usage prévu, a savoir:

- catégorie A : pour portes de communication intérieures,

- catégorie B : a gorges, a cylindres ou a canes, ne résistant pas particulierement a I'effraction,

- catégorie C: a gorges, a cylindres ou a canes, résistant a I'effraction,

- catégorie D : spéciales pour résister a |'effraction.

3.5. JOINTS

Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJE.
3.6. PROFILES EN PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés.

Ils seront obligatoirement de type a chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification de suivi et de marquage du CSTB.

Les profilés comporteront, le cas échéant, en fonction des dimensions de I'ouvrage, des renforts en acier galvanisé.
Les profilés de teinte claire répondront a la norme NF P 24-500.

3.7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.8. PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas |'établissement des plans d'atelier et de mise en ceuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

- les largeurs apparentes des montants et traverses ;

- les formes et profils des éléments constitutifs ;

- I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc.

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose

- les principes et détails de fixation ;

- les types et modeles de joints acoustiques et autres

- les détails des habillages et couvre-joints ;

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

En cas d'insuffisances constatées, |'entrepreneur devra mettre en ceuvre des éléments de sections et dimensions
supérieures, qu'il aura jugé nécessaires.

3.9. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre des conditions et
prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

3.10. CALAGE DES VITRAGES

Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des documents techniques.
3.11. JEUX DES VITRAGES

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents techniques.

3.12. FIXATIONS DES VITRAGES

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.
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3.13. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TYPES DE VITRAGES

Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages résistant au feu, vitrages
isolants thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents techniques.

3.14. PRESCRIPTIONS DIVERSES

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages de vitrerie jusqu'a la réception. Une dérogation a
cette prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d'oeuvre pour porter au compte prorata les
frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.

3.15. PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Les travaux de vitrage comprendront implicitement

- la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que
tous risques de casse inhérents a la pose ;

- la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature

- le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

- la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres, le cas échéant ;

- le calage des volumes compris fourniture des cales

- le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas de feuillure
ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tout autre systeme de mise en oeuvre ;

- toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

- toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.

- le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprés pose.

3.16. PROTECTION DES OUVRAGES

3.17. PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu
des clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra étre assurée selon |'un des procédés mentionnés a l'article correspondant du
DTU.

Couche d'impression : sauf spécifications contraires ci-apres au présent document, le présent lot n'aura pas a appliquer
de couche d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement a sa charge, le cas échéant, I'application d'une couche d'impression sur les parties
assemblées des ouvrages non accessibles aprés coup.

3.18. Protection des ouvrages métalliques

Selon spécifications ci-aprés au présent document, les éléments en métal ferreux seront traités contre la corrosion, par:
- galvanisation : répondant a la norme NF A 91-12 1, masse nominale du revétement par face 300 g/M2.

3.19. TENUE AU FEU
3.20. PROCES-VERBAUX

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contréle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothese d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais, ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait
étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retard sur le planning d'exécution.

3.21. REGLES
3.22. REGLES D'EXECUTION

L’exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visés ci-
avant. Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur
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d'au moins 1 mm. Sauf spécifications contraires ci-aprés pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou multivitrages
seront posés par parcloses.
Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clippage inoxydable.
Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront a poser.
Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les
parties, dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de |'épaisseur des couches de peinture devant étre
appliquées sur les menuiseries.
Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manoeuvre de toutes
les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous
les ouvrants.

3.23. ELEMENTS MODELES

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le
maftre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'oeuvre de I'élément
modéle.

3.24. POSE ET FIXATION

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires
a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un
alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous
accords a ce sujet avec lI'entrepreneur de gros oeuvre ;

- dans le cas de parements de gros oeuvre restant apparent sans enduit, aucune patte de fixation ou autre apparente
ne pourra étre admise pour ces parements ;

- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour
les autres corps d'état ;

- en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'oeuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

3.25. HABILLAGE - COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfait.
Ces éléments seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

3.26. PROTECTION ET NETTOYAGE D'OUVRAGES FINIS

3.27. PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre completement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront étre protégés pendant la durée
du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

3.28. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

- le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries, dans le cas ou la vitrerie fait partie
du présent lot;

- I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
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Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc.,
tous les résidus des films de protection, etc.

3.29. PRESCRIPTIONS DIVERSES

3.30. PAREMENTS STRATIFIES LAMIFIES REPLAQUES

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite ;
les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.
Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par l'entrepreneur contre les
déformations, si minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix
du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contre
balancement, etc.

Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront réalisés a joints
vifs, les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

3.31. ACCESSOIRES DE MANCEUVRE - COMBINAISONS

Accessoires de manceuvre

Le présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et accessoires de manceuvre nécessaires pour |'utilisation
normale des menuiseries, notamment:

- les clefs pour les serrures ; les clefs a carré pour les batteuses etc.

Nombre de clefs a fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clefs.
L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

Combinaisons de serrures

C'est I'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, I'entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec |'aide des différents entrepreneurs intéressés,
les commandes des serrures fonctionnant sur passe.

Canons provisoires

En phase chantier, I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de canon provisoire au fur et a mesure de
I'avancement des travaux, suivant les indications du coordonnateur. Un passe général sera fourni a la Maitrise d'ceuvre.
Ces canons seront remplacés par les canons définit apres validation par le Maitre d'ceuvre de I'organigramme.

3.32. RECOUPEMENT DES VANTAUX DE PORTES

L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes, a la demande des lots techniques
concernés. Aucun supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.

3.33. ARTICLES DE FERRAGE - QUINCAILLERIE

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;

- la fourniture et pose des vis et autres pieces de fixation ;

- les scellements pour les pieces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.
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4. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

4.1, MOBILIERS

MOBILIERS SUR MESURE
L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de I'ensemble du mobilier définis au présent chapitre.
Toutes les fixations seront invisibles, compris toutes piéces de finition, fileurs, ajustement, approvisionnements.
Il sera di au titre de chaque article le relevé exact des espaces disponible pour la réalisation des différents éléments
ainsi que les plans de détails et d'exécution.
Les ouvrages en stratifiés devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite; les coupes, ajustages,
joints, etc., devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.
Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

4.2, MOBILIER LINEAIRE DE RANGEMENT

Réalisation d'ensemble de mobilier de rangement composé de modules indépendants assemblés entre eux pour former
des placards bas avec porte.
Dimensions et agencement suivant plans et carnet de détails de principe architectes
Chaque module sera composé par :

- De caissons 5 faces sur pietements réglables en hauteur afin de permettre le cheminement de réseaux

- De fagcades ouvrantes en applique sur charniéres invisibles, 2 charniéres par vantail. Manceuvre par poignée extra
plate de chez ESTAMP ou esthétiquement équivalent,

- Les joues visibles des caissons seront habillées de panneaux de finition de méme nature que les facades,

- Plinthes de 5 cm de hauteur fixées par clips sur les piétements. Les plinthes seront en retrait par rapport aux nues
des fagades (permettant un joint creux pour la reprise d’air des unités intérieures)

- Le caisson de rangement sera muni d’1 étagere réglable en hauteur.
- D’un plan de travail en mélaminé de 18 mm d'épaisseur finition PerfectSens Matt de chez EGGER. Chants plaqués.
- De faux fond pour de passage de gaine éventuel
- D’une isolation acoustique (laine minéral) sur la partie intérieure sur les parois des placards sur les zones intégrant des
ventilo-convecteurs non carrossés (LdR Ep=30mm)
- Fourniture et pose de grille de soufflage en maille inox électro-soudé type SLOT intégré dans le plan de travail du
mobilier (selon plan CVC). .
- Marque : ACO ou équivalent
- Type : Maille Slot référence RADIUS Z07065 (Su=65%)

FINITION :

- Caissons et étageres en mélaminé de 18 mm d'épaisseur, chant plaqués ABS,

- Fagades, joues, plinthe, plan de travail en panneaux médium de 19 mm d'épaisseur avec finition PerfectSens Matt de
chez EGGER. Chants plaqués.

Ensemble des fixations invisibles

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et d'adaptations

Ensemble suivant plans et détail architectes

» Localisation : Sur chaque salle sauf stockage, coté fagade OUEST

4.3. SIGNALETIQUE

Signalétique de sécurité

L'entreprise devra prévoir la signalétique de sécurité des établissements, a savoir les plans d’évacuation avec les
consignes de sécurité, le plan d’intervention, la matérialisation des portes coupe-feu et les points de rassemblement
seront indiqués. lls seront congus conformément a la réglementation en vigueur.

Les supports qui recevront les différents plans seront constitués des éléments suivants :
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Plague en aluminium 25/10éme poudré époxy — marquage sérigraphié — métacrylate 30/10éme chants polis —
impression numérique - Les consignes de sécurité seront sérigraphiées sur une plague aluminium 25/10éme poudrage
époxy rouge — format 270 x 135 mm

Format hors tout 425 x 305 mm — pour les plans d’évacuation - 1 par acces principal, soit 2 unités

Format hors tout 425 x 305 mm - pour le plan d’intervention — 1 par entité principal, soit 8 unités

4.4, PLINTHES EN SAPIN

Fourniture et pose de plinthes en sapin.

Arrétes supérieures droites

Angles rentrants ou sortants soigneusement ajustés en coupes d'onglet.

Fixation sur parois, a raison de 3 points rechassés par ml au minimum et encollage.
Hauteur plinthe : 50 mm.

Epaisseur : 10 mm.

» Localisation : en périphérie de I’ensemble des salles aménagées dans le présent projet

4.5, PSE - RAYONNAGE BOIS

Fourniture et pose de rayonnage en bois pour la zone stockage. Les rayonnages seront composés de jouées verticales
en tripli et d’étagere en tripli selon plan d détails architecte.

» Localisation : rayonnage sur stockage

00000
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