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Réaménagement des garages de I'aile ouest du PTF en bureaux et
Aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labége PRO/DCE Sous-Lot 10 CRV

GENERALITE
Objet
Ce document a pour but de détailler les prestations du Sous-Lot 10 « CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT

& VENTILATION (VMC) » en lien avec les travaux de réaménagement/transformation des garages de l'aile
ouest du Batiment PTF situé sur le site de la DIRPJJ-SUD de LABEGE.

Etendu des Travaux

Tous les travaux devront étre prévus et exécutés conformément aux régles de I'Art et chiffrés dans la
proposition de prix globale et forfaitaire. Ainsi, les prestations comprennent tous les travaux principaux
et/ou annexes dont les équipements/accessoires nécessaires a la finition complete et parfaite de 'ouvrage,
dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur en particulier.

L’entreprise aura a sa charge la totalité de la main-d’ceuvre, la fourniture de tous les matériaux et accessoires,
les différents frais de transport et toutes autres suggestions non explicitement mentionnées mais strictement
nécessaires pour mener a bien jusqu'a I'achévement complet de ses prestations et en stricte conformité avec
les présentes spécifications et indications apportées sur les documents.

Le fait de soumissionner constitue un engagement technique et financier de 'entreprise de la cadre du
respect de toutes les dispositions particuliéres du projet et du site sur lequel seront effectués les travaux.
Notamment de se rendre compte sur place, afin de bien comprendre les informations portées dans 'appel
d'offres et de les compléter s'il y a lieu au travers d’interrogations puis de bien pendre en compte la situation
du chantier pour une bonne appréhension des conditions particulieres d’accessibilité et de réalisation des
prestations puis enfin de bien évaluer la teneur des travaux/interventions en site occupé.

Il ne pourra s'en prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractére forfaitaire tous
dispositifs, appareils ou accessoires non mentionnés ici, mais nécessaires ou susceptibles de renforcer la
sécurité, faciliter 1'entretien d'exploitation ou améliorer le fonctionnement.

Piéces et documents a remettre par ’Entreprise

EN MEME TEMPS QUE SA SOUMISSION
- Devis quantitatif, métrés et prix unitaires, signé et paraphé
L’entrepreneur devra obligatoirement répondre sur le fichier Excel remis dans les éléments du dossier
Tous les Postes seront renseignés avec quantitatif, aucune mention “PM” et/ou “Inclus” ne sera acceptée
Dans le cas de compléments de lignes, Uentrepreneur devra la faire ressortir (Gras ou Couleur)
Le Poste “Etude EXE” devra tenir compte de tous les temps d’études sachant que tous travaux
supplémentaires nécessitant un complément ou une reprise des études sera calculé au prorata
- Tableau récapitulatif des gammes de produit envisagées (marque et performances notamment)
AVANT LE TEMPS D'EXECUTION
- Les éventuels échantillons de matériels selon demandes MO et MOE tout au long du chantier
- Toutes les études et plans d’exécution sous format papier comprenant notamment :
. Documentations techniques des matériels compris données techniques (références/caractéristiques)
. Plans généraux de distribution détaillant tous les réseaux (Fluide/Frigo, Ventilation...) compris
identification des hauteurs de pose et implantation des terminaux (dont les télécommandes filaires)
. Notes de calcul completes et détaillées pour le dimensionnement effectif des installations techniques
Chauffage/Rafraichissement ; NdC par local définissant les Déperditions & Apperditions
Ventilation ; PAC/Réseaux pour permettre de définir/sélectionner I'extracteur VMC

AU MOMENT DE LA RECEPTION DES TRAVAUX

Remise de Dossiers des Ouvrages (réellement) Exécutés suivant la présentation imposée par la MOE
Cela comprendra 2 exemplaires papiers et informatiques complets comprenant tous les documents sous
format PdF puis tous les fichiers sources dont les Plans sous format “DWG” (compatible Autocad 2022
avec séparation des couches par type d'équipement, format “PdF” également « prét a étre imprimés »)

- Remise d’un cahier d’entretien établissant toutes les interventions mensuelles, bimensuelles,
semestrielles et annuelles a effectuer sur tous les équipements pour assurer le bon fonctionnement
pérenne des installations.

- Remise également d’'un carnet de paramétrage précisant toutes les données rentrées dans les systémes
en lien avec le fonctionnement (programme horaire / consigne de température / plage de température...)

FORMATION DES USAGERS

Il sera établi un proces-verbal spécifique assujetti a la formation du personnel, relatif au fonctionnement
et aux opérations de surveillance, de mise en service et d'entretien.
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Interaction avec le Bureau de Controéle

En préparation et/ou en cours de chantier puis en fin de travaux, '’entrepreneur communiquera au bureau de
contrdle 'ensemble des informations qui lui seront demandées. Feront notamment partie des documents a
transmettre les PV de classement ou tenue au feu, les avis techniques & certificats de conformité aux normes
ou tout autre document justifiant le dimensionnement des ouvrages dus par le présent Lot...

Au préalable de la réception, une vérification sera effectuée par le Bureau de Contréle pour I’élaboration du
rapport final de vérification des installations et devra lever toutes les remarques émises dans ce rapport sans
demande de complément de prix.

Liaisons avec les autres corps d’état
L’entreprise devra toutes les prestations, sans restriction ni réserve, pour mener a bien le projet de travaux
sachant qu’elle devra également les généralités suivantes :
- Tous Percements nécessaires dans n’'importe quel support ainsi que le Rebouchage de méme nature
(mousse proscrite), avec rétablissement du Critére Coupe-Feu si nécessaire + finition propre et soignée
- Toutes les dispositions spécifiques nécessaires pour tenir compte des contraintes particulieres liées a la
Synthese des installations existantes puis au Phasage d’exécution
- Toutes modifications des plans d’exécution et/ou d’adaptations des installations a réaliser ou déja
réalisées découlant des contraintes rencontrées sur chantier

Réglementation

Les installations seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur dans son édition la plus
récente, a tous les DTU (Cahier des Charges et Regles de calculs) et/ou avis techniques.

Ne seront donc pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de controle et, notamment, en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des
textes de lois et les regles de I'Art, en vigueur au moment de la remise de 1'offre par 'entreprise. Les projets
remis seront donc étudiés en toute connaissance de cause et, en particulier, aux textes réglementaires
référencés ci-apres. Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait apres la date de la remise
de l'offre, il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d’ceuvre, par
écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier), en indiquant également
les conséquences techniques et financieres résultant de cette modification. Le Maitre d’ceuvre soumettra la
proposition, avec éventuellement 1'avis motivé du Bureau de controle au Maitre de I'ouvrage qui prendra la
décision nécessaire. Si la décision s’avérait négative, l'installateur devra demander une notification par écrit.

CHAUFFAGE, RAFRAICHISSEMENT

- DTU 60.5, Canalisation en cuivre pour installation de génie climatique

- DTU 65.20 — NF P 52-306-2 : Isolation circuits, appareils et accessoires dont la température de service
est supérieure a la température ambiante.

VENTILATION

- XP P50-410/411 : Installations et exécutions de systémes de Ventilation Mécanique Controlée

- NF P50-401/403 : Distribution d’air — Conduits ...agrafé en hélice Dimensions — Galvanisation.
- NF E 51-708 : Conduits souples renforcés, nus, et cylindriques — Caractéristiques et essais.

ELECTRICITE, COURANTS FORTS ET FAIBLES

- NF C 15-100 : Installations basse tension - Regles.

- Décret 88-1056 du 14 nov. 1988 pris pour 'exécution du livre IT du code du travail concernant la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

SECURITE - REGLES DE CONSTRUCTION - AUTRES

- Code de la construction et de I’habitation, Code du travail et Réglement sanitaire départemental type
- Agréments ou avis techniques du CSTB (matériaux et procédés non traditionnels)

- Recommandations professionnelles et Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants

- Normes Francaise AFNOR homologuées par arrété ministériel

Vérification

Des campagnes de vérification seront effectuées tout au long du chantier par le Maitre d’'Euvre et porteront
sur la conformité des installations aux pieces du marché, que ce soit technique comme esthétique.

Toute observation constatée et remontée aupres de 'entreprise devra étre corrigée dans le cadre de
I'exécution de ces travaux, sans restriction ni réserve, et ne devra en aucun cas avoir d’'impact sur les travaux
€n cours ou a venir.

Cette compagne portera aussi sur les réglages, bon fonctionnement des installations et asservissement de
sécurité. Lors de ces essais, 'entreprise devra la mise a disposition de tous les appareils de mesure et tous les
équipements d’accessibilités nécessaires aupres du maitre d’ceuvre pour valider les objectifs de résultat du
programme de travaux.
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Réaménagement des garages de I'aile ouest du PTF en bureaux et
Aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labége PRO/DCE Sous-Lot 10 CRV

Réception

La réception ne sera prononcée apres :
- Conformité totale des prestations selon les documents du marché ; Qualitatif & Quantitatif
- Transmission de tous les exemplaires DOE apres validation préalable de la part de la MOE

PERIODE D‘ESSAIS
Une période d'essais sera laissée a 'entreprise pour effectuer tous ces controles avant la réception. Tous les
frais de main-d’ceuvre, de consommables puis de fourniture des équipements de controle seront a sa charge.

VISITE DE RECEPTION

Elle aura lieu en présence du Maitre d’(BEuvre accompagné de la Maitrise d’Ouvrage et de I’entrepreneur.
Durant cette visite, il sera procédé aux diverses vérifications des ouvrages puis aux essais de bon
fonctionnement, notamment les asservissements de sécurité.

Lors de ces essais contradictoires, 'entreprise devra la mise a disposition de tous les appareils de
mesure/contrdle et tous les équipements d’accessibilités demandés par la Maitrise d’Oeuvre.

ENTREE EN POSSESSION PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Le Maitre d'ouvrage entrera en possession des Lieux dés notification favorable du PV Réception.

GARANTIE

Pendant la premiere année de “Garantie Parfait Achevement”, I'entrepreneur conservera le suivi de son
installation, sauf des conséquences liées a I'usure normale, de mauvaise utilisation ou de malveillance.
Durant cette période, il restera responsable du bon fonctionnement des équipements et devra procéder aux
retouches nécessaires sur simple notification du Maitre d’ceuvre dans un délai d’'une semaine.

La garantie biennale prendra effet a la date de réception sachant que tout le matériel fourni par
I'entrepreneur sera garanti contre tous les vices de fonctionnement, de construction ou de matiére.

Durant cette période, il restera responsable et devra procéder au controle et remplacement si nécessaire sur
simple notification du Maitre d’ceuvre dans un délai “raisonnable” (selon contrainte d’approvisionnement)
Dans le cas d'un remplacement, la période de garantie en sera prorogée d’autant.

Protections & Nettoyage de ses ouvrages

L'Entrepreneur sera seul responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. A cet effet, il devra assumer toutes
les mesures particulieres pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il en devra la remise
en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité.

Tout au long du chantier, I'Entrepreneur assurera également un nettoyage régulier de ces installations.
Avant la réception de son installation, tous les ouvrages du présent lot seront parfaitement nettoyés.

Nature des Matériaux

Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les caractéristiques
correspondant aux influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux
conditions nécessaires a une parfaite exécution des travaux demandés et a une bonne marche de
l'installation, la présente spécification n'étant pas restrictive.

L'Entrepreneur devra obligatoirement chiffrer sa proposition avec le matériel précisé dans le présent
document puis présenté s’il le souhaite des variantes technico-financiéres avec des matériels
“techniquement et/ou esthétiquement équivalent”

Lorsque le Nom du Fabricant, la Marque et la Référence du Modele (ou une seule de ces désignations) sont
indiqués, ils déterminent le niveau de qualité demandé et I'intérét esthétique attendu.

L’Entrepreneur pourra soumettre a 'approbation de la MOE un matériel de remplacement de type, qualité et
emploi équivalent du modele indiqué. Néanmoins, ces propositions de matériels équivalents ne pourront étre
mises en ceuvre qu'avec l'accord du Maitre d'ceuvre et éventuellement du Maitre d’Ouvrage. Aucun
changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse et écrite du
Maitre d’ceuvre, les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge de 1'entreprise.
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PRESCRIPTIONS GENERALES
CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT & CLIMATISATION

CONDUITES FLUIDES FRIGORIGENES
- Conformément a la réglementation CE 82/2006, ’entreprise devra posséder toutes les compétences sur le
traitement de Fluides Frigorigenes selon les caractéristiques des installations. Dans le cas contraire, elle
devra sous-traiter les interventions par une société spécialisée. (Document a fournir) :
Quantité <3kg, Attestation de compétence Catégorie 2 / Quantité >3kg, Certificat de compétence Catégorie 1
- Les liaisons entre Unités Extérieures et Intérieures seront réalisées en tube cuivre Ecroui/Recuit, de qualité
frigorifique, déshydraté et posées suivant les DTU 60.5.
- Les conduites seront fagconnées de maniére a optimiser les cheminements pour :

. Limiter les longueurs afin de répondre a toutes les préconisations du Constructeur

. Eviter toutes brasures difficilement ou non accessibles afin de permettre une détection de fuite aisée
- Les circuits seront brasés sous filet d’azote a 'argent (5% min.) et les dérivations, qui seront fournies avec
les équipements, devront étre installées selon les préconisations du constructeur.
- Les Canalisations comprendront la mise en place de Fourreaux lors des traversées de mur extérieur dont la
pose sera effectuée avec une pente de maniére a éviter toute pénétration d’eau dans le Batiment.
Le traitement périphérique d’étanchéité sera réalisé au moyen d’un joint silicone hydrofuge translucide.
- Les Canalisations et les raccordements électriques seront installés sur Chemins de Cables dédiés, eux-
mémes fixés mécaniquement au Bati dont les cheminements extérieurs seront obligatoirement capotés.

CALORIFUGES

- Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en ceuvre, devront répondre aux
spécifications et prescription du DTU 67.1 — Norme NF P 75-411.

- Le calorifugeage sera réalisé qu’apres essais concluant du bon fonctionnement des installations.

- Les tuyauteries et autres a calorifuger devront étre propres, dégraissées et séchées.

- Chaque tuyauterie devra étre calorifugée individuellement. Les calorifuges comprendront tous les éléments
accessoires nécessaires pour obtenir I'isolation exigée et une finition parfaite.

- Toutes les Canalisations seront calorifugées avec coquille de 25mm spécial anti-condensation

VENTILATION HYGIENIQUE

NIVEAU SONORE

Toutes les dispositions seront prises afin de limiter le bruit émis par les équipements, terminaux compris,
leur réverbération et leur transmission par les parois, les gaines ou les canalisations.

A cette fin, P'entrepreneur devra prévoir dans son offre toutes prestations telles que supports antivibratiles,
fourreaux en matériau résilient, etc.

Sélection des terminaux sur un niveau de puissance acoustique produit ne dépassant par le niveau Lw < 40

CONDUITS AERAULIQUES

Dimensionnement
La vitesse dans les conduits sera d'une maniére général <4m/s sauf indication contraire

Caractéristiques

- D’'une maniére générale, les cheminements seront en conduits rigides en tole d'acier galvanisé spiralé (Mo)
cylindrique, épaisseur 8/10éme, y compris coudes, dérivations, tés, réductions, supportages et étanchéité.

- Distributions terminales en conduits souples acoustiques ; Lg comprise maximale de 100cm.

Mise en ceuvre

- D’'une maniére générale, les supportages se feront par filin (sécurisé par Gripple)

- En traversée des murs, planchers et autres parois, les canalisations seront munies de fourreaux, et 1'espace
libre restant sera calfeutré au platre ou au mortier. Critere Coupe-Feu recréé si nécessaire.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX (CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT & VENTILATION)

Prestations GENERALES
- Réalisations de toutes les prestations diverses de chantier, sans restriction ni réserve dont :
. Prestations diverses relatives au chantier (PGC & Lot 0)
. Etudes EXE jusqu’a 'obtention d’un Avis Favorable global
. Remise des Dossiers DOE (Version Papier & Informatique)

Prestations PREALABLES
Au démarrage, il sera prévu une dépose globale des installations présentes dans la zone d’intervention.
Cela concerne d’'ancienne distribution cheminant et traversant la dalle haute

- Campagne générale de dépose, y compris toutes sujétions dont I'évacuation a la décharge.

Installation CHAUFFAGE/ RAFRAICHISSEMENT
1l sera assuré par un systéme fonctionnant au Fluide Frigo associant une unité extérieure positionnée a
larriére du Local Stockage et intégré dans une “double-facade” puis d’unités intérieures verticales non
carrossées, elles-mémes intégrées dans des habillages menuisés.
Chaque piéce sera pourvue d’une télécommande permettant de gérer la consigne intérieure.
- Fourniture, mise en place et raccordement d'un Systéme complet, y compris équipements,
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en ceuvre, de raccordement et de bon fonctionnement.
Le systéme permettra le raccordement des 5 unités selon le concept “Multi-Split” (chaque unité
intérieure étant raccordée directement sur I'unité extérieure pour éviter des soudures inaccessibles)
NOTA ; Il a été volontairement prévu une Unité par trame afin de permettre un futur recoupement
de la salle polyvalente sans nécessiter de modification (hormis Uajout de télécommande)
La Gamme de produit sélectionnée en ce sens est de marque DAIKIN (Fluide R32)
Unités Extérieure ; Référence Produit, sMXMQ0A9
. Elle sera implantée dans la niche technique et sera positionnée sur un support métallique via des
plots antivibratiles. Le supportage étant a fixer mécaniquement sur une cloison Placo (renforcée)
. Il lui sera associé un bac de rétention afin de récupérer les eaux de dégivrage (hiver) pour un rejet
maitrisé et unique en pied de batiment (conduit PVC/Blanc)
. Dimensions de 98x41x74cm pour un poids de 68kg
. Puissance de production Chaud de 8.87kW pour -5°C / COP (nominal) 4.90
. Puissance restitué de 7.6kW pour -10°C et Fonctionnement garanti jusqu’a -15°C
. Puissance de production Froid de gkW pour 35°C / EER (nominal) 3.98
. Puissance sonore de 64dB(A) a puissance nominale
. Elle sera raccordée électriquement depuis l'attente laissée a proximité par I’Electricien

Unités intérieures (console non carrosée) ; Référence Produit, FNA60AQ (x5)
. Elles seront prévues dans le Salon (en lieu et place des anciens radiateurs)
. Elles seront intégrées dans des habillages spécifiques (Hors Lot, compris grilles Reprise & Soufflage)
. Pose verticale, Dimensions 75x62x20cm, avec fixation mécanique au Bati
. Puissance Calorifique de 3.2kW / Puissance Frigorifique de 2.4kW
. Débit d’air 440m3/h (PV) / 48om3/h (MV) / 520m3/h (GV)
. Unités pilotables par une télécommande filaire (cable blindé 2x12) modele BRC1H52
Elles permettront de pouvoir assurer un fonctionnement automatique via des plages horaires
paramétrables avec plage de température réglable (compris blocage des températures haute et basse)
Distribution Fluide Frigo
Conduite Cuivre calorifugée adaptée pour la distribution de fluide frigorigéne
Une attention particuliére sera apportée sur le principe de distribution afin de tenir compte des
contraintes techniques liées aux préconisations Constructeur ; Dans notre cas, 3ml mini entre
UE>UI, 25ml max entre UE>UI avec une longueur cumulée de conduite FF de 75ml max
Evacuation Condensat
Conduit PVC/Blanc avec rejet directement en extérieur au droit des différentes Unités Intérieures, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
La traversée se fera avec une pente de 1cm/m mini et comprendra la réalisation dun joint silicone
translucide afin de garantir une parfaite mise hors d’eau, hors d’air
Interconnexion électrique
Liaison et cablage d’'un Bus de liaison entre Unités Extérieure & Intérieures (Cable 4G1.52) avec
cheminement en parallele de la distribution FF
Mise en Service
. Tirage au vide puis mise sous pression avec de ’azote pour vérification de I’étanchéité du réseau
. Tirage au vide puis mise en charge au R-32, y compris complément de charge selon recommandation
. Mise en service compris Paramétrage général de I'installation selon les attentes du Maitre d’Ouvrage
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Installation VENTILATION HYGIENIQUE

CONCEPT
Bureaux (x2)

- Sera assurée par un extracteur VMC dédié avec un fonctionnement asservi a la détection de présence.
- L’installation sera dimensionnée pour une occupation simultanée de 2 personnes (soit 50m3/h)
- L’amenée d’air se fera via une Entrée d’Air (45m3/h)

Salle Polyvalente

- Etant donné la future utilisation de cette salle, il a été envisagé une installation simplifiée.

La ventilation hygiénique de cet espace sera donc assurée par une installation d’extraction de type
simple flux (VMC) avec néanmoins un fonctionnement a débit d’air variable

- L’installation sera dimensionnée pour une occupation maximale de 19 personnes soit un débit d’air
en pointe de 570m3/h (arrondi a 60om3/h)

- L’amenée d’air se fera via dix Entrées d’Air de 45m3/h (hors lot)

PRESTATIONS

Bureaux

- Fourniture, mise en place et raccordement d’Extracteurs muraux, y compris toutes sujétions de pose.
. Pose murale sur la soffite placo (dans ’axe de la porte pour un meilleur brassage du volume)
. Tl sera raccordé depuis I'attente électrique laissée & proximité par le Lot ELEC
. Le fonctionnement se fera par détection de présence (due par le présent Lot)
. Prescription ; Marque France AIR ou équivalent / ENERGY SILENCE DESIGN, Modé¢le 100-T
Débit 50 m3/h avec temporisation ajustable apres 'ordre d’extinction (réglage 10min)
Equipement complémentaire ; Détecteur de présence encastré (pose murale a proximité)

- Fourniture et mise en place de Conduits Rigides ou Souples Mo, y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre. La liaison entre I'extracteur et la grille extérieure sera obligatoirement gainé

- Fourniture, mise en place et raccordement de grilles extérieures, y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre, d’étanchéité et de finition.
. Pose sur support ITE. La prestation comprendra la réalisation de la réservation avec pose d’'un
cadre métallique assurant la protection périphérique de I'isolant sur I’épaisseur de la traversée
. La prestation comprendra la réalisation d’un joint silicone translucide périphérique garantissant
une parfaite étanchéité hors d’eau hors d’air
. Prescription ; France AIR ou équivalent / Modéle GEA, Dimensions 200x200 (RAL au choix)

Salle Polyvalente

- Fourniture, mise en place et raccordement d’'un Extracteur mural, y compris équipements et
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.
. I sera implanté dans la niche technique et sera fixé mécanique au bati (pose murale)
. Il sera raccordé depuis I'attente électrique laissée a proximité par le Lot ELEC
. Le fonctionnement a pression constante réglable via I'interposition d'un boitier de pilotage
. Prescription ; Marque France AIR ou équivalent / Gamme CANAL’AIR M-ECM, Taille 200B
Débit 600 m3/h sous une PdC disponible de 100 Pa
Equipement annexe ; Dispositif de réglage (EVOLYS ONE de chez FRANCE AIR ou équivalent)
Equipement complémentaire ; Interrupteur de proximité cadenassable

- Fourniture et mise en place de Conduits Rigides ou Souples Mo, y compris accessoires de pose et
toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

- Fourniture, mise en place et raccordement de Bouches d’Extraction autoréglables spécifiques, y
compris équipements et accessoires de pose et toutes sujétions de mise en ceuvre.
. Pose murale sur la soffite placo et judicieusement répartie (2 Bouches par trame)
. Prescription ; France AIR ou équivalent, Modele ALIZE CO2
Bouche intégrant une sonde CO2 pour une extraction a débit variable
. Elles seront raccordées sur des attentes laissées a proximité par le Lot ELEC (Alim. 230V)
. Le réglage se fera sur la base suivante :
Seuil 1 (<800ppm) ; Ouverture 10% ; Objectif, débit unitaire de 20m3/h (120m3/h au total)
Seuil 2 (<1100ppm) ; Ouverture 50% ; Objectif, débit unitaire de 60om3/h (360m3/h au total)
Seuil 1 (>1100ppm) ; Ouverture 75% ; Objectif, débit unitaire de 100m3/h (6oom3/h au total)
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