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Entre

RECTORAT DE VERSAILLES, dont le siége social est situé 3 boulevard de Lesseps 78017 Versailles
Cedex,

representé par Monsieur Alain Boissinot, en sa qualité de Recteur, Chancelier des Universités, diiment
habilité a cet effet,

faisant élection de domicile 3 boulevard de Lesseps 78017 Versailles Cedex,

ci-aprés deésigné « le Demandeur »,
d’une part,
et

ERDF, société anonyme & directoire et a conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le
siege social est situé & Puteaux, Tour Winterthur, 92085 Paris La Défense, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442,

représentée par Monsieur Gilles Laturnus, agissant par délégation du Directeur régional ERDF lle-de-
France,

ci-aprés dénommeé « le Distributeur »
d’autre part,

Les Parties ci-dessus sont appelées dans la présente convention individuellement * Partie ”, ou ensemble
“ Parties "
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Préambule
Vu d'une part,

La Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiee relative a la modernisation et au développement
service public de I'électricité et ses décrets d'application ;

Considérant d'autre part,

Que les dispositions du cahier des charges annexé a la convention de concession pour le sery
public de distribution d'énergie électrique signée entre ERDF et l'autorité concédante sur le territs
de laquelle est située I'Installation sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires {
dispositions législatives et réglementaires postérieures a la date de signature de la convention
concession ;

Les Parties ont convenu de ce qui suit.

1 Obijet de la convention

Le Demandeur a sollicité le Distributeur pour le raccordement au Réseau Public de Distribution’ HTA d
Installation de Consommation d'électricité. Cette demande, a fait 'objet d’une Proposition Techniqut
Financiére acceptée par le Demandeur en date du 09/03/2010.

La présente Convention de Raccordement entre le Demandeur et le Distributeur a pour objet de précisel
modalités techniques, juridiques et financieres du raccordement de I'nstallation du Demandeur au Rés
Public de Distribution HTA et en particulier, les caractéristiques auxquelles elle doit satisfaire dans ¢

optique.

La présente Convention de Raccordement s'inscrit dans un dispositif contractuel comprenant un Cor
permettant 'Accés au Réseau de Distribution et une Convention d’Exploitation.

Pendant toute la période de raccordement, le Demandeur a I'obligation de maintenir I'Installation confa
aux termes de cette convention et a la réglementation applicable ; le Distributeur a obligation de tenir
disposition les capacités du raccordement décrites dans la présente convention.

Toute modification du dispositif de raccordement & ['initiative du Distributeur, ainsi que toute modificatiol
IInstallation & initiative du Demandeur ou de son successeur, modifiant les termes de la convention, doi
faire I'objet d’'une concertation entre les Parties préalable a la rédaction d'un avenant & cette convention.

Cependant, le Distributeur se réserve la possibilité d’adapter les Ouvrages de raccordement pour répo
aux besoins de développement et d’exploitation du Réseau Public de Distribution.

Par ailleurs, dans le cadre de I'exécution de la présente convention, le Distributeur rappelle au Deman
l'existence de son référentiel technique. Ce référentiel technique expose les dispositions réglementaire
les régles techniques complémentaires que le Distributeur applique a l'ensemble des utilisateurs
assurer l'accés au Réseau Public de Distribution. Le référentiel technique est accessible a l'adresse Inf¢
www.erdfdistribution.fr. Les documents du référentiel technique sont communiqués au Demandeur qui el
la demande écrite, a ses frais, conformément au catalogue des prestations du Distributeur aux clients el
fournisseurs d'électricité accessible a 'adresse Internet www.erdfdistribution.fr.

Le Demandeur reconnait avoir été informé préalablement 3 la conclusion de la présente conventiol
Pexistence du référentiel technique publié par le Distributeur.

Le Distributeur tient également & la disposition du Demandeur le cahier des charges annexeé a la conve
de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signé entre ERDF et ['aul
concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site. Une copie dudit cahier des charges
communiquée au Demandeur qui en fait la demande é&crite, & ses frais.

! Tout terme commengant par une majuscule est défini au glossaire figurant dans le référentiel technique du Distributeur publié
site internet www.erdfdistribution.fr

© Copyright ERDF 2009-02
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2 Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement

2.1 Description du raccordement de I'Installation

Le raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution HT. 2alisé i sdiai
Ouvrages sulvants : A est réalisé par l'intermédiaire des

- Le Poste de Livraison VS RECTORAT, sera raccordé en coupure d'artére 15 kV par:

- 2x 13 m de cab 2 5 .
VERSAILLeES les 3 x 150 mm? ALU, sur le départ du RPD HTA SV3 issu du poste source

Le Réseau de Distribution HTA est exploité a neutre faiblement impédant.

Le plan de situation et le plan de masse du raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution

HTA sont joints en annexe 2. L'emplacement du Post ivrai i
sont . e de Livraison et le chemi [ ivé
canalisations de raccordement y seront précisés. nement en domaine prive des

Ir_aaccdedscrlptlond flqurant sur ces plans cor‘respond a la dénomination des Ouvrages permettant le
s ordemeni e llnstalla’glqn lde consommation au moment de la rédaction de la présente convention de
cordement. Ces caractéristiques sont susceptibles d'étre modifiées en fonction de I'évolution du Réseau

v . ’ .

2.2 Capacité d’accés au Réseau Public de Distribution HTA de I'Installation

Les capacités d’acces au Réseau Public de Distribution HTA sont:

e Puissance de Raccordement pour le Soutirage sur le Ré i istributi
eI B e g éseau Public de Distribution HTA de

e Puissance Limite pour le Soutirage sur le Ré i istributi
oaaes TG B g e Réseau Public de Distribution HTA de

goﬁitr:rntlater;qe le Distributeur. met @ldisposition immédiatement un raccordement permettant a minima de
PuissancaS uissance Sous_cnte’ |q|tralement contractualisée avec [I'Utilisateur de [Installation. Cette
e Souscrite peut faire I'objet de demandes d’augmentation dans la limite de la Puissa.nce de

Raccordement pouvant entraine : alai ise a ni
Public de Distributior. r le cas echéant des délais de mise a niveau du raccordement et du Réseau

T i 'évé iculi
T?:I‘tlzf%?t’ e;n caés déver]ements partlcqhers sur le Réseau Public de Distribution ou le Réseau Public de
port, 'acces au reseau en soutirage peut étre momentanément supprimé ou réduit. Le Contrat

permettant I'Accés au Réseau décri m i e ion
; rit les modalité : [ ‘accé 2 u
maitar alités de suppression ou de réduction de I'accés au réseau en
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2.3 Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement du Réseau Public (
Distribution a construire

Descriptif technique Nature des travaux

2 X 13 m de cable 150 mm? ALU souterrain

3 Propriété des Ouvrages — Régime des Ouvrages

3.1 Propriété des Ouvrages de Raccordement

Les Ouvrages de Raccordement situés en amont de la Limite de Propriété, y compris ceux situés dans
domaine privé du Demandeur, font partie du Réseau Public de Distribution concedé. En aval de cette Limi
définie ci-aprés, les Ouvrages, & I'exception le cas échéant des appareils de mesure et de contr
mentionnés a l'article 6.2, sont sous la responsabilité du Demandeur.

La Limite de Propriété des Ouvrages est située :

e immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités de cables dans
cellules arrivée du Poste de Livraison.

3.2 Fourniture et propriété des appareils utilisés pour le comptage de I’énergie

Le dispositif de comptage est installé dans un local dédié mis a disposition par le Demandeur.

Le Compteur, 'armoire comportant le panneau de comptage, les boites d'essai et les différents borniers sor

fournis par le Distributeur. lls font partie du domaine concédé.

Les cables de liaison entre les réducteurs de mesure et le compteur sont fournis par le Demandeur. lis ft
partie du domaine concéde.

L'Installation de télécommunication nécessaire au dispositif de comptage est constituée d'une liaif
téléphonique raccordée au Réseau Téléphonique Commuté en aval du conjoncteur ou de la pi
téléphonique située & l'intérieur de I'armoire de comptage. Cette liaison est fournie par le Demandeur et
partie du domaine concedé.

En ce qui concerne les circuits d'information du Demandeur, la Limite de Propriété est situee au niveau
bornier client ou télé information.

4 Reéalisation des Ouvrages de Raccordement et délai d’exécution

L'accés au Réseau Public de Distribution HTA de I'Installation est subordonné a la réalisation de I'ensem
des Ouvrages de Raccordement & construire ou a adapter.

Les travaux d'adaptation ou de création des Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de Distribut
sont réalisés sous maitrise d’ouvrage du Distributeur conformément aux dispositions du Cahier des Charf
de Distribution Publique d’Electricité pour la commune de la Concession sur laquelle est située I'Installatio

Le Demandeur est toutefois tenu de faire réaliser a ses frais les aménagements permettant le cheminem
des liaisons de raccordement terminales sur son domaine prive.

www.erdfdistribution.fr
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4.1 Ouvrages réalisés sous maitrise d’ouvrage du Distributeur

L'étude détaillée concernant les Ouvrages de Raccordement sous maitrise d'ouvrage du Distributeur,
réalisée dans le c_;adre de la présente convention de raccordement, a permis de préciser la date
prévisionnelle de mise en exploitation de ces Ouvrages.

Conformement aux dispositions décrites dans la Proposition Technique et Financiére, I'acceptation sans
réserves de la pregente convention de raccordement est cependant impérative avant toute mise sous
tension de I'Installation électrique du Demandeur.

Ce délai a été estimé sous réserve :

e de I’aboutissemlent des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations administratives,
recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise en exploitation prévue,

e dela 5|gnatlu‘re ‘des conventions de passage des Ouvrages de Raccordement entre le Distributeur et le
ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur,

e de i‘gpsepce de demande des autorités administratives ou des personnes de droit privé compétentes de
modification du traceé des Ouvrages objets du présent paragraphe, d’adjonctions de matériel ou de
travaux complémentaires sur ces Ouvrages,

e dela mise_é disposition par le Demandeur des aménagements de passage de cables dans les terrains
de ce dernier,
des aleas non signales liés, notamment & 'encombrement du sous-sol aux conditions climatiques,
d'une modification de la réglementation imposant des contraintes, notamment en termes de délais quant
a la réalisation du raccordement.

Lgs g:iélais de misg en exploitation des Ouvrages de Raccordement sont indicatifs et n'engagent pas le
Distributeur, sauf si le Demandeur apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Distributeur.

4.2 An]énagements réalisés par le Demandeur et permettant le cheminement des
liaisons de raccordement du Réseau Public de Distribution HTA sur son
domaine privé

Les ameénagements permettant le cheminement des liaisons de raccordement du Réseau Public de
Distribution HTA et de Ia liaison téléphonique permettant le télé relevé du Compteur sur le domaine privé du
Demandeur (passage en caniveau, gaines ou en pleine terre sur ses terrains, pénétration et cheminement
dans_ le Poste de Livraison jusqu'au tableau HTA) sont réalisés sous maitrise d’ceuvre et aux frais de ce
demler, co_nformément aux prescriptions du Distributeur. Un plan de situation de ces aménagements est
remis au Distributeur par le Demandeur selon les modalités prévues a l'article 2.1.

!_I eg.t rappelé que le poste de livraison doit &tre construit en bordure et au niveau de la voie publique a la
In'nite des‘ bandes non aedificandi ou bien d’une voie privée si elle est accessible a toute heure, et disposer
d'un acces direct et permanent pour le personnel et le matériel du distributeur. Cet accés fera I'objet d’un
entretien par le propriétaire pour I'espace situé entre le poste et la voie publique.

Le poste de livraison sera situé de telle maniére qu'il soit insensible au risque inondation (crue type 1910).

En’ cas de risque avéré d'inondation, le matériel HTA sera surélevé ou de type « compact étanche », afin de
preserver I'alimentation du réseau HTA
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Si le Demandeur souhaite, dans la durée de la présente convention, déplacer les Ouvrages de Distribut
Publique situés dans I'emprise de sa propriété privée, il doit mettre en conformité la convention de passg
et supportera l'intégralité des frais directs et indirects liés au déplacement d'Ouvrage.

D'autre part, le Demandeur remettra au Distributeur un plan a échelle 1/200e (sous format papier
informatique au format ERDF « carto 200 ») du cheminement des Ouvrages de Raccordement terminaux
Poste de Livraison sur le domaine prive.

5 Exploitation, entretien et renouvellement des Ouvrages (

Raccordement

5.1 Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de Distribution HTA

Le Poste de Livraison est en Limite de Propriété et directement accessible du domaine public. Les Ouvrag
de Raccordement sont entretenus, exploités et renouvelés par le Distributeur.

5.2 Aménagements permettant le cheminement des liaisons de raccordem
terminales du Réseau Public de Distribution HTA en domaine privé

Le Demandeur assume les frais d'entretien et de renouvellement des aménagements permettan
cheminement des Ouvrages du Réseau Public de Distribution HTA sur son domaine privé.

6 Ouvrages en aval de la Limite de Propriété

Les Ouvrages situés en aval de la Limite de Propriété sont réalisés aux frais et sous la responsabilité o
Demandeur, conformément & la réglementation en vigueur et resteront sa propriété, hormis le Compteur:
I'armoire de comptage, les boites d'essais et les borniers qui sont fournis par le Distributeur. Dans ce cas, ¢
dernier en assurera I'entretien et le renouvellement

6.1 Poste de Livraison

Le Poste de Livraison est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF C13-100 et des nori
associées en vigueur (NF C13-101, NF C13-102 et NF C13-103).

"Le matériel doit &tre conforme a la liste des matériels aptes a I'exploitation, disponible sur notre reférel
technique a 'adresse suivante : www.erdfdistribution.fr"

Il est composé des appareillages suivants .

2 cellules "arrivée"

1 cellule interrupteur protection transformateur

1 transformateur de puissance

1 dispositif de comptage (voir § 6.2)

un dispositif de détection de défaut (boitiers, tores, liaisons et signalisation) : L'indicateur lumin
est posé de fagon & étre visible depuis le domaine public. Ce dispositif est décrit a l'article 6.3.2.

Le dossier du Poste approuvé par le Distributeur est joint en annexe 3 de la présente convention.

www.erdfdistribution.fr
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6.1.1 Circuits de mesure comptage et protection

Les réducteurs de mesure (transformateurs de courant) alimentant les Compteurs situés dans le Poste de
Livraison, les protections exigées par la norme NF C13-100 (protections contre les court-circuits) et les
éventuels appareils de mesure de la qualité doivent étre conformes aux normes en vigueur et a la
spécification d'entreprise ERDF NFC42-501 ou 502. lls doivent étre déclarés aptes a l'exploitation par le
Distributeur. Le Demandeur fournira en outre au Distributeur leurs procés verbaux d'essais datés de moins
de six mois.

Ces circuits de mesure sont a usage exclusif du Distributeur,

L'intégralité des circuits de mesure comptage, en particulier les coffrets de regroupement, les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et borniers d’entrée des protections ou des armoires
de comptage, les boites d'essais courant et tension des circuits protection, les éventuels générateurs de
courant résiduel et de tension résiduelle et les protections des circuits de mesure de tension sont fournis et
réalisés par le Demandeur.

6.1.2 Réducteurs de mesure des protections

Sans objet

6.2 Dispositif de comptage

L'e di'spositif de comptage sert @ mesurer, au titre du Contrat d'’Accés au Réseau, les énergies active et
réactive soutirées au Réseau Public de Distribution par I'Installation.

6.2.1 Equipements du Dispositif de comptage

Un Dispositif de comptage comprend généralement les équipements suivants :

e un Compteur et son armoire de comptage ;
» des réducteurs de mesure, c'est-a-dire transformateurs de courant;
» des cables de liaison entre ces différents équipements dénommeés cables de mesure ;

° une alimentation auxiliaire, si nécessaire. La continuité de cette alimentation doit étre au moins
eqU|vaIer_1te a la continuité de I'alimentation du Point de Livraison. Cette alimentation doit étre prise
sur un circuit spécifique. En effet, afin d'assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles
modifications du dispositif de comptage appartenant au Distributeur, le Demandeur doit pouvoir

conségner cette alimentation sur demande du Distributeur, sans répercussion sur I'alimentation de
son Site ;

e laliaison téléphonique nécessaire a la télé-reléve au Compteur.

6.2.2 Compteur, armoire et panneau

Le Cpmlpteur et son armoire de comptage sont ceux autorisés d’emploi figurant dans le référentiel technique
dt{ Dtstanteur. Le Compteur est télé relevé et télé maintenu au moyen d’'un accés par ligne téléphonique du
Réseau Téléphonique Commuté (RTC).
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Le Compteur est fourni et posé par le Distributeur. L’armoire comportant le panneau de comptage, les boj
d'essai, les différents borniers est fournie par le Distributeur et installée par le Demandeur.

Le Distributeur assure les opérations d'entretien, de synchronisation ainsi que le renouvellement
Compteur.

En contrepartie, les redevances prévues par les tarifs d'utilisation des Réseaux Publics de Transport ef

Distribution d’électricité sont facturées au Demandeur et sont détaillées dans le Contrat permettant I'Ag/

au Réseau Public de Distribution.
Le dispositif de comptage est programme et scellé par le Distributeur.

En cas de modification de [lnstallation nécessitant une modification du dispositif de comptage,
Demandeur prendra & sa charge I'intégralité des frais associés.

Le Compteur suivant est installé :

Référence Référence
Clacea du TT de du TC de
Libellé type de mesure ou mesure ou Energie Grandeur Télerell
équipement (1) e RD comptage mesurée mesurée
Précision | .ccordem | direct (CD)
ent direct)
P+ : Energie
RD TC1 active soutirée Courbe de oui
8 Qg 0.5 au point de mesure
livraison
Q+(P+) : Energie
réactive oui
S ICE 2 RD TC1 inductive en Index
période de
soutirage

(1) Compteur ICE : Compteur Interface Clientéle Emeraude
6.2.3 Réducteurs de mesure du Dispositif de comptage

Afin de permettre a tout moment des opérations de maintenance et de télé relevé, le Compteur realisar
mesure des énergies transitant par un Point de Livraison doit rester sous tension tant qu'il y a continuité
la tension & ce Point de Livraison, hors période d'entretien exigeant une séparation de ['Installation
Réseau Public de Distribution. Le Demandeur mettra en ceuvre un schéma électrique et adoptera
dispositions d’exploitation permettant de satisfaire a cette condition.

Les réducteurs de mesure BT du dispositif de comptage doivent étre adaptés au dispositif de comp!
installé conformément au référentiel technique du Distributeur ERDF et sont fournis par ce dernier.
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Les réducteurs de mesure retenus en fonction des eléments techniques de la présente convention sont les
suivants :

Référence Du
réducteur (ou HabE et Classe de | Puissance Libellé du

de PP Précision | de Précision | compteur associé
I’enroulement)

TC1 2000 A/5 A 0,2s 7,5 VA S : Soutirage

6.3 Protections rendues nécessaires par le raccordement au Réseau Public de
Distribution HTA

6.3.1 Dispositif de protection générale HTA du Poste de Livraison

Le décret n°2003-229 du 13 mars 2003 dispose que toute Installation raccordée au Réseau Public de
Distribution HTA soit équipée d'un dispositif de protection permettant d’éliminer les défauts. Ce dispositif est
installé dans le Poste de Livraison conformément aux prescriptions de la norme NFC 13-100.

Le Distributeur réalise les vérifications initiales préalables a la mise en service du Poste de Livraison. Ces
prestations sont facturées conformement au Catalogue des Prestations du Distributeur accessible sur le site
internet www.erdfdistribution.fr.

Protection contre les courts-circuits
Les caractéristiques du dispositif de protection contre les courts-circuits sont déterminées en tenant compte :

e du courant de base (Ig) €gal & la somme des courants assignés des transformateurs et autres
charges alimentés directement a la tension du réseau HTA,

e du courant minimal de court circuit (I ) valeur minimale du courant biphasé de court-circuit
calculé en schéma normal d'alimentation au niveau de I'Installation HTA de ['utilisateur

La pro‘gection contre les courts-circuits est assurée par un combiné interrupteur-fusibles HTA, le courant
assigné des fusibles HTA est de 43 A conformément aux indications [de la norme NFC 13-100 ou du
constructeur de I'appareillage].

Protection contre les courants de défaut a la terre

Il n'est pas prévu de systéme de protection contre les défauts & la terre
6.3.2 Dispositif de détection des courants de défaut du Réseau

Le Po§te de Livraison est équipé d'un dispositif & détecteur de défaut donnant au Distributeur une aide a la
conduite. Si ce Poste de Livraison est en outre équipé d’un dispositif de télécommande des cellules arrivée,
le détecteur de défaut est connecté avec ce dernier.

Le Demandeur met également en oeuvre les tores de mesure, les éventuelles prises de potentiel, les circuits
Issus des réducteurs de mesures, les signalisations et I'éventuelle alimentation auxiliaire des détecteurs.
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Les dispositifs de détection de défaut sont remis par le Demandeur au Distributeur. lls sont contré|
entretenus et renouvelés par le Distributeur.

Type de régime ¢

nalisation 3 iper d’ mesure
Canalisation a équiper d’un tore de ur neutre

Poste de Livraison

VS RECTORAT SV3 direction MONTREUIL impédant

6.4 Installations de télécommunication

Le Demandeur met a disposition du Distributeur les Installations de communication nécessaires a la |
relevé et a la télé maintenance.

A ce titre, il doit fournir autant d'accés au Réseau Téléphonigque Commuté que d'appareils a télé-relever ¢
télé maintenir (par ligne directe, par SDA ou par aiguilleur télephonique).

U'lnstallation de télécommunication nécessaire & chacun de ces appareils est constituée d'une i
téléphonique raccordée au Réseau Téléphonique Commuté éventuellement prolongée au travers
I'Installation t&léphonique privée du Demandeur jusqu'au conjoncteur ou la prise téléphonique situg
l'intérieur ou & proximité immédiate de I'armoire supportant 'appareil concerné.

Ces lignes RTC sont de type analogique. L'usage de ligne de type numérique n'est pas autorisé.

Chaque appareil doit disposer d'une liaison teléphonique mise a la disposition du Distributeur et notamn
dédiée aux appels vers le dispositif de comptage.
La ligne téléphonique peut étre .

1. soit de type "sélection directe a l'arrivée” (SDA), de type analogique et prise sur un numero|
l'autocommutateur, si le Site en est équipé. Dans ce cas, le schéma de raccordement devra &
réalisé selon les dispositions décrites dans le référentiel technique.

2. soit fournie directement par un opérateur téléphonique.

3. soit fournie par un opérateur téléphonique via un aiguilleur téléphonique. Dans le cas ol plusiel

appareils doivent étre télé relevés ou télé maintenus, le Demandeur a la possibilité de fournir:
aiguilleur téléphonique autorisé d'emploi. Celui-ci est installé, raccordé et entretenu par et 4
charge du Distributeur.

Dans tous les cas, la ligne doit étre équipée des dispositifs de protection exigés par l'operateur téléphoni
pour les Installations de télécommunication en environnement électrique (isolation galvanique). Le o
téléphonique devra étre notamment de type SYT1 2 paires 6/10°™ ou sur-isolé.

Le Demandeur prend & sa charge la réalisation de la ou des liaisons téléphoniques et la mise a dispos
des accés au Réseau Téléphonique Commuté pour le ou les appareils concernés c'est a dire la post
cable jusqu'au panneau ou armoire supportant l'appareil (panneau de comptage par exemple)
raccordement éventuel du cable coté autocommutateur, ainsi que les essais. Le raccordement du cabl
sa mise en service coté appareil sont réalisés a la charge du Distributeur ERDF.

Dans le cas ou la ligne est posée et exploitée par un Opérateur teléphonique, le Distributeur prend ¢
charge les frais d'abonnement correspondant et assure le transfert d'abonnement.

A la mise en service du dispositif de comptage, si la liaison téléphonique due par le Demandeur au titrt
téle-relevé n'est pas opérationnelle, le Distributeur procéde, a titre transitoire, au relevé des index du ou
Compteurs par une solution de contournement. La facturation de I'énergie sera alors établie sur la bas(
ces index. La mise en service ultérieure de la liaison téléphonique nécessitera une presté
complémentaire payante aux conditions prévues dans le catalogue des prestations du Distributeur

clients et aux fournisseurs.

www.erdfdistribution.fr
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7 Perturbations

7.1 Perturbations générées par I'lnstallation

Le Distributeur vérifiera, conformément & son réferentiel technique et aux données précisées dans les fiches
de collecte (annexe 1),_que I'nstallation du Demandeur respecte les prescriptions réglementaires en vigueur,
lors de la mise en service et pendant la durée de vie de I'Installation.

Au titre de la présente convention, les dispositions constructives et organisationnelles de I'Installation doivent
permettre au Demandeur de limiter les perturbations qu’elle génére sur le Réseau Public de Distribution aux
niveaux réglementaires fixés par l'arrété du 17 mars 2003 modifié par l'arrété du 6 octobre 2006. Ces
Pi\.;?aluxsréglementaires sont applicables aux Limites de Propriété des Ouvrages de Raccordement définies a
‘article 3.

Lg Iim!tgtion des pertqrbations que ['lnstallation génére sur le Réseau Public de Distribution de par ses
dispositions 'constructwes et organisationnelles constitue une obligation de résultats qui engage la
responsabilité du Demandeur dans les conditions prévues a l'article 11 de la présente convention.

7.2 Obligation de prudence du Demandeur

Le.DistribL.Jteur adresse au Demandeur des informations sur les conditions de qualité et de continuité de
I'allmentahon électriqgue de son Installation, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les mesures
hab[tue_lles que le Demandeur peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution, tout
particulierement s'il a subi des dommages suite a une perturbation électrique. I

I’I appalftlent au ngandeur, diment informé des aléas décrits ci-dessus, de prendre les mesures
economlquement raisonnables et techniqguement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible,
les conséquences sur son Installation. |l peut s'agir, & titre d'exemples, de I'optimisation des schémas

élyectrigues, de la pose de dispositifs d'arrét d'urgence, de la mise en place d'onduleurs ou de groupes de
sécurité.

7.3 Perturbations venant du Réseau

Le Distributeur vérifiera, conformément a son référentiel technique, que les Ouvrages de distribution mis en
ceuvre pour le raccordemen’g de [l'lnstallation lui permettent de respecter les seuils contractuels et
reglementaires concernant la disponibilité du Réseau et la qualité de l'onde électrique.
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7.3.1 Tension
La Tension Nominale du Réseau sur lequel est raccordée I'Installation est 15 kV
Tension Contractuelle de raccordement : Uc = 15 kV.

Le Distributeur s’engage & ne pas dépasser les niveaux suivants sur les perturbations venant du Res
Public de Distribution HTA.

PHENOMENES ENGAGEMENT
FLUCTUATIONS LENTES U, situé dans la plage + 5 % autour de la Tension
Nominale

Us situé dans la plage + 5 % autour de la Tension
Contractuelle

FLUCTUATIONS RAPIDES Py
DESEQUILIBRES Tum< 2%
FREQUENCE 50Hz +1%

Les Parties conviennent que le Distributeur ne prendra aucun engagement sur les Creux de Tension.
Les valeurs de Tension Contractuelle (Uc) et de Fourniture (Uf) sont précisées au Contrat permettant I'A¢

au Réseau Public de Distribution HTA.

7.4 Disponibilité du Réseau hors travaux

Le Demandeur mayant pas exprimé de besoins particuliers en termes de qualité d'alimentation,
engagements du Distributeur sont formalisés au Contrat permettant I'Acces au Réseau Public de Distribui
HTA. Le Point de Livraison du Demandeur est situé en zone 4.

8 Réalisation des Ouvrages

D'une fagon générale, le Distributeur n'intervient pas dans la définition, les choix techniques él
construction des Ouvrages indiqués a l'article 6. Cependant, ces Ouvrages doivent respecter les textd
normes en vigueur, notamment la norme NF C13-100 et ses normes associées, ainsi gue les exige
techniques du Distributeur déclinées dans son référentiel technique sur le site intt

www.erdfdistribution.fr.

Avant tout commencement d’exécution, le Demandeur demande au Distributeur I'approbation du choix {
lemplacement des matériels constituant le Poste de Livraison. A ce titre, le Demandeur transmé
Distributeur un dossier « Poste de Livraison » contenant les informations suivantes ..

e le schéma unifilaire HTA et BT du Poste de Livraison,

e les plans du local du Poste de Livraison, les emplacements du matériel électrique,
tableaux de comptage, des éventuels équipements supplémentaires (PA, filtres ....)

e les acces, et les passages des canalisations, dans le Poste de Livraison,
les schémas des circuits de terre,
les nomenclatures des mateériels.
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Le Demandeur transmet également au Distributeur le schéma unifilaire de son Installation Intérieure, avec
indication du raccordement des matériels décrits dans le présent document (Compteurs, réducteurs de
mesure, filtres, machines de production, transformateurs, source de tension autonomes ....).

Ce dossier est joint a la présente convention en annexe 3.

9 Mise sous tension de I'lnstallation

Avant toute mise sous tension de son Installation, le Demandeur adresse au Distributeur une demande
écrite précisant 'échéancier des mises sous tension souhaitées ainsi que leur caractére provisoire ou
définitif. Cette demande est accompagnée de I'attestation d'assurance telle que définie a 'article 12.

Les prestations relatives & la mise sous tension de I'Installation sont facturées conformément au catalogue
des prestations publié sur le site internet www.erdfdistribution. fr.

9.1 Convention d’Exploitation

Parallélement a la présente convention de raccordement et préalablement & la premiére mise sous tension
de I'Installation, une Convention d'Exploitation est établie entre les Parties.

(Cj)etée:‘fc_:qnvention aura notamment pour objet, pour les Ouvrages et Installations respectifs de chaque Partie,
e définir :
e les relations entre les personnes chargées de la conduite, de I'exploitation et de I'entretien
des Ouvrages et Installations,
e |es principales régles d’exploitation a observer, tant en régime normal de fonctionnement
gu’en situations perturbées ou en cas d'anomalies,
e les dispositions particulieres a respecter sur I'lnstallation.
Si le Demandeur confie I'exploitation de lInstallation a un tiers, la Convention d’Exploitation peut étre
conclue entre le Distributeur et I'exploitant diment mandaté. Le Demandeur s'engage, par la présente, a
mettre a‘l.la .disposition de son exploitant tous les renseignements et documents nécessaires a la réalisati,on
de sa mission et dégage, dés a présent, le Distributeur de toute obligation de confidentialité vis-a-vis de
celui-ci. En outre, le Demandeur s'engage a ne pas se prévaloir, vis-a-vis du Distributeur, des accords qu'il a
conclus avec son exploitant pour tenter de se soustraire a ses responsabilités lors de la survenance de
dommages en cours d'exploitation.

9.2 Conditions de mise sous tension définitive de I'Installation

Pour procéder a Ig mise sous tension définitive par le Réseau Public de Distribution du Poste de Livraison, le
Demandeur fournit au Distributeur I'attestation de conformité de I'Installation prévue par le décret n°72-1 1]20
(,ju 14 Qiécembre 1972 modifié par le décret n°2001-222 du 6 mars 2001, établie par l'installateur et visée par
I'organisme de contréle agréé par I'arrété du 17 octobre 1973 (CONSUEL).

Le Demandeur fait & minima réali i : ; " ! .
A iser par l'installateur les essais suivants préalables a la mis i
définitive du Poste p e sous tension

e mesure de la résistance des prises de terre,

e contréle de la séparation de la prise de terre des masses du Poste,
» vérification de la continuité des circuits de terre,

e contrdle de 'isolement des équipements BT du Poste,

® agrsAai d'isolement entre chaque phase et la masse a fréquence industrielle des équipements

e mesure de la rigidité diélectrique des éventuelles huiles isolantes pour les appareils qui ne
sont pas a remplissage intégral.

Ces veérifications font I'objet d’un : istri
g : procés verbal que le Demandeur transmet au Distribut i
sous tension définitive du Poste de Livraison. eur avant fa mise
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D'autre part, toute mise sous tension définitive est conditionnee :

e au contrdle par le Distributeur de la conformité des Ouvrages aux normes en vigueur et;
exigences du Distributeur évoquées a l'article 8,

e alaréception sans réserves du Poste de Livraison,

e ala signature de la présente convention de raccordement,
e alasignature d’'une Convention d'Exploitation,

e au paiement du solde des travaux de raccordement,

e a la présentation par le Demandeur d'un Accord de rattachement au périmétre ¢
Responsable d'Equilibre pour les flux soutirés,

e alasignature d'un Contrat permettant I'’Accés au Réseau Public de Distribution.

A la mise en service, 'ensemble des installations alimentées depuis le point de livraison sera des|
a 'usage du seul Demandeur, a exclusion de toute desserte de tiers.

9.3 Cas particulier de la demande de mise sous tension pour essais
Installation

Lorsque les essais de vérification de la conformité de I'nstallation nécessitent la tension du Réseau Pu
de Distribution HTA, le Distributeur peut accepter de procéder & la mise sous tension provisoire
I'Installation. La mise sous tension provisoire d’'une Installation est limitée a la réalisation des vérification
travaux de mise en conformité, le soutirage devant étre limité a la Puissance de Raccordement.

Cette mise sous tension provisoire est soumise :

e au contréle par le Distributeur de la conformité des Ouvrages aux normes en vigueur eta
exigences du Distributeur mentionnées a I'article 8,

e 2 laréception sans réserve des Installations électriques du Poste de Livraison,

e alengagement du Demandeur de fournir une attestation de conformité avant 'acheveme
de la période de mise sous tension provisoire, une copie de cet engagement est adressée
la Direction régionale du CONSUEL,

¢ ala signature d’'une Convention d’Exploitation,

e a un Accord de Rattachement au périmétre d'un Responsable d’Equilibre pour les
soutirés au Réseau.

Cette mise sous tension pour essais est accordée par le Distributeur pour une durée limitée fixee (
commun accord entre les Parties, mais ne pouvant excéder un mois. Cette mise sous tension pour es
doit étre formalisée par une lettre d’engagement du Demandeur reconnaissant notamment le carac
précaire de son alimentation et le droit du Distributeur @ mettre I'lnstallation hors tension en cas de
respect de son engagement aprés mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis
réception de la part du Distributeur restée sans effet.

10 Conditions financiéres du Raccordement

10.1 Remboursement au Distributeur au titre du Raccordement

Conformément & la Proposition Technique et Financiére acceptée par le Demandeur en date du 09/03/2
le montant total du raccordement mis & sa charge s'éléve a 4 880,57 € HT soit 5 837,16 € TTC, dané
conditions économiques et fiscales a la date de signature de la présente convention.
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Par ailleurs, le Distributeur assurera avant toute mise sous tension de llnstallation un contréle des
protections du Poste de Livraison.

Cette prestation est facturée au Demandeur conformément au catalogue des prestations proposées aux
clients et fournisseurs et accessible sur le site du Distributeur a I'adresse internet www._erdfdistribution.fr.

10.2 Aménagements permettant le cheminement des liaisons de raccordement
terminales du Réseau Public de Distribution HTA en domaine privé

Les colts des travaux d'établissement de ces amenagements sont directement pris en charge par le
Demandeur.

10.3 Paiement

Le Demandeur adresse un ordre de service pour réalisation des travaux

L(_a splde, d'un montant de 5 837,16 € TTC, est réglé par le Demandeur & 'achévement des travaux du
Distributeur et avant toute mise a disposition du raccordement, sans escompte, par chéque a trente jours
calendaires de réception de I'appel de fonds, a 'adresse suivante :

Electricité Réseau Distribution France
Zone Industrielle de la Bonde
9 rue du buisson aux fraises
91300 Massy

Le chéque est libellé a I'ordre de : ERDF

10.3.1 Pénalités prévues en cas de retard de paiement

A défaut de pqiement integral du solde prévu & I'article 10.3 dans le délai fixé ci-dessus, les sommes restant
dugs sont majorées de plein droit, en application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les délais de
pﬁlle[n?nt, et.sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, des pénalités calculées sur la base du taux
filnter‘et app‘llqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de financement la plus récente au
Jour ol le paiement était exigible, majoré de sept points de pourcentage. Cet intérét est da a compter du jour
suivant la date de réglement jusqu'a la date de paiement effectif de la facture.

Si le pgnemgnt intégral de toutes les sommes dues n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours
cgle.ndalres a gompter de la date de réglement, le Distributeur peut, sous réserve du respect d'un préavis de
d!x jours ouvres a compter de la réception par le Demandeur d'une Lettre Recommandée avec demande
c'iA\fr!s de Reéception valant mise en demeure, suspendre la présente convention, dans les conditions de
l'article 13:1,'sa_ms_ préjudice des dommages-intéréts auxquels le Distributeur peut prétendre. Dans ce cas, la
lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension de la présente convention. I

Conformément aux d_isp‘ositions de l'article 13.1, seul le paiement intégral par le Demandeur de toutes les
sommes dues et des intéréts de retard y afférents entraine la fin de la suspension de la présente convention.
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10.3.2 Variations sur les prix

Les prix figurant a la présente convention et au devis sont établis aux conditions économiques et fiscaleg
cours a la date de signature de la présente convention, c'est-a-dire les valeurs des indices publiés ps
Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation (BOCC) et les taux d’imposition a la va
ajoutée a cette date. lls sont fermes et non révisables si lensemble des travaux prévus a ce devis |
achevés dans les délais prévus & la présente convention de raccordement.

Si, du fait du Demandeur, les travaux se poursuivent au-dela de cette date, les prix de la proposition, §
deduction des paiements déja effectués, sont révisés a l'aide du coefficient K

K=0,15+ 0,85 TP moyen / TPo,

formule dans laquelle :
- (TPo) Travaux Publics d'origine est la valeur de lindex TP pour le mois antérieur de 4 mois & celui au cours duquel a été établie lz

proposition publié an Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation (BOCC)
- TP moyen est la moyenne arithmétique des valeurs de cet indice en vigueur, 4 mois avant chacun des mois de réalisation effectiv

des travaux. Toutefois, les retards dus au fait du Distributeur sont neutralisés dans ce calcul.

11 Responsabilités

11.1 Responsabilités
Chaque Partie est directement responsable vis-a-vis de lautre Partie en cas de non-respect

engagements et obligations mises a sa charge telles que précisées dans la présente convention.

Dans le cadre de I'exécution de la présente convention, lorsqu’une Partie est reconnue responsable, elk
tenue de réparer pécuniairement I'ensemble des dommages directs et certains causés a l'autre Partit
résulteraient d’erreurs ou d’omissions qui lui sont imputables .

En revanche, les Parties ne sont en aucune circonstance responsables I'une vis & vis de l'autre pour
dommages indirects.

11.2 Procédure de réparation

La Partie victime d'un dommage dans le cadre de I'exécution du présent contrat, qu'elle attribue a lal
Partie ou 2 un sous-contractant de celle-ci, est tenue d'informer l'autre Partie de la survenance du dommn
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de sept jours ouvrés & compte
la survenance du dommage ou de la date & laquelle elle en a eu connaissance, afin de permettre d'accél
le traitement de la demande, faciliter notamment la recherche des éléements et des circonstance
I'incident et collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi.

La Partie victime du dommage doit également adresser & l'autre Partie une demande d'indemnisatiol
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette demande doit étre accompagnée d'un dossier comprenant toutes piéces et documents nécessal
Iatablissement de son droit & indemnisation. Ce dossier doit notamment comprendre :
e le fondement de la demande d’indemnisation,

e les circonstances dans lesquelles est intervenu le dommage,
e ['évaluation précise des dommages, poste par poste,

e la preuve dun lien de cause a effet entre |'acte de la Partie réputée fautive et la réalisatit
dommage.

www.erdfdistribution.fr
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11.3 Régime perturbé — Force majeure

11.3.1 Définition

Pour l'exécution de la présente convention, un événement de force majeure désigne tout événement
irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible I'exécution de tout ou partie des obligations
contractuelles de I'une ou l'autre des Parties. '

En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non
maitrisables dans I'état des techniques, qui sont assimilées par les Parties a des événements de force
majeure pouvant conduire dans certains cas a des délestages partiels du Responsable d’Exploitation et/ou a
des Coupures . Ces circonstances sont les suivantes :

e |es destructions volontaires dues & des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats
ou atteintes délictuelles ; '

» les dommages causés par des faits accidentels et non maitrisables, imputables a des tiers, tels
qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; '

e les catastrophesr naturelles au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, c'est a dire des
dommages matériels directs ayant pour cause déterminante lintensité anormale d’'un agent
naturel, lorsque les mesures habituelles & prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu
empécher leur survenance ou n'ont pu étre prises ;

o Ie:s phéngmén_es atmosphériques irésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les
réseaux eIectnﬂques et notamment aeriens, sont particuliérement vulnérables (ex. : givre, neige
colrantg, tempt_ete), des que, lors d'une méme journée et pour la méme cause, au moins 100
OC_JO pllepts, alimentés par le Réseau Public de Transport et/ou par les Réseaux Publics de
Distribution sont privés d'électricité ;

o Ie?. mises hors service d'ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de
defense ou de sécurité publique ;

e les délesﬂtages et coupures imposés par les gréves du personnel dans la seule hypothése ol
elles revétent les caractéristiques de laforce majeure ;

o delestages_ organisés par RTE conformément a l'article 12 de l'arréte du 6 octobre 2006 relatif
arux prgscrlptlons .technlques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT
d'un Réseau Public de Distribution.

11.3.2 Régime juridique

Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre
des.dommages Sl'.lbIS. par I'une ou l'autre du fait de I'inexécution ou de I'exécution défectueuse de tout ou
partie de leurs obllglahons contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse est due a
un cas de force majeure ou & I'une des circonstances exceptionnelles énumérées ci-dessus. Les obligations
gon;racéuel{gs ‘des Parties, a I'except!on de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la
(Cugueu e lev%n'ement de forpc? majeure ou de la circon§t§nce exceptionnelle. Les incidents éventuels
pure ou defaut de qualite) survenant pendant la période de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles et qui résultent de la force majeure ou de ces circonstances, ne sont pas comptabilisés
ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur. , P

:'-:utl?-zrltil’: rﬂglslgr\:g%ué?alle casl dte force majeurg ou une des circonstgncgs exceptionnelles doit en informer
o e réll' pglr ettre recommandee avec derlqar}de d’avis réception, en lui précisant les motifs,
el prévisibles et la d_uree probable dellevenement en cause. La Partie qui invoque un

. € Tforce majeure ou une circonstance exceptionnelle doit mettre en ceuvre tous les moyens dont
elle dispose pour en limiter les conséquences et la durée.
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Si a l'expiration d’'un délai de 3 mois & compter de la déclaration du cas de force majeure ou d
circonstance exceptionnelle assimilable & un cas de force majeure, la Partie qui a déclaré le cas de f
majeure n'est toujours pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles, chacune des Parties |
résilier totalement ou partiellement la convention par 'envoi & 'autre Partie d’une Lettre Recommandee ¢
demande d’Avis de Réception, sans qu’il en résulte un quelconque droit & indemnité pour l'autre Partie.

La résiliation sera effective & 'issue d'un préavis de huit jours calendaires a compter de la date de recey
de ladite lettre par la Partie destinataire.

Si la résiliation n'est pas demandée par les Parties, les obligations affectées par la force majeure ou pa|
circonstances exceptionnelles sont prorogées automatiquement d'une durée égale au retard entrainé py
survenance du cas de force majeure ou de la circonstance exceptionnelle.

12 Assurance

Les Parties s'engagent & souscrire auprés de compagnies d'assurances notoirement solvables ¢
conserver pendant toute la durée du présent contrat, une assurance responsabilité civile couvrant tous
dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de survenir du fait ou a l'occasion de I'exécy
de la présente convention, ou imputables au fonctionnement de leurs Installations respectives.

Chaque Partie peut demander a lautre Partie, par tout moyen, les attestations d'assural
correspondantes qui doivent mentionner notamment I'objet de la garantie et les montants garantis. Si
demande expresse du Distributeur, le Demandeur refuse de produire lesdites attestations, le Distriby
peut, sous réserve du respect d’'un préavis de dix jours calendaires & compter de la réception pz
Demandeur d'une mise en demeure adressée par LRAR, suspendre la présente convention, dans
conditions de I'article 13.1. Dans ce cas, la mise en demeure indique notamment la date de prise d'effet
suspension de la présente convention.

13 Exécution de la Convention

13.1 Adaptation de la Convention

Dés lI'entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l'objet de la prése
convention, ceux-ci s'appliquent de plein droit & la présente convention.

Par ailleurs, en cas de modification substantielle de I'environnement Iégal, réglementaire conduisant:
nécessité de revoir tout ou partie des dispositions de la présente convention, les Parties conviennent d
rencontrer afin de la rendre conforme et adaptée aux nouvelles régles en vigueur.

En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant apres Pentrét
vigueur de la présente convention, entrainant une rupture significative dans I'équiliore de la pres
convention, les Parties se rencontreront afin de procéder a I'examen de la situation ainsi creee €
déterminer en commun les modalités selon lesquelles la présente convention pourrait étre poursuivie ¢
des conditions d’équilibre identiques & celles qui ont prévalu au moment de sa signature.

13.2 Suspension de la Convention

13.2.1 Conditions de la suspension

La présente convention peut étre suspendue dans les conditions définies a l'article 13.2.2 de plein drt
sans que le Demandeur puisse prétendre & une quelconque indemnité en cas de non-respect
engagements du Demandeur figurant a la présente convention, et en tant que de besoin notamment :

e en cas de non-respect par le Demandeur de ses engagements de limitation
perturbations générées par I'lnstallation tels que définis a l'article 7.1,

e en cas de non-respect de I'engagement pris par le Demandeur dans le cas de la mise
tension pour essais de I'Installation telle que définie a l'article 9.3,

www.erdfdistribution.fr
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e en cas de retard de paiement tel que défini a I'article 10.3.1,
e en cas de défaut de production de I'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 12,
e en cas de force majeure tels que définis a l'article 11.3.

13.2.2 Effets de la suspension

La suspension de la convention de raccordement entraine la suspension de I'accés au Réseau Public de
Distribution ainsi que la suspension de plein droit du Contrat permettant 'Accés au Réseau s'il est en
vigueur et le cas echeant de la Convention d'Exploitation, en fonction des modalités retenues par le
Distributeur pour interrompre I'accés au Réseau Public de Distribution.

En cas de suspension de la présente convention, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de
linexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations
contractuelles des Parties, a I'exception de celle de confidentialité prévue a l'article 13.8 et le cas échéant,
de révision prévue a l'article 13.3, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension.

La durée de la suspension est sans effet sur le terme de la présente convention et est sans incidence sur les
périodes et le décompte du temps mentionnés dans celle-ci.

Par ailleurs la Partie a l'origine de la suspension s'engage a mettre en ceuvre tous les moyens afin de faire
cesser I'événement ayant entrainé la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. Il est
expressément convenu entre les Parties que tous les frais de suspension ainsi que les éventuels frais de
reprise de l'exécution de la présente convention et de I'acces au Réseau Public de Distribution sont a la
charge exclusive de la Partie a l'origine de la suspension. S'il s'agit du Demandeur, celui-ci recevra en
conséquence une facture spécifique précisant notamment, le délai de réglement.

Si Ia_ suspension de la présente convention résulte du non-paiement prévu a l'article 10.3.1, la reprise des
relatllons contractuelles dans les mémes termes et conditions n’est possible qu'a compter de la réception par
le Distributeur du paiement intégral de toutes les sommes dues par le Demandeur.

Si la su§pension de la convention excéde une durée de trois mois a compter de la date effective de la
|suspensmn, chaque Partie peut de résilier la présente convention de plein droit, dans les conditions de
‘article 13.6.

Nonobstant la résiliation, le Distributeur peut exercer toute voie et moyen de droit & I'encontre du Demandeur
afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre de la présente convention.

13.3 Révision

13.3.1 Conditions de la révision

La présente convention peut faire I'objet d'une révision dans les conditions définies a l'article 13.3.2 en tant
que de besoin et en particulier,

e encas de non levée des réserves précisées a l'article 4.1 de la présente convention,
e en cas de modification telle que définie a l'article 13.4 de la présente convention.

e en cas d'événement necessitant d'adapter la convention & son nouvel environnement,
conformément a l'article 13.1

13.3.2 Effets de la révision

La' Part'ie a l'origine de la révision envoie a I'autre Partie une Lettre Recommandée avec demande d’Avis de
Réception signifiant la demande de révision. Le Distributeur et le Demandeur conviennent de se rapprocher
dans un délai maximal de quinze jours & compter de la date de réception de cette lettre pour redéfinir les
nouvelles modalités techniques et financiéres du Raccordement de I'Installation du Demandeur au Réseau
Public de Distribution HTA. Le Distributeur soumet au Demandeur une nouvelle proposition de solution de
l:anqrdement dans le meilleur délai possible, ce dernier n’excédant jamais trois mois. Si le Demandeur est a
l'origine de la révision, ce délai court a partir de la date de réception par le Demandeur de la Lettre
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Recommandée avec demande d'Avis de Réception envoyée par le Distributeur acceptant les nouy
caractéristiques de I'Installation soumises par le Demandeur. Si le Distributeur est a l'origine de la révi
ce délai court & partir de la date de réception par le Demandeur de la Lettre Recommandee avec Avj
Réception de demande de révision envoyée par le Distributeur.

Suivant la teneur des modifications & apporter, les Parties conviennent de réviser les termes de la pres
convention par voie d’avenant ou par résiliation de celle-ci et établissement d’une nouvelle conventio
raccordement.

Chaque Partie prend a sa charge le montant des adjonctions de matériel ou des travaux complémentaire
incombant, conformément & I'application des dispositions |égales et réglementaires en vigueur a la daf
la demande initiale de raccordement.

Le Distributeur ne peut en aucun cas étre tenu pour responsable des dommages causés au Demandey
fait de la révision de la présente convention entrainant un retard sur la mise en service de l'lnstalla
Toutefois, la responsabilité du Distributeur est susceptible d’étre engagée en tout ou partie si le Deman
rapporte la preuve d'une faute ou d'une négligence du Distributeur.

13.4 Modification

Le Demandeur s'engage a informer par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Reéceptio
Distributeur de tout projet de modification des caractéristiques électriques de son Installation décri
l'article 6.

Le Distributeur s'engage a informer par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Receptio
Demandeur des modifications des caractéristiques électriques des Ouvrages de Raccordement du Rés
Public de Distribution ou du Réseau Public de Transport ayant un impact sur les clauses et conditions di
présente convention.

L’information de modification entraine systématiquement la révision de la présente convention selon|
dispositions de l'article 13.3.

13.5 Cession de la convention

La présente convention peut étre cédée sous réserve de I'accord préalable et écrit du Distributeur, qul
peut refuser la cession sans justes motifs. Les droits et obligations de la presente convention s'appliquet
plein droit & tout cessionnaire, & compter de la date de la cession. Un avenant est rédigé entre le Distribl
et le cessionnaire.

13.6 Résiliation

13.6.1 Conditions de résiliation

Chaque Partie peut résilier la présente convention de plein droit et sans indemnit¢ dans les
limitativement énumérés ci-aprés :

e sur linitiative du Distributeur, en cas de sortie des Ouvrages de Raccordement du Ret
Public de Distribution concédé a ERDF,

e sur l'initiative du Distributeur, en cas de demande par le Demandeur d'un sursis a I'exed
des travaux supérieur a 3 mois,

e sur l'initiative du Distributeur, en cas de non mise en service de I'Installation deux ans @
la mise & disposition des Ouvrages de Raccordement,

e siaucun Contrat permettant I'Accés au Réseau ni aucune Convention d’Exploitation ne
signés dans un délai d'un mois a compter de l'issue des travaux de raccordement forma
par un procés-verbal de réception, sauf demande écrite adressée au Distributeur daf
délai,

www.erdfdistribution.fr
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e en cas de renonciation par le Demandeur a son projet de raccordement au Réseau Public
de Distribution de I'Installation ; dans ce cas le Demandeur doit en informer le Distributeur
dans les plus brefs délais,

e en cas de résiliation de fagcon anticipée du Contrat permettant 'Accés au Réseau de
I'Installation, sans demande d'un nouveau Contrat permettant 'Accés au Réseau dans un
délai d'un mois a compter de la date de résiliation,

e en cas de suspension de la présente convention d'une durée supeérieure a trois mois telle
que décrite a l'article 13.1,

e -en cas de renonciation par le Demandeur a une nouvelle offre de raccordement dans le
cadre d'une révision de la présente convention,

e lors la signature par les deux Parties d’'une nouvelle convention de raccordement I'annulant
et la remplagant.

Cette résiliation de plein droit prend effet quinze jours calendaires aprés I'envoi, par la Partie a l'initiative de
la résiliation, d'une Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception a l'autre Partie.

13.6.2 Exécution de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraine la suppression du raccordement de I'lnstallation aux frais du
Demandeur en 'absence de la signature par les deux Parties d'une nouvelle convention de raccordement
lannulant et la remplagant.

En cas de résiliation et sans préjudice de dommages et intéréts, le Demandeur doit régler I'intégralité des
prestations effectuées par ou pour le compte du Distributeur et des engagements financiers non
remboursables pris auprés des entreprises agissant pour son compte. Toutefois, si le montant de ceux-ci est
inférieur a 'acompte mentionné a l'article 10.1, ce dernier restera acquis au Distributeur. Si ce montant est
supérieur a 'acompte mentionné a l'article 10.1, ce dernier viendra en déduction du montant des prestations
réellement effectuées. .

13.7 Contestations

Dans le cas de contestation relative a linterprétation ou a I'exécution des dispositions de la présente
convention pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s'engagent a se rencontrer et a
mettre en ceuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.

A cet’effet, la Partie demanderesse adresse a l'autre Partie, par Letire Recommandée avec demande d'Avis
de Réception, une notification précisant :

e lareférence de la présente convention (titre et date de signature),
e ['objet de la contestation,
e la proposition d’une rencontre en vue de régler a 'amiable le litige.

Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, a lissue d’'un délai de trente jours ouvrés a
Colmp’ter'd'u début des negociations, constaté par la signature conjointe d'un procés verbal de réunion y
faisant référence, vaut échec desdites négociations.

En cas d’échec des négociations, la Commission de régulation de I'énergie peut étre saisie conformément a
I'arfclcle 38 de la Loi du 10 février 2000 modifiée précitée, en cas de différend entre les gestionnaires et
utilisateurs de Réseaux Publics de Distribution lié & l'accés aux dits Réseaux ou & leur utilisation.
Cependant, les Parties conviennent que les litiges survenant a 'occasion de I'exécution de la présente
convention sont soumis au tribunal de commerce de Paris.
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13.8 Confidentialité

Les Parties s'engagent a respecter, notamment dans les conditions du décret n°2001-630 du 16 juillet
relatif & la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux Publics de Trang
ou de Distribution d'électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économj
commercial, industriel, financier ou technique, dont la communication est de nature a porter atteinte
régles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quel
moyen que ce soit & 'occasion de I'exécution de la présente convention.

En outre, chaque Partie doit préciser la mention « confidentiel » sur tout document et/ou information, de
type et sur tout support, qu’elle identifie comme confidentiel.

Dans une telle hypothése, la Partie destinataire de tels documents et/ou informations ne peut les utiliser
dans le cadre de la présente convention et ne peut les communiquer & des tiers, notamment sous-traitg
sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. Elle prendra toutes les mesures et précautions en
pouvoir, notamment au plan de la conservation, pour faire respecter la présente clause par son personn
par les tiers, notamment sous-traitants.

Chaque Partie doit, sans délai, avertir 'autre Partie de tout ce qui peut laisser présumer une violation
obligations qui découlent de la présente clause.

Une Partie n’est pas tenue de garder confidentiels les documents et/ou informations identifiés comme te
ne saurait engager sa responsabilité au titre des obligations découlant de la présente clause, si lef
documents et/ou informations : ]

e sont dans le domaine public & I'enfrée en vigueur de la présente convention ou le deviendr
ultérieurement, indépendamment de toute faute ou négligence d’'une des Parties, -

e sont requis par I'administration de tutelle du Distributeur dans les conditions prévues par la loi a cet e

» sont requis par la Commission de régulation de I'énergie dans le cadre de ses prérogatives issues
dispositions |égales en la matiére.

Les Parties respecteront le présent engagement de confidentialité pendant une période de cing ans a
I'expiration de la présente convention.

13.9 Intégralité de I'accord entre les Parties — Annexes :

La présente convention constitue I'expression du plein et entier accord entre les Parties relativement 3
objet. Ces dispositions annulent et remplacent toutes propositions, tous documents, échanges de I¢
relatifs au méme objet qui auraient pu étre établis antérieurement & son entrée en vigueur, notammenl
de I'élaboration de la Proposition Technique et Financiére.

Les annexes font intégralement partie de la présente convention.

13.10 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur & la date de sa signature par les Parties. La présente conve
prend fin quand le Contrat permettant 'Accés au Réseau de I'Installation raccordée au titre de la prés
convention prend fin, sans demande de reconduction, de cession ou de nouveau Contrat permettant I'A
au Réseau dans un délai de un mois. Les Parties conviennent en outre qu'elle est prorogée de plein dr¢
cas de prorogation de ce Contrat permettant I'’Accés au Réseau et pour la durée de ce dernier.

13.11 Droit applicable — langue de la convention
La présente convention est régie par le droit frangais.

Nonobstant toutes traductions qui peuvent en étre faites, signées ou non, la langue faisant foi
I'interprétation ou I'exécution de la présente convention est le Francais.
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13.12 Frais de timbre et d’enregistrement

La présente convention est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement.
Les droits éventuels d’enregistrement et de timbre sont a la charge de celle des Parties qui aura motive leur
perception.
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Annexe 3 : Dossier Poste
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