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GENERALITES

Réalisation des travaux de cloisons modulaires pour I'aménagement d'un établissement de dialyse, situé :

Zone des Longenes - Lot04
21000 DIJON

DISPOSITIONS GENERALES

- Toutes malfagons seront reprises aux frais et a la charge de I'Entreprise défaillante,

- L'Entreprise titulaire établira tous les dessins nécessaires et les notes de calcul, les soumettra a I'approbation du Bureau
de Contrdle Technique et ne pourra commencer I'exécution des travaux qu'aprés son accord,

- L'Entreprise titulaire fournira tous les moyens matériels, de levage et d'échafaudages nécessaires a la bonne exécution
des travaux de son Lot et respectera les réglements de sécurité en vigueur,

- Les Entreprises avec des sous-traitants régleront I'affichage obligatoire de leur(s) sous-traitant(s) au titulaire du Lot n°08
PLATRERIE pour ajout de barrette sur le panneau de chantier (1 barrette par sous-traitant),

- L'Entreprise devra prendre en compte dans son offre l'accés au site.

L'ensemble des prestations de chacun des Lots devra permettre d'obtenir pour I'établissement de dialyse un
classement "PassivHaus" afin de certifier et labelliser ce dernier.

- Une formation sur I'étanchéité a I'air sera organisée avant le démarrage des travaux : toutes les
Entreprises intervenantes seront obligatoirement tenues d'y assister,

- Une parfaite étanchéité a I'air de I'ensemble des ouvrages sera exigée : Un test d'infiltrométrie sera
réalisé en dépression ET surpression avec un écart maximum admissible de 10% entre les deux
valeurs a la fin des travaux hors d'eau/hors d'air pour action corrective et un test en fin de travaux afin
d'obtenir un résultat < 0,6 vol/heure sous une dépression de 50 Pascals. Dans le cas ou les tests seraient
insatisfaisants, I'Entreprise s'engage a reprendre ses malfacons afin d'obtenir le résultat demandé,

- Pour ce faire I'Entreprise devra la fourniture et la pose de tous les éléments d'étanchéité a I'air
nécessaires aux niveaux des raccords murs/menuiseries/toiture (joints pré-imprégnés, bandes
d'étanchéité, rubans adheésifs, ...),

- Certains matériaux devront justifier d'une certification PHI (Certificat PassivHaus Institut),

- D'une maniére générale, TOUS les éléments concourant a la performance passive (isolants, menuiseries
extérieures, systemes de ventilation, de chauffage, de production d'ECS, éclairages, ...) devront avoir été
EXPLICITEMENT validés par la Maitrise d'CEuvre (suivant tableau de suivi en annexe des CR de chantier),
sur présentation par I'Entreprise des fiches techniques. A défaut, I'Entreprise sera tenue, sur demande
de la Maitrise d'CEuvre, de remplacer A SES FRAIS les éléments non validés.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

- L'implantation des ouvrages sera réalisée par I'Entreprise du présent Lot sous son entiére responsabilité,

- Avant le commencement des travaux de chaque ouvrage, le tracé de I'axe et |'établissement des reperes seront effectués
par I'Entreprise titulaire du présent Lot qui préviendra le Directeur des Travaux pour vérification,

- L'Entrepreneur complétera a ses frais limplantation de chaque ouvrage en plagant lui-méme ses piquets
complémentaires nécessaires a |'exécution des ouvrages,

- L'Entreprise reconnait avoir pris entierement connaissance des travaux a exécuter, de leur importance et de leur nature,

- Elle reconnait avoir suppléé, par ses compétences professionnelles, aux détails qui auraient pu étre omis dans le présent
descriptif ou sur les plans,

- Il appartiendra a I'Entreprise titulaire du présent Lot d'entretenir I'état de la plate-forme et de rendre continuellement
praticable I'accés au chantier afin d'assurer le libre accés pour les passages de véhicules pendant toute la durée des
travaux,

- Les véhicules et engins de chantier devront étre nettoyés avant chaque sortie du chantier afin de ne pas souiller la voie
publique,

- L'Entreprise titulaire du Lot n°08 PLATRERIE devra l'installation commune de chantier pour I'ensemble des Entreprises
intervenantes, a savoir :

* Base vie commune avec salle de réunion/réfectoire/vestiaires et sanitaires en nombre suffisant,
* Distribution des fluides pour chaque zone d'intervention.

DONNEES DE BASE

- Vent Région 1, site normal, batiment fermé
- Altitude 266,67 m NGF (niveau 0,00)
- Neige A1 selon EUROCODE 1

- Sismicité Tres faible - zone 1

NORMES - REGLEMENTS - SECURITE

- Il est recommandé aux Entreprises d'effectuer une visite des lieux d'interventions afin de se rendre compte de visu de
la nature exacte des travaux qu'elles auront a exécuter, des accées chantier ainsi que toutes les reconnaissances par
sondages ou essais nécessaires a la bonne compréhension du dossier de consultation. Ces reconnaissances sont
implicitement incluses dans I'offre de I' Entreprise,

- L'Entreprise profitera de cette visite pour s'assurer que le contexte du site et les moyens humains et matériels (grue,
monte-matériaux, ...) prévus dans son offre sont compatibles avec la réalisation des prestations,

- Le titulaire du présent Lot devra mettre en place toutes les protections nécessaires a ses travaux ainsi que le nettoyage
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journalier du chantier,
- L'Entreprise prendra en compte les mesures a mettre en ceuvre en matiere de coordination de la sécurité et de
protection de la santé pour le chantier, détaillées dans le PGC.

Rappel de la réglementation

- |l est rappelé que la conception des ouvrages, les matériaux employés, le calcul et I'exécution des ouvrages devront étre
conformes aux normes et réglements en vigueur a ce jour (normes NF, CE, DTU, ...) ainsi que celles des compagnies
d'assurances, aux regles de I'art, de sécurité et de la législation du travalil,

- La réception des travaux sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage assisté du Maitre d'CEuvre et proposée par lui.

Documents technigues de référence

- DTU en vigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses spéciales (CCCS) propres aux
ouvrages du présent Lot,

- Normes frangaises homologuées (NF),

- Agréments et Avis du CSTB,

- EUROCODES.

Choix des matériaux et matériels employés
Tous les matériels employés seront parfaitement adaptés a la réalisation des travaux, des ouvrages, a la nature du terrain
ainsi qu'au respect du planning prévisionnel de I'opération,

- Tous les matériaux employés seront agrées et devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB,

- Toutes les caractéristiques particulieres telles que garantie au feu seront garanties par les fabricants,

- Les montages et assemblages des ensembles devront étre conformes aux prescriptions et aux cahiers des charges des
fabricants,

- Les produits employés devront au minimum faire I'objet d'Eco Label conformément aux exigences en vigueur,

- Les fiches techniques et Avis techniques des produits prévus devront étre transmis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
Contréle pour validation en début d'opération,

- L'Entreprise devra soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre et sur sa demande, tous les échantillons des matériaux
employés,

- Les matériaux préconisés dans le présent descriptif ne pourront en aucun cas étre remplacés sans l'avis du Maitre
d'CEuvre et du Bureau de Contréle et sans I'accord du Maitre d'Ouvrage,

- L'ensemble des prestations est prévu pour fabrication, transport, déchargement, mise en place, montage et assemblage,
compris toutes sujétions de parfaite finition conformément aux régles de I'art.

- En cas d'insuffisance en nombre ou en puissance des matériels employés, I'Entreprise titulaire s'engage a mettre en
ceuvre tous les matériels adaptés afin de parfaire aux obligations de I'opération tant en terme de qualité qu'en terme de
délai.

- Prévoir les couvre-joints et calfeutrements d'étanchéité périphériques nécessaires, les angles et coupes seront
particulierement soignés avec coupes d'onglet dans les angles,

- La hauteur des poignées de portes devra étre comprise entre 0,90 et 1,30 m,

- Toutes les portes ne devront pas exercer d'effort a I'ouverture > 50 N.

TRAVAUX ANNEXES

Nota
Chaque Entreprise effectuera un tri sélectif de ses déchets de chantier par catégorie : inertes, DIB, DIS, emballages et
devra les évacuer en décharge agrée avec remise du certificat de dép6t ou d'élimination au Maitre d'Ouvrage.

CAUTION TECHNIQUE DES ENTREPRISES

- Les travaux de chaque Entreprise impliquent toutes les préparations, tous les examens, toutes les précautions, la
sollicitation avant sa remise de prix de tous les renseignements complémentaires qui s’avéreraient nécessaires,

- Ces sujétions sont implicitement comprises dans les prix des Entreprises et ne sauraient faire I'objet de dépenses
supplémentaires,

- Il appartient aux Entreprises de s'assurer AVANT la remise de leur offre que les prestations demandées, les matériaux
et matériels préconisés par les piéces du Marché peuvent étre exécutées ou utilisés et répondent aux regles et normes
en vigueur.

ACCEPTATION DES OUVRAGES DES AUTRES LOTS

- Les Entreprises ayant a effectuer leurs prestations sur des matériaux, ouvrages, éléments préfabriqués ou mis en place
par des Entreprises des autres Lots, sont tenues de les examiner et de formuler avant leur propre intervention, toutes
réserves qui leur apparaitraient nécessaires.

Toute exécution de leurs prestations implique I'acceptation des éléments avec lesquels ils auront travaillé.
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ECHAFAUDAGES/NACELLES - MONTAGES - STOCKAGE

- Chaque Entrepreneur doit les échafaudages et/ou nacelles nécessaires a I'exécution des travaux objet de ses prestations,
pour leur location, pose, dépose et double transport,

- L'Entreprise fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures,

- Dans la mesure ou une Entreprise souhaiterait disposer des engins de levage, manutention, d'une autre Entreprise,
elle devra négocier personnellement avec celle-ci les modalités de cette mise a disposition,

- Chaque Entrepreneur assure, a ses frais, et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux avant leur mise en
ceuvre.

PROTECTION DES OUVRAGES

- Les Entreprises sont tenues pour responsables des ouvrages de leur Lot et en doivent la protection jusqu'a la
réception,

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de I'Entreprise
responsable, a charge par elle de se faire couvrir par une assurance,

- Il est en outre précisé que les Entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés a l'aspect des
parements des ouvrages conservés. En conséquence, ils veillent a ce que la main d'ceuvre employée par eux sur le
chantier n'exécute pas sur ces parements : graffitis, épaufrures, rayures ou autres,

- Tout manque a cette clause et non réparable sans porter préjudice a I'aspect des ouvrages est sanctionné par la
démolition et la réfection de 'ouvrage incriminé aux frais de I'Entrepreneur responsable,

- Toutes les réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel d'exécution
ne peuvent entrainer d'augmentation dudit délai,

- En aucun cas, les frais résultant de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre d'Ouvrage.

VERIFICATION DES COTES, PLANS ET QUANTITES

- Aucune cote ne sera prise a I'échelle pour I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute
mise en ceuvre, de la responsabilité de suivre les cotes et indications des plans de détails. Dans le cas de doute, il se
référera immédiatement au Maitre d'CEuvre. S'il néglige cette vérification, il reste responsable des erreurs qui pourraient se
produire et des conséquences engendrées,

- L'Entrepreneur sera tenu de s'assurer que la série des plans en sa possession est bien conforme a la série type déposée
au bureau du Maitre d'CEuvre,

- Les quantités des articles suivants sont données a titre indicatif. Il appartient a I'Entrepreneur de les vérifier, I'offre remise
devra tenir compte de quelques variations éventuelles, le marché étant global et forfaitaire.

VERIFICATION DES COTES D'OUVRAGES EXECUTES

- Avant d'intervenir a la suite d'un autre corps d'état, I'Entrepreneur devra vérifier qu'il le peut et que ses ouvrages ne seront
pas affectés par une mauvaise implantation ou une mauvaise exécution du corps d'état précédent,

- En cas de litige, il doit en faire part au Maitre d'CEuvre qui prendra les mesures nécessaires envers la ou les Entreprises
défaillantes.

PERCEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS

A la charge du présent Lot : carottages, réservations et rebouchages dans les ouvrages en béton armé et tous les autre
supports autres que le béton.

COMPTE PRORATA

Un compte prorata sera organisé : La gestion de celui-ci sera assuré par le titulaire du Lot n°08 PLATRERIE pour
I'ensemble des Entreprises intervenantes.
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NOTA

Un constat d'huissier sera réalisé avant et aprés travaux (a la charge du Lot n°08 PLATRERIE). Suite constatation
contradictoire aprés la réalisation des travaux, toutes déformations des structures restées en place et dégradations
nouvelles seront reprises et a la charge de I'Entreprise ayant causé les dégradations.

o1 |CLOISONS MODULAIRES

La fourniture et la pose des cylindres définitifs ainsi que I'organigramme sont a la charge
de la Maitrise d'Ouvrage, I'Entreprise titulaire du présent Lot doit les mortaises et les
percements nécessaires.

0411 |CLOISONS MODULAIRES VITREES

Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées, composées de poteaux et traverses intermédiaires en profilés aluminium
tubulaires thermo-laqué fixés a l'aide de platines spécifiques et chevilles adaptées aux supports (dalle/dallage porté béton
armé + chape ciment et impostes en plaques de platre sur ossature dans plénum), comprenant :

- Allége pleine de hauteur 1,00 m par panneau isolant composé de deux parements aluminium laqué et remplissage laine
de roche,

- Double vitrage clair feuilleté avec ou sans store inclinable intégré (suivant localisation), avec montants complémentaires
pour aspect "Atelier" ou partie pleine par panneau isolant composé de deux parements aluminium laqué et remplissage
laine de roche (suivant localisation),

- Imposte pleine depuis faux-plafond le plus bas si 2 hauteur différentes entre locaux par panneau isolant composé de deux
parements aluminium laqué et remplissage laine de roche (suivant localisation).

Finition par couvre-joints, pare-closes, plinthes en aluminium laqué et poteaux d'angles arrondis.

Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriére atelier.

Photos non contractuelles

041.1.1 |Cloisons de hauteur 1,65 - vitrage de hauteur 1,50 m
Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées suivant généralités ci-dessus, comprenant :

- Pose sur meuble paillasse double de dialyse (paillasse double a la charge du Lot n°10c AGENCEMENT) de hauteur 1,05
m,

- Double vitrage de hauteur 1,50 m,

- imposte de hauteur 0,15 m.

Localisation :
Dans Salles de soin 1 & 2 au RDC.

RDC
(A) |Salle de soin 1 (4.20+4.50)*1.65ht = 14,36 M2
(A) |Salle de soin 2 4.25%1.65ht = 7,01 M2
A~+5.00 = = 25,00 M2
’ M% 25,00 € €
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041.1.2 |Cloison de hauteur 2,55 m - vitrage de hauteur 1,55 m
Fourniture et pose d'une cloison modulaire vitrée suivant généralités ci-dessus, comprenant :

- Allege pleine de hauteur 1,00 m,
- Double vitrage ou partie pleine de hauteur 1,55 m, suivant plans.

Localisation :
Dans Office repas Patients au RDC.

RDC
(A) | Office repas Patients 4.35*2.55ht = 11,09 M2
(A)  |Déduire ouverture -1u*(1.00*2.10ht) = -2,10 M2
A~+5.00 = = 10,00 M2
M 10,0% € €

04.1.1.3 |Cloisons de hauteur 2,70 m - vitrage de hauteur 1,55 m
Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées suivant généralités ci-dessus, comprenant :
- Allege pleine de hauteur 1,00 m,

- Double vitrage de hauteur 1,55 m,
- imposte de hauteur 0,15 m.

Localisation :

Dans Secrétariat, Salle de repos Pers., Salle repas Patients, Salles de soin 1 & 2, Soins et bureautique 1 & 2 et Postes isolés

1a8au RDC.

RDC
(A) |Secrétariat 5.52*2.70ht = 14,90 M2
(A) |Salle de repos Pers. 2.30*2.70ht = 6,21 M2
(A) |Salle repas Patients 3.90*2.70ht = 10,53 M2
(A) |Salle de soin 1 4.50*2.70ht = 12,15 M2
(A) |Salle de soin 2 8.75*2.70ht = 23,63 M2
(A) |Soins et bureautique 1 13.23*2.70ht = 35,72 M2
(A) |Soins et bureautique 2 13.22*2.70ht = 35,69 M2
(A) |Poste isolé 1 2.69*2.70ht = 7,26 M2
(A) |Poste isolé 2 2.69*2.70ht = 7,26 M2
(A) |Poste isolé 3 2.30*2.70ht = 6,21 M2
(A) |Poste isolé 4 2.35*2.70ht = 6,35 M2
(A) |Poste isolé 5 2.30*2.70ht = 6,21 M2
(A) |Poste isolé 6 2.35*2.70ht = 6,35 M2
(A) |Posteisolé 7 2.35*2.70ht = 6,35 M2
(A) |Posteisolé 8 2.30%2.70ht = 6,21 M2
(A)  |Déduire ouvertures -9u*(1.20*2.10ht) = -22,68 M2
(A) -7u*(1.00*2.10ht) = -14,70 M2

A~+5.00 = = 155,00 M2

M% 155,00 € €

041.1.4 |Cloisons de hauteur 2,70 m - vitrage de hauteur 1,55 m - store inclinable intégré
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Fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées suivant généralités ci-dessus, comprenant :
- Allege pleine de hauteur 1,00 m,
- Double vitrage de hauteur 1,55 m, compris store inclinable dans I'épaisseur du vitrage par bouton intégré au montant,
- imposte de hauteur 0,15 m.
Localisation :
Entre Postes isolés 1 a 8.
RDC
(A) |Entre Postes isolés 1 et 2 4.50*2.70ht = 12,15 M2
(A) |Entre Postes isolés 3 et 4 4.65*2.70ht = 12,56 M2
(A) |Entre Postes isolés 5 et 6 4.00*2.70ht = 10,80 M2
(A) |Entre Postes isolés 6 et 7 4.65*2.70ht = 12,56 M2
(A) |Entre Postes isolés 7 et 8 4.00*2.70ht = 10,80 M2
A~+5.00 = = 60,00 M2
M2 60,00 € €
0412  |PORTES VITREES
La fourniture et la pose des cylindres définitifs ainsi que I'organigramme sont a la charge
de la Maitrise d'Ouvrage, I'Entreprise titulaire du présent Lot doit les mortaises et les
percements nécessaires.
04.1.2.1 |Portes vitrées coulissantes de 1,00 x ht 2,10 m - Pl44/P146/P148/PI150
Fourniture et pose de portes vitrées coulissantes de 0,93 x ht 2,04 m, dans la gamme de cloisons vitrées ci-avant,
comprenant :
- Intégration dans cloisons vitrées ci-dessus,
- Vitrage toute hauteur,
- Compris film vitrophanie compris entre 1,10 et 1,60 m du sol, modéle a présenter a I'Architecte,
- Bec de cane a larder,
- Serrure de sdreté a canon européen avec bouton moleté sur la face intérieure (a la charge de la MOA en fourniture et pose),
- Clés sur organigramme général (a la charge de la MOA en fourniture),
- Un ensemble sur plaques de propreté et béquille double en aluminium anodisé avec ressort rappel de béquille et fixations
traversantes non visibles par vis métaux et douilles référence ligne AMSTERDAM de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.
Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriere atelier.
Nota
La fourniture et la pose des cylindres définitifs ainsi que I'organigramme sont a la charge de la Maitrise d'Ouvrage,
I'Entreprise titulaire du présent Lot doit les mortaises et les percements nécessaires.
Localisation :
Pour Soins et bureautique 1 & 2 au RDC.
RDC
(A) |Pl44 - Soins et bureautique 2 1U
(A) |Pl46 - Soins et bureautique 2 1U
(A) |Pl48 - Soins et bureautique 1 1U
(A) |PI50 - Soins et bureautique 1 1U
A= - 4u
04.1.2.2 | Porte vitrée 1 vantail de 1,20 x ht 2,10 m - P162

Fourniture et pose d'une porte vitrée avec ouvrant a la frangaise de 1,13 x ht 2,04 m, dans la gamme de cloisons vitrées
ci-avant, comprenant :

- Intégration dans cloisons vitrées ci-dessus,

- Vitrage toute hauteur,

- Compris film vitrophanie compris entre 1,10 et 1,60 m du sol, modéle a présenter a I'Architecte,

- Bec de cane a larder,

- Serrure de sdreté a canon européen avec bouton moleté sur la face intérieure (a la charge de la MOA en fourniture et pose),

- Clés sur organigramme général (a la charge de la MOA en fourniture),

- Un ensemble sur plaques de propreté et béquille double en aluminium anodisé avec ressort rappel de béquille et fixations
traversantes non visibles par vis métaux et douilles référence ligne AMSTERDAM de chez HOPPE ou techniquement
équivalent,
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- Arrét de battement de porte et butoir a visser dans le sol référence ligne ATHINAI de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.

Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriere atelier.

Nota
La fourniture et la pose des cylindres définitifs ainsi que I'organigramme sont a la charge de la Maitrise d'Ouvrage,
I'Entreprise titulaire du présent Lot doit les mortaises et les percements nécessaires.

Localisation :
Pour Salle de repos Pers. au RDC.

RDC
(A) |Salle de repos Pers. - P162 1U

% 1
04123 |Portes vitrées 1 vantail de 1,20 x ht 2,10 m - PI39/P140/P141/P142/P151/P152/P153/PI54

Fourniture et pose de portes vitrées avec ouvrant a la frangaise de 1,13 x ht 2,04 m, dans la gamme de cloisons vitrées
ci-avant, comprenant :

- Intégration dans cloisons vitrées ci-dessus,

- Vitrage toute hauteur,

- Compris film vitrophanie compris entre 1,10 et 1,60 m du sol, modéle a présenter a I'Architecte,

- Bec de cane a larder sans serrure,

- Un ensemble sur plaques de propreté et béquille double en aluminium anodisé avec ressort rappel de béquille et fixations
traversantes non visibles par vis métaux et douilles référence ligne AMSTERDAM de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.

- Arréts de battements de portes et butoir a visser dans le sol référence ligne ATHINAI de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.

Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriere atelier.

Localisation :
Pour Postes isolés 1 a 8 au RDC.

RDC
(A) |PI39 - Poste isolé 5 1U
(A) |P140 - Poste isolé 6 1U
(A) |Pl41 - Poste isolé 7 1U
(A) |Pl42 - Poste isolé 8 1U
(A) |PI51 - Poste isolé 4 1U
(A) |PI52 - Poste isolé 3 1U
(A) |PI53 - Poste isolé 1 1U
(A) |PI54 - Poste isolé 2 1U

04.1.24 |Porte vitrée 1 vantail de 1,00 x ht 2,10 m - PI76

Fourniture et pose d'une porte vitrée avec ouvrant a la frangaise de 0,93 x ht 2,04 m, dans la gamme de cloisons vitrées
ci-avant, comprenant :

- Intégration dans cloisons vitrées ci-dessus,

- Vitrage toute hauteur,

- Compris film vitrophanie compris entre 1,10 et 1,60 m du sol, modéle a présenter a I'Architecte,

- Bec de cane a larder,

- Serrure de sdreté a canon européen avec bouton moleté sur la face intérieure (a la charge de la MOA en fourniture et pose),

- Clés sur organigramme général (a la charge de la MOA en fourniture),

- Un ensemble sur plaques de propreté et béquille double en aluminium anodisé avec ressort rappel de béquille et fixations
traversantes non visibles par vis métaux et douilles référence ligne AMSTERDAM de chez HOPPE ou techniquement
équivalent,

- Arrét de battement de porte et butoir a visser dans le sol référence ligne ATHINAI de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.

Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriere atelier.

Nota
La fourniture et la pose des cylindres définitifs ainsi que I'organigramme sont a la charge de la Maitrise d'Ouvrage,
I'Entreprise titulaire du présent Lot doit les mortaises et les percements nécessaires.
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Localisation :
Pour Secrétariat au RDC.
RDC
(A)  |PI76 - Secrétariat 1U
A= = 1U
U 1 € €
04.1.25 | Porte vitrée 1 vantail de 1,00 x ht 2,10 m - PI61
Fourniture et pose d'une porte vitrée avec ouvrant a la frangaise de 0,93 x ht 2,04 m, dans la gamme de cloisons vitrées
ci-avant, comprenant :
- Intégration dans cloisons vitrées ci-dessus,
- Vitrage toute hauteur,
- Compris film vitrophanie compris entre 1,10 et 1,60 m du sol, modéle a présenter a I'Architecte,
- Bec de cane a larder,
- Serrure a condamnation "libre-occupé”,
- Un ensemble sur plaques de propreté et béquille double en aluminium anodisé avec ressort rappel de béquille et fixations
traversantes non visibles par vis métaux et douilles référence ligne AMSTERDAM de chez HOPPE ou techniquement
équivalent,
- Arréts de battements de portes et butoir a visser dans le sol référence ligne ATHINAI de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.
Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriere atelier.
Localisation :
Pour Office repas Patients au RDC.
RDC
(A) |Ple1 - Office repas Patients 1U
A= = 1U
U 1 € €
04.1.2.6 | Porte vitrée 1 vantail de 1,00 x ht 2,10 m - PI64
Fourniture et pose d'une porte vitrée avec ouvrant a la frangaise de 0,93 x ht 2,04 m, dans la gamme de cloisons vitrées
ci-avant, comprenant :
- Intégration dans cloisons vitrées ci-dessus,
- Vitrage toute hauteur,
- Compris film vitrophanie compris entre 1,10 et 1,60 m du sol, modéle a présenter a I'Architecte,
- Bec de cane a larder sans serrure,
- Un ensemble sur plaques de propreté et béquille double en aluminium anodisé avec ressort rappel de béquille et fixations
traversantes non visibles par vis métaux et douilles référence ligne AMSTERDAM de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.
- Arréts de battements de portes et butoir a visser dans le sol référence ligne ATHINAI de chez HOPPE ou techniquement
équivalent.
Ensemble de couleur gris anthracite ou noir au choix de I'Architecte, aspect verriere atelier.
Localisation :
Pour Salle repas Patients au RDC.
RDC
(A) |Salle repas Patients - P64 1U
A= = 1U
U 1 € €
041.27 | Plus-value pour contréle d'accés

Plus-value pour fourniture et pose d'un contréle d'accés sur bloc-portes ci-dessus, comprenant ouverture/fermeture par
ventouse magnétique (bandeau 400 kg) ou gache électromagnétique (alimentation a la charge du Lot n° 14 ELETRICITE),
compris raccordement. Contréle d'accés bar badge ou digicode.

Forfait pour I'ensemble.
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Localisation :
Pour Soins et bureautique 1 & 2
Circulation logistique, Magasin consommables, Linge propre, DASRI/Déchets/Linge et Vestiaires Personnel Femme &
Homme sale au RDC.
RDC
(A) |Pl44 - Soins et bureautique 2 1U
(A) |Pl46 - Soins et bureautique 2 1U
(A) |Pl48 - Soins et bureautique 1 1U
(A) |PI50 - Soins et bureautique 1 1U
A= = 4 ENS
EN% { g ‘
CLOISONS MODULAIRES
Total H.T. : €
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RECAPITULATIF
Lot n°04 CLOISONS MODULAIRES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
GENERALITES

04.1 - CLOISONS MODULAIRES €HT

Total du lot CLOISONS MODULAIRES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :
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ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

* L'Entreprise s'engage a communiquer, a la demande de I'Architecte, les numéros de téléphones portables de tous les
intervenants concernés par l'opération. Le non respect de ces conditions est une clause de résiliation immédiate du
marché sans indemnisation.

- L'offre a prix global et forfaitaire ci-avant tient compte :

* De la parfaite connaissance des lieux,

* Des travaux exécutés dans les régles de I'Art, des normes, réglements, DTU en vigueur, un mois avant la date de I'appel
d'offres,

* De toutes les fournitures nécessaires,

* De tous les transports, coltinages, manutentions,

* Des énergies nécessaires au fonctionnement du matériel, engins et autres,

* De la consommation d'eau et d'électricité,

* Des reprises des gravois, descentes, chargements et transports aux décharges publiques,

* Des frais de décharge,

* Des étaiements, blindages pour la stabilité de I'ensemble,

* Des protections des ouvrages en place et des ouvrages des autres corps d'état,

* De la fourniture (ou location), mise en place et démontages d'échafaudages réglementaires, nacelles ...

* Des implantations, tragages, niveaux,

* Des travaux en sous-ceuvre,

* De toutes les sujétions pour le parachévement des travaux,

* De toutes les précautions d'usages concernant la sécurité,

* De la prise en compte des préconisations du coordonnateur de sécurité,

* De I'établissement du PPSPS avant le démarrage des travaux,

* De I'établissement des Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) en un exemplaire papier et un exemplaire reproductible
sur clé USB comprenant les PV matériels, PV essais, fiches techniques des matériaux mis en ceuvre ainsi que tous les
plans de récolement des ouvrages réalisés,

* Des assurances professionnelles obligatoires en responsabilité civile et décennale,

* Des qualifications nécessaires,

* Du respect du planning (approvisionnement, délais, main d'ceuvre suffisante),

* De I'ensemble des prestations des autres corps d'état,

* Des démarches nécessaires auprées des Services Techniques de la ville et autres services publics concernés.

* De la provision du compte prorata au taux hors taxe de 1,50% applicable sur le montant H.T. des travaux pour les
dépenses du chantier.

* Chaque intervenant assurera au fur et a mesure, quotidiennement s'il le faut, le nettoyage, les coltinages, chargement et
évacuation de ses gravois,

* A défaut, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter ces interventions aux frais du défaillant.

- L'Entrepreneur : (1)

(1) Lu et approuvé, la date, tampon et signature.
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