

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
2.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX					
2.1.1	Objet des travaux					
2.1.2	Liste des documents techniques					
2.1.3	Limites de prestation					
	CONSISTANCE DES TRAVAUX					
	Total H.T. :					€
2.2	DISPOSITIONS GENERALES					
	DISPOSITIONS GENERALES					
	Total H.T. :					€
2.3	PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN					
	PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN					
	Total H.T. :					€
2.4	TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire).					
	TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire).					
	Total H.T. :					€
2.5	ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES					
2.5.1	- Pour l'ensemble ouvrages mitoyens (clôtures, voiries, bâtiments, végétaux, etc).	ENS	1		€	€
	ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES					
	Total H.T. :					€
2.6	INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE					
2.6.1	Rapport d'investigations					
2.6.2	Détection d'incohérences géotechniques en phase d'exécution - procédure et enjeux					
	INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE					
	Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.7	ACCES DE CHANTIER					
2.7.1	- Accès par les rues existantes et suivant PGCSPS	ENS	1		€	€
	ACCES DE CHANTIER					
	Total H.T. :					€
2.8	INSTALLATION DE CHANTIER					
2.8.1	Aires de cantonnement et voies de circulations					
2.8.1.1	- Adapté au besoin de l'entreprise du présent lot	ENS	1		€	€
2.8.1.2	- Aire d'installations de chantier - base vie - empierrement sur 50cm + dépose et évacuation en fin de chantier	M2	52,00		€	€
2.8.1.3	- Aire d'installations de chantier - zone de stockage et retournement à 5% de pente max - empierrement sur 50cm + dépose, évacuation et remise en état en fin de chantier	M2	430,00		€	€
2.8.2	Moyen de sécurité - IPU					
2.8.2.1	Intégrés aux Prix Unitaires					
2.8.3	Signalisation du chantier - IPU					
2.8.3.1	Intégrés aux Prix Unitaires					
2.8.4	Organisation prévisionnelle - PM					
2.8.4.1	Pour mémoire					
	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Total H.T. :					€
2.9	CLOTURE DE CHANTIER - SO					
2.9.1	Sans Objet au présent lot					
	CLOTURE DE CHANTIER - SO					
	Total H.T. :					€
2.10	PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES					
2.10.1	- Implantation et piquetage pour l'ensemble des travaux à réaliser par le présent lot	ENS	1		€	€
2.10.2	- Marquage et piquetage de l'ensemble des réseaux sur l'emprise du site - étendu aux raccordements avec regards aval et amont - à réaliser par un prestataire extérieur	ENS	1		€	€
	PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES					
	Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.11	TRAVAUX SUR LES VEGETAUX					
2.11.1	Protection des arbres conservés					
2.11.1.1	- Protection des arbres et arbustes compris dépose en fin de chantier	U	6		€	€
2.11.1.2	- Protection de la haie de Photina conservée au Nord des aménagements (côté accès livraison)	ML	15,00		€	€
2.11.2	Élagage					
2.11.2.1	- Élagage des arbres conservés à proximité immédiate des travaux	U	3		€	€
2.11.3	Abattage, dessouchage et enlèvement de végétaux					
2.11.3.1	- Abattage, dessouchage et évacuation d'arbres compris remise à niveau	U	19		€	€
2.11.3.2	- Abattage, dessouchage et évacuation de haies compris remise à niveau	M2	33,00		€	€
	TRAVAUX SUR LES VEGETAUX					
	Total H.T. :					€
2.12	TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES					
2.12.1	<u>Démolition de murs de soutènement</u>					
2.12.1.1	- Dépose et évacuation de carneau (double mur + dalle haute + dalle basse) comprenant purge des infrastructures béton permettant une largeur de passage de 2m en définitif pour l'entretien	ENS	1		€	€
2.12.1.2	- Dépose et évacuation de mur de soutènement comprenant purge des infrastructures béton	ML	13,00		€	€
2.12.1.3	- Dépose et évacuation de muret de soutènement comprenant purge des infrastructures béton	ML	27,00		€	€
2.12.2	<u>Dépose de bordures et caniveaux béton</u>					
2.12.2.1	- Dépose et évacuation de bordure ou caniveaux comprenant purge des infrastructures béton	ML	438,00		€	€
2.12.3	<u>Sciage d'ouvrage B.A.</u>					
2.12.3.1	Intégrés aux Prix Unitaires de démolitions de voiries et cheminements ou décapage					
2.12.4	<u>Sciage d'enrobés - IPU</u>					
2.12.4.1	Intégrés aux Prix Unitaires de démolitions de voiries					
2.12.5	<u>Dépose de mobiliers urbains</u>					
2.12.5.1	- Dépose de mobiliers type signalisation compris massifs et purge des infrastructures puis évacuation	U	3		€	€
2.12.5.2	- Dépose de massifs de mobiliers urbains compris purge des infrastructures puis évacuation	U	4		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.12.6	<u>Dépose de réseaux souples</u>					
2.12.6.1	- Dépose des regards / chambre réseaux secs non conservés compris évacuations	U	5		€	€
2.12.6.2	- Dépose des regards de liaison AEP non conservés compris évacuations	U	1		€	€
2.12.6.3	- Dépose de réseaux de chauffage non conservé et dévoyé compris évacuations	ML	57,00		€	€
2.12.6.4	- Dépose de réseaux de fluides médicaux non conservé et dévoyé compris évacuations	ML	82,00		€	€
2.12.6.5	- Dépose de réseaux d'HTA non conservé et dévoyé compris évacuations	ML	149,00		€	€
2.12.6.6	- Dépose de réseaux de télécommunications non conservé et dévoyé compris évacuations	ML	196,00		€	€
2.12.7	<u>Dépose de mobiliers d'éclairage</u>					
2.12.7.1	- Dépose de candélabre avec massif de fondation compris évacuation	U	3		€	€
2.12.7.2	- Dépose de réseaux d'éclairage non conservé et dévoyé compris évacuations	ML	118,00		€	€
2.12.8	<u>Dépose d'assainissement eaux pluviales et eaux usées</u>					
2.12.8.1	- Dépose des regards d'assainissement (EP + EU) Ø1000 compris évacuation	U	3		€	€
2.12.8.2	- Dépose des regards d'assainissement (EP + EU) 40x40 compris évacuation	U	2		€	€
2.12.8.3	- Dépose des canalisations EU du Ø125 au Ø200 compris évacuation	ML	142,00		€	€
2.12.8.4	- Dépose des canalisations EP du Ø150 au Ø400 compris évacuation	ML	82,00		€	€
2.12.8.5	- Inertage des canalisations d'assainissement depuis regard	U	6		€	€
	TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES					
	Total H.T. :					€
	TRAVAUX PREPARATOIRES					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
3	<u>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</u>					
3.1	GENERALITES					
	GENERALITES					
	Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
3.2	DECAPAGE ET DEMOLITIONS DE VOIRIES					
3.2.1	- Décapage terre végétale - épaisseur 20 à 30 cm suivant rapport géotechnique (première épaisseur de surface plus qualitative)	M2	5000,00		€	€
3.2.2	- Rabotage de revêtement existant en enrobés - épaisseur 6 à 7 cm suivant rapport géotechnique	M2	206,00		€	€
3.2.3	- Démolition de revêtement existant en pavage - épaisseur 8 à 10 cm estimés	M2	337,00		€	€
3.2.4	- Purge de structures de voirie existante - épaisseur 40 cm suivant rapport géotechnique	M2	353,00		€	€
	DECAPAGE ET DEMOLITIONS DE VOIRIES					
	Total H.T. :					€
3.3	STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE					
3.3.1	- Mise en stockage des terres issues du décapage compris criblage	M3	306,000		€	€
3.3.2	- Relevé topographique du modelé de terre végétale après mise en stockage	ENS	1		€	€
	STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE					
	Total H.T. :					€
3.4	TERRASSEMENTS GENERAUX					
3.4.1	- Déblais issus des terrassements généraux (bâtiment compris banquettes provisoire phase 1 et aménagements extérieurs)	M3	2314,000		€	€
3.4.2	- Remblais sous espaces verts en matériaux du site	M3	370,000		€	€
3.4.3	- Remblais complémentaires sous structures en GNT B 0/80 - 0/150	M3	1780,000		€	€
3.4.4	- Essais pénétrométriques des remblais compactés	ENS	1		€	€
	TERRASSEMENTS GENERAUX					
	Total H.T. :					€
3.5	BLINDAGE					
3.5.1	- Blindage	ML	22,00		€	€
3.5.2	- Note de calcul rédigé par un géotechnicien	ENS	1		€	€
	BLINDAGE					
	Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
3.6	TALUS					
3.6.1	- Protection et entretien des talus sur toute la durée des travaux	ENS	1		€	€
	TALUS					
	Total H.T. :					€
3.7	ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES TERRES					
3.7.1	- Agrégats issues du rabotage de chaussée	M3	12,360		€	€
3.7.2	- Gravats issues des démolitions de pavages	M3	33,700		€	€
3.7.3	- Gravats issues des démolitions de voiries	M3	88,250		€	€
3.7.4	- Terres issues du décapage (hors besoin poste de remodelage)	M3	1194,000		€	€
3.7.5	- Terres issues des terrassements généraux	M3	1944,000		€	€
	ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES TERRES					
	Total H.T. :					€
	TRAVAUX DE TERRASSEMENT					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
4	<u>TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX</u>					
4.1	GENERALITES - PM					
4.1.1	Pour Mémoire					
	GENERALITES - PM					
	Total H.T. :					€
4.2	TRAVAUX D'INTERFACE					
4.2.1	- Provision en cas de rencontre de réseaux non identifiés et travaux en interface - 8 000,00 € HT	FT	1		€	€
	TRAVAUX D'INTERFACE					
	Total H.T. :					€

NOVAM Ingénierie Page 9/24

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.5.1.1	- PVC Ø125 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	12,00		€	€
4.5.1.2	- PVC Ø160 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	69,00		€	€
4.5.1.3	- PVC Ø160 sous dalle - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	18,00		€	€
4.5.1.4	- PVC Ø200 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	18,00		€	€
4.5.1.5	- PVC Ø200 sous dalle- NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	2,00		€	€
4.5.1.6	- PVC Ø250 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	33,00		€	€
4.5.1.7	- PVC Ø315 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	160,00		€	€
4.5.1.8	- PVC Ø315 sous dalle - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	10,00		€	€
4.5.1.9	- PVC Ø400 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées	ML	16,00		€	€
4.5.1.10	- Protection mécanique des réseaux à faible profondeur	ML	16,00		€	€
4.5.2	Drainage périphérique au bâtiment - SO					
4.5.2.1	Sans Objet au présent lot					
4.5.3	Regards préfabriqués					
4.5.3.1	- Regard préfabriqués 50x50 compris tampon fonte estampillé EP	U	5		€	€
4.5.4	Regards de jonction					
4.5.4.1	- Regard préfabriqué Ø1000 avec tampon fonte estampillé EP	U	10		€	€
4.5.4.2	- Regard préfabriqué Ø1000 avec grille plate en fonte	U	1		€	€
4.5.5	Regards avaloir avec grille plate en fonte					
4.5.5.1	- Regard préfabriqué 40x40 + grille	U	6		€	€
4.5.6	Caniveau grille					
4.5.6.1	- Caniveaux grille extérieurs compris accessoires et raccords au réseau créé - D400	ML	15,00		€	€
4.5.7	Ouvrages de régulation					
4.5.7.1	- Ouvrage de régulation / limitation de débit conformément à la notice hydraulique	ENS	1		€	€
4.5.8	Cuve de récupération des eaux de pluie					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.5.8.1	- Terrassements de la cuve	ENS	1		€	€
4.5.8.2	- Remblaiement en gravette 4/6	ENS	1		€	€
4.5.8.3	- Fourniture et pose de la cuve de récupération des EP toiture en béton V = 10 m3	ENS	1		€	€
4.5.8.4	- Fourniture et pose de deux canalisations Ø40 depuis la cuve de récupération des eaux de pluie jusqu'à la station de pompage (réalisée par le lot fluide)	ENS	1		€	€
4.5.8.5	- Raccordement d'un système d'alarme en cas de défaut de remplissage de la cuve	ENS	1		€	€
4.5.8.6	- Raccordement en amont et en aval de la cuve en PVC CR8 Ø100	ENS	1		€	€
4.5.8.7	- Mise en oeuvre de terre végétale de recouvrement	ENS	1		€	€
4.5.9	Raccordement à l'exutoire					
4.5.9.1	- Raccordement au réseau existant	ENS	1		€	€
4.5.9.2	- Tracé d'un fossé d'interception du bassin versant	ML	55,00		€	€
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES						
Total H.T. :						€
4.6	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES					
4.6.1	Collecteurs enterrés					
4.6.1.1	- PVC Ø110 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées	ML	4,00		€	€
4.6.1.2	- PVC Ø110 sous dalle - NF - CR16 compris accessoires et tranchées	ML	6,00		€	€
4.6.1.3	- PVC Ø125 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées	ML	4,00		€	€
4.6.1.4	- PVC Ø125 sous dalle - NF - CR16 compris accessoires et tranchées	ML	6,00		€	€
4.6.1.5	- PVC Ø160 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées	ML	24,00		€	€
4.6.1.6	- PVC Ø200 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées	ML	97,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.6.2	Regards préfabriqués					
4.6.2.1	- Regard préfabriqués 40x40 compris tampon fonte estampillé EU	U	4		€	€
4.6.3	Regards de jonction					
4.6.3.1	- Regard préfabriqué Ø1000 avec tampon fonte estampillé EU	U	4		€	€
4.6.4	Raccordement à l'exutoire					
4.6.4.1	- Branchement sur réseau communal	ENS	1		€	€
	ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES					
	Total H.T. :					€
4.7	TELECOMMUNICATION					
4.7.1	Limites de prestations - PM					
4.7.1.1	Pour Mémoire					
4.7.2	Gaines & chambres de tirage					
4.7.2.1	- 3 tube PVC Ø42/45 pour raccordement fibre optique en tranchée	ML	180,00		€	€
4.7.2.2	- Chambre de tirage 40x40 compris peignes et raccordement	U	1		€	€
4.7.2.3	- Chambre de tirage L1T compris peignes et raccordement	U	2		€	€
4.7.2.4	- Chambre de tirage L2T compris peignes et raccordement	U	3		€	€
4.7.2.5	- Mise à niveau chambre de tirage L2T compris peignes et raccordement	U	1		€	€
4.7.2.6	- Mise à niveau chambre de tirage L3T compris peignes et raccordement	U	1		€	€
	TELECOMMUNICATION					
	Total H.T. :					€
4.8	DISTRIBUTION ELECTRIQUE					
4.8.1	Limites de prestations - PM					
4.8.1.1	Pour Mémoire					
4.8.2	Gaines & chambres de tirage					
4.8.2.1	- Fourreau aiguillé TPC - IK10 - Ø160	ML	11,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.8.2.2	- Chambre de tirage normalisée 40 x 40 avec tampon fonte	U	1		€	€
4.8.2.3	- Chambre de tirage L3T compris peignes et raccordement	U	2		€	€
4.8.2.4	- Chambre de tirage L3C compris peignes et raccordement	U	1		€	€
4.8.2.5	- Chambre de tirage L4T compris peignes et raccordement	U	1		€	€
	DISTRIBUTION ELECTRIQUE					
	Total H.T. :					€
4.9	ECLAIRAGE EXTERIEUR					
4.9.1	Limites de prestations - PM					
4.9.1.1	Pour Mémoire					
4.9.2	Gaines, mise à la terre, chambres de tirage & massifs béton					
4.9.2.1	- Fourreau TPC Ø63 - IK10	ML	252,00		€	€
4.9.2.2	- Cablette de cuivre de mise à la terre	ML	252,00		€	€
4.9.2.3	- Chambre de tirage normalisée 50 x 50 cm	U	8		€	€
4.9.2.4	- Massifs B.A. justifié par une note de calcul pour lampadaire	U	3		€	€
	ECLAIRAGE EXTERIEUR					
	Total H.T. :					€
4.10	ADDUCTION EN EAU POTABLE					
4.10.1	Limites de prestations - PM					
4.10.1.1	Pour Mémoire					
4.10.2	Citerneau et/ou regard pouvant être maçonné					
4.10.2.1	Citerneau ou regard AEP	U	1		€	€
4.10.2.2	Regard AEP 1,00 m x 1,50 m	U	1		€	€
	ADDUCTION EN EAU POTABLE					
	Total H.T. :					€

NOVAM Ingénierie Page 14/24

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
4.15.1	Contrôle de compactage des tranchées					
4.15.1.1	- Pour l'ensemble des tranchées sous voiries	ENS	1		€	€
4.15.1.2	- Pour l'ensemble des tranchées sous espaces verts	ENS	1		€	€
4.15.2	Essais d'étanchéité					
4.15.2.1	Pour l'ensemble des réseaux d'assainissement	ENS	1		€	€
4.15.3	Passage caméra - Inspection télévisée					
4.15.3.1	- Pour l'ensemble des réseaux d'assainissements	ENS	1		€	€
4.15.4	Essais de calibrage					
4.15.4.1	- Pour l'ensemble des réseaux souples	ENS	1		€	€
	TESTS & ESSAIS					
	Total H.T. :					€
	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
5	<u>TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE</u>					
5.1	CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel					
	CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel					
	Total H.T. :					€
5.2	ANTI-CONTAMINANT					
5.2.1	- Classe 7 minimum (suivant rapport géotechnique) certifié ASQUAL	M2	2569,00		€	€
	ANTI-CONTAMINANT					
	Total H.T. :					€
5.3	EMPIERREMENT					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
5.3.1	- Empierrement GNT B 0/80 ép. 40 cm sous bâtiment + débord à déposer + rampes intermédiaires	M3	424,000		€	€
5.3.2	- Empierrement GNT B 0/63 ép. 30 cm sous voirie principale	M3	190,000		€	€
5.3.3	- Empierrement GNT B 0/63 ép. 50 cm sous voirie légère en enrobé noir	M3	480,000		€	€
5.3.4	- Empierrement GNT B 0/63 ép. 30 cm sous cheminement en enrobé	M3	82,000		€	€
5.3.5	- Empierrement GNT B 0/63 ép. 30 cm sous plateforme piéton en béton balayé	M3	2,500		€	€
	EMPIERREMENT					
	Total H.T. :					€
5.4	ESSAIS DE PLAQUE					
5.4.1	- Pour l'ensemble des empierrements	ENS	1		€	€
	ESSAIS DE PLAQUE					
	Total H.T. :					€
	TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
6	TRAVAUX DE VOIRIE					
6.1	REMARQUE PREALABLE - PM					
6.1.1	Pour Mémoire					
	REMARQUE PREALABLE - PM					
	Total H.T. :					€
6.2	PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU					
6.2.1	Intégré aux Prix Unitaires de voiries					
	PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU					
	Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
6.3	HYPOTHESES - PM					
6.3.1	Pour Mémoire					
	HYPOTHESES - PM					
	Total H.T. :					_____€
6.4	BORDURE BETON					
6.4.1	- Bordure béton préfabriqué de type T2 - Vue de 0 cm - Classe T	ML	47,00		€	€
6.4.2	- Bordure béton préfabriqué de type T2 - Vue de 14 cm - Classe T	ML	380,00		€	€
6.4.3	- Bordure béton préfabriqué de type T2 - Vue variable - Classe T	ML	2,00		€	€
6.4.4	- Muret de récupération en béton fabriqué de niveau 0 à 40 cm de hauteur vue de soutènement	ML	26,00		€	€
	BORDURE BETON					
	Total H.T. :					_____€
6.5	VOIRIE LOURDE BBSG 0/10 NOIR					
6.5.1	- GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm	M3	57,000		€	€
6.5.2	- GB 0/14 épaisseur 12 cm	M2	380,00		€	€
6.5.3	- BBSG 0/10 noir classe 3 épaisseur 6 cm	M2	380,00		€	€
	VOIRIE LOURDE BBSG 0/10 NOIR					
	Total H.T. :					_____€
6.6	VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR					
6.6.1	- GNT B 0/31,5 épaisseur 20 cm	M3	192,000		€	€
6.6.2	- BBSG 0/10 noir classe 3 épaisseur 6 cm	M2	960,00		€	€
	VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR					
	Total H.T. :					_____€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
6.7	TROTTOIR BBSG 0/6 NOIR					
6.7.1	- GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm	M3	24,600		€	€
6.7.2	- BBSG 0/6 noir classe 3 épaisseur 4 cm	M2	164,00		€	€
	TROTTOIR BBSG 0/6 NOIR					
	Total H.T. :					€
6.8	BETON BALAYE					
6.8.1	- GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm	M3	0,750		€	€
6.8.2	- Béton balayé épaisseur 16 cm	M2	5,00		€	€
	BETON BALAYE					
	Total H.T. :					€
6.9	GRAVILLONS LAVES 10/14					
6.9.1	- Gravillon lavé bleu 10/14 épaisseur 10 cm	M2	80,00		€	€
	GRAVILLONS LAVES 10/14					
	Total H.T. :					€
	TRAVAUX DE VOIRIE					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
7	<u>SIGNALISATION</u>					
7.1	POTELET ACIER GALVANISE					
7.1.1	- Potelet acier galvanisé - Ø80	U	8		€	€
	POTELET ACIER GALVANISE					
	Total H.T. :					€
7.2	HORIZONTALE					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
7.2.1	Bande et logo					
7.2.1.1	- Lignes continues	ML	280,00		€	€
7.2.1.2	- Bande d'arrêt STOP	U	1		€	€
7.2.1.3	- Passage piéton	U	4		€	€
7.2.1.4	- Sigle PMR échelle 1:1	U	2		€	€
7.2.1.5	- Sigle PMR échelle 1:2	U	4		€	€
7.2.2	Dalles podotactiles d'éveil à la vigilance (D.E.V.)					
7.2.2.1	- Dalle podotactile	ML	12,00		€	€
7.2.3	Bandes podotactiles d'aide à l'orientation (B.A.O.)					
7.2.3.1	- Entre place PMR et accès au bâtiment	ML	35,00		€	€
	HORIZONTALE					
	Total H.T. :					€
7.3	VERTICALE					
7.3.1	Panneaux signalétiques					
7.3.1.1	Massifs, Mâts, brides et panneau B6d + M6h - GN - Classe 2	U	2		€	€
7.3.1.2	Massifs, Mâts, brides et panneau AB4 - GN - Classe 2	U	1		€	€
	VERTICALE					
	Total H.T. :					€
	SIGNALISATION					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
8	<u>ESPACES VERTS</u>					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
8.1	REMODELAGE TERRE VEGETALE					
8.1.1	- Ensemble des espaces engazonnés projet sur 20 cm	M2	1250,00		€	€
8.1.2	- Ensemble des espaces plantés projet sur 40 cm	M2	140,00		€	€
	REMODELAGE TERRE VEGETALE					
	Total H.T. :					€
8.2	ENGAZONNEMENT					
8.2.1	- Engazonnement pour remise en état	M2	1250,00		€	€
	ENGAZONNEMENT					
	Total H.T. :					€
	ESPACES VERTS					
	Total H.T. :					€
	Total T.V.A. (20%) :					€
	Total T.T.C. :					€
9	FINITIONS DIVERS					
9.1	PLAN DE RECOLEMENT					
9.1.1	- Pour l'ensemble des travaux réalisés par le présent lot	FT	1		€	€
	PLAN DE RECOLEMENT					
	Total H.T. :					€
9.2	NETTOYAGE DE CHANTIER					
9.2.1	Pendant l'ensemble de l'intervention du présent lot	FT	1		€	€
	NETTOYAGE DE CHANTIER					
	Total H.T. :					€
9.3	REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC					
9.3.1	Pendant l'ensemble de l'intervention du présent lot	FT	1		€	€
	REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC					
	Total H.T. :					€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
	FINITIONS DIVERS					
	Total H.T. :		_____ €			
	Total T.V.A. (20%) :		_____ €			
	Total T.T.C. :		_____ €			

RECAPITULATIF
Lot n°01 VRD - TERRASSEMENTS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - TRAVAUX PREPARATOIRES	_____ € HT
- 2.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX	_____ € HT
- 2.2 - DISPOSITIONS GENERALES	_____ € HT
- 2.3 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN	_____ € HT
- 2.4 - TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire).	_____ € HT
- 2.5 - ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES	_____ € HT
- 2.6 - INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE	_____ € HT
- 2.7 - ACCES DE CHANTIER	_____ € HT
- 2.8 - INSTALLATION DE CHANTIER	_____ € HT
- 2.9 - CLOTURE DE CHANTIER - SO	_____ € HT
- 2.10 - PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES	_____ € HT
- 2.11 - TRAVAUX SUR LES VEGETAUX	_____ € HT
- 2.12 - TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES	_____ € HT
3 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT	_____ € HT
- 3.1 - GENERALITES	_____ € HT
- 3.2 - DECAPAGE ET DEMOLITIONS DE VOIRIES	_____ € HT
- 3.3 - STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE	_____ € HT
- 3.4 - TERRASSEMENTS GENERAUX	_____ € HT
- 3.5 - BLINDAGE	_____ € HT
- 3.6 - TALUS	_____ € HT
- 3.7 - ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES TERRES	_____ € HT
4 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX	_____ € HT
- 4.1 - GENERALITES - PM	_____ € HT
- 4.2 - TRAVAUX D'INTERFACE	_____ € HT
- 4.3 - TRANCHEES UNIQUES & COMMUNES	_____ € HT

- 4.4 - REMBLAYAGE DES TRANCHEES - IPU	_____ € HT
- 4.5 - ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES	_____ € HT
- 4.6 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES	_____ € HT
- 4.7 - TELECOMMUNICATION	_____ € HT
- 4.8 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE	_____ € HT
- 4.9 - ECLAIRAGE EXTERIEUR	_____ € HT
- 4.10 - ADDUCTION EN EAU POTABLE	_____ € HT
- 4.11 - RESEAU CHAUFFAGE	_____ € HT
- 4.12 - RESEAU FLUIDES MEDICAUX	_____ € HT
- 4.13 - SECURITE INCENDIE - SO	_____ € HT
- 4.14 - FILET DE SECURITE - IPU	_____ € HT
- 4.15 - TESTS & ESSAIS	_____ € HT

5 - TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE _____ € HT

- 5.1 - CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel	_____ € HT
- 5.2 - ANTI-CONTAMINANT	_____ € HT
- 5.3 - EMPIERREMENT	_____ € HT
- 5.4 - ESSAIS DE PLAQUE	_____ € HT

6 - TRAVAUX DE VOIRIE _____ € HT

- 6.1 - REMARQUE PREALABLE - PM	_____ € HT
- 6.2 - PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU	_____ € HT
- 6.3 - HYPOTHESES - PM	_____ € HT
- 6.4 - BORDURE BETON	_____ € HT
- 6.5 - VOIRIE LOURDE BBSG 0/10 NOIR	_____ € HT
- 6.6 - VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR	_____ € HT
- 6.7 - TROTTOIR BBSG 0/6 NOIR	_____ € HT
- 6.8 - BETON BALAYE	_____ € HT
- 6.9 - GRAVILLONS LAVES 10/14	_____ € HT

7 - SIGNALISATION _____ € HT

- 7.1 - POTELET ACIER GALVANISE

_____ € HT
- 7.2 - HORIZONTALE

_____ € HT
- 7.3 - VERTICALE

_____ € HT

8 - ESPACES VERTS

_____ € HT

- 8.1 - REMODELAGE TERRE VEGETALE

_____ € HT
- 8.2 - ENGAZONNEMENT

_____ € HT

9 - FINITIONS DIVERS

_____ € HT

- 9.1 - PLAN DE RECOLEMENT

_____ € HT
- 9.2 - NETTOYAGE DE CHANTIER

_____ € HT
- 9.3 - REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET
ESPACE PUBLIC

_____ € HT

Total du lot VRD - TERRASSEMENTS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j