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VANGUARD Construction

LESENR (VIZEA)

Groupe GAMBA

Agence B - Jardins et Paysages

SOCOTEC

Bureau Veritas

A4 NC

  Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Esquirol

115 rue du Docteur Marcland

BP61730-87025 Limoges CEDEX Mareil-Marly

Tèl : 05.55.43.10.60

E-mail :directiontechniques@ch-esquirol-limoges.fr

  Maître d'oeuvre : LEA Architectes

8 Chemin des Groux de la Selle

78750 Mareil-Marly

Tèl : 01.39.73.00.47 - Fax : 01.39.73.00.48

E-mail :contact@lea-architecte.fr

 Opération :

 Adresse :

Extension du Bâtiment Adrien DANY 

– Centre Hospitalier Esquirol
Dernière mise à jour 22/12/2025

2, avenue Martin Luther King 

  Economiste de la 

  construction

  Lots Architecturaux: 

5 à 11, 5 rue Paul Bert

93400 Saint-Ouen_Sur_Seine

Tél : 01 80 89 99 80 

E-mail : ch.pilliard@cabinetvanguard.com

  Bureau d'étude 

  Technique TCE :

Description

Pôle Activ Ocean, 5 rue Copernic

85300 Challans

Tél : 02 23 25 01 30

E-mail : contact@novam-ingenierie.com

  Bureau d'étude

  Développement

  durable :

59 Avenue Augustin Dumont

92240 Malakoff

Tél : 01 84 19 69 00 

E-mail : contact@vizea.fr

  Bureau d'étude

  ACOUSTIQUE  : 163 rue du colombier 

31670 LABEGE

Tél : 05 62 24 36 76

E-mail : contact@gamba.fr

  Bureau d'étude

  PAYSAGISTE  : Tonne, 1 Chemin des Carreaux

31670 Labege

Tél : 09 84 49 88 50

E-mail : agenceb.paysages@gmail.com

  Bureau de contrôle:

5, place des Frères Mongolfier -CS 20732 - Guyancourt

78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

  Coordinateur SPS :

Plan de référence

DPGF - GROS ŒUVRE JPO



Format Echelle

2424 DCE ASC STR DPGF TZ TN 001
N. PROJET PHASE LOT DISCIPLINE TYPE ZONE NIVEAU F. NUMEROEMETTEUR INDICE

DPGF - GROS ŒUVRE
Auteur

NOV A



24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HT

Lot 

n°03 6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.2.2

6.1.2.2.1 U 2 0,00

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.1.1 ML 160,00 0,00

6.1.3.2

6.1.3.2.1 ENS 3 0,00

6.1.3.2.2 ENS 0,00

6.1.3.3

6.1.3.3.1 Ens 1 0,00

6.1.4

6.1.5

6.1.5.1 FT 1 0,00

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.1.1 FT 1 0,00

6.2.3

Désignation

GROS OEUVRE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES 

D'INTERET COMMUNS

Compte prorata & Dépenses d’intérêt communs - 

IPU

Prise de possession du site - État des lieux

État des lieux

Localisation : 

- pour constructions (bâtiments et clôtures) voisines et mitoyennes du 

projet

- pour les voiries d'accès au projet

État des lieux - Constats d'huissiers

Isolement du chantier et signalisation

Localisation : pour isolement du chantier suivant plans d'installation de 

chantier et préconisation du PGCSPS

-	En périphérie du chantier

-	Pour la délimitation des aires de chantier spécifiques - Stockage 

Prototype / Échantillons

-	...

Clôtures pleines modulaire en bardage métallique

Clôture Pleine - Panneaux de Bardage - Provisoire - Ht 2.00ml

Portail d'accès et portillon

Localisation : 

- 1 portail à deux vantaux pour accès véhicules (permettant le 

passage de deux véhicules se croisant)

- 1 portillon d'accès piétons au personnel du chantier.

Accès véhicules - Entrée/sortie

Accès piétons - Entrée/sortie

Maintien des issues de secours en fonctionnement 

pendant le chantier

Localisation : Issue de secours à maintenir en fonctionnement sur 

toute la durée du chantier, compris déplacement et adaptation selon 

phasage

Maintien des issues de secours en fonctionnement pendant le 

chantier

Accès et aires de chantier

Installation de chantier

Localisation : 

- installations nécessaires pour l'ensemble du chantier (conformes au 

PGCSPS)

Installation de chantier

INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES 

D'INTERET COMMUNS

0,00 €Total H.T. :

ETUDES PREALABLES

Dossier des ouvrages étanches - PM

Localisation : 

- pour l'ensemble des ouvrages calculés au fascicule 74 / EC2 partie  

3

Mission - Honoraires - Étude béton armé

Mission de Base+EXE

Plans PAC

Étude G4

Localisation : 

- pour l'ensemble du projet
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.2.3.1 FT 1 0,00

6.3

6.3.1

6.3.1.1 FT 1 0,00

6.4

6.4.1

6.4.1.1

6.4.1.1.1 Ens 1 0,00

6.4.1.2

6.4.1.2.1 U 2 0,00

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.1.1 Ens 1 0,00

6.5

6.5.2

6.5.2.1

6.5.2.1.1 M3 146,400 0,00

6.5.2.1.2 M3 30,078 0,00

6.5.2.1.3 M3 87,910 0,00

6.5.2.1.4 M2 177,51 0,00

6.5.2.1.5 KG 7 033 0,00

6.5.2.1.6 M3 33,420 0,00

6.5.2.1.7 M3 112,980 0,00

6.5.2.2

6.5.2.2.1 M3 193,800 0,00

6.5.2.2.2 M3 51,865 0,00

6.5.2.2.3 M3 92,955 0,00

6.5.2.2.4 M2 193,84 0,00

6.5.2.2.5 KG 4 648 0,00

Étude G4

ETUDES PREALABLES

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX PREPARATOIRES

Implantation des ouvrages

Localisation : 

- pour l'ensemble du chantier

Implantation des ouvrages

TRAVAUX PREPARATOIRES

0,00 €Total H.T. :

TRAVAUX SUR L'EXISTANT

Ouvertures et passages : créations - 

élargissements - modifications

Cloisonnement étanche

Localisation : 

- Au droit de l'agrandissement de l'ouverture existante pour accès à 

l'extension

Cloisonnement étanche

Création ou élargissement d'ouvertures et passages

Localisation : 

- Ouvertures existantes agrandies pour créer un passage vers 

l'extension

Création ou élargissement d'ouvertures et passages

Trous - Percements - Réservations - Saignées - 

Scellements

Dans les ouvrages existants

Percements dans les ouvrages existants

TRAVAUX SUR L'EXISTANT

0,00 €Total H.T. :

FONDATIONS - SOUBASSEMENTS

Semelles B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Semelles filantes et isolées,

Semelles isolées

Terrassement

Gros béton (X0) - Ep. 5cm mini - Dispersions considérées à 20 %

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Remblaiement

Évacuation

Semelles filantes

Terrassement

Gros béton (X0) - Ep. 5cm mini - Dispersions considérées à 20 %

Béton

Coffrage

Aciers H.A.
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.5.2.2.6 M3 44,724 0,00

6.5.2.2.7 M3 149,080 0,00

6.5.3

6.5.3.1

6.5.3.1.1 M3 56,700 0,00

6.5.3.1.2 M2 17,40 0,00

6.5.3.1.3 KG 6 237 0,00

6.5.3.2

6.5.3.2.1 M2 63,00 0,00

6.5.4

6.5.4.1

6.5.5

6.5.5.1

6.5.5.1.1 M3 9,020 0,00

6.5.5.1.2 M3 15,610 0,00

6.5.5.1.3 M2 114,04 0,00

6.5.5.1.4 KG 1 873 0,00

6.5.5.1.5 M3 4,299 0,00

6.5.5.1.6 M3 4,721 0,00

6.5.5.2

6.5.5.2.1 M3 1,392 0,00

6.5.5.2.2 M3 1,392 0,00

6.5.5.2.3 KG 95 0,00

6.5.6

6.5.6.1 Ens 2 0,00

6.5.7

6.5.7.1

6.5.7.1.1 M2 26,25 0,00

6.5.7.2

6.5.7.2.1 M2 142,50 0,00

6.6

6.6.1

6.6.1.1

Remblaiement

Évacuation

Radier BA

Radier B.A.

Localisation : Suivant plans de principe et composition de forme,

- Radier de la gaine escalier

Béton 

Coffrage de rive - Radier

Aciers H.A.

Finitions - Béton balayé

Finition Balayée

Relevés B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- pour la réalisation de soubassements sur semelles BA filantes

- pour les départs poteaux BA

relevés BA compris dans les poteaux et voiles BA

Longrines B.A. - Bêches B.A - TPV.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- sous élévations et dalles portées

Longrines B.A.

Terrassement

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Remblaiement

Évacuation 

Bèches B.A. et TPV

Terrassement

Béton

Aciers H.A.

Fosses ascenseurs

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- pour la réalisation des fosses ascenseurs monte malades

Fosses ascenseurs

Travaux de protection des parois enterrées

Étanchéité des parois enterrées

Localisation : 

- sur parois enterrées contre les locaux non chauffés

Étanchéité Bitumineuse avec nappe drainante et protection en 

tête par résine polyuréthane

Étanchéité et isolation des soubassements

Localisation : 

- sur soubassements extérieurs périphériques depuis l'arase 

supérieure des fondations jusqu'à +0.15m / sol fini extérieur

- Sur les parois enterrées contre les locaux chauffés

Étanchéité Bitumineuse avec nappe drainante et protection en 

tête solin et plaque fibres-ciment - (190 ml)

FONDATIONS - SOUBASSEMENTS

0,00 €Total H.T. :

CANALISATIONS - RESEAUX

Généralités réseaux - Canalisations

Classifications des équipements de sol
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.6.2

6.6.2.1

6.6.2.1.1 ENS 1 0,00

6.6.2.1.2 ENS 1 0,00

6.6.2.2

6.6.2.2.1 ENS 1 0,00

6.6.2.2.2 ENS 1 0,00

6.6.3

6.6.3.1

6.6.3.2

6.6.3.2.1

6.6.3.2.1.1 ML 5,00 0,00

6.6.3.3

6.6.3.3.1 ML 3,00 0,00

6.6.4

6.6.4.1

6.6.4.1.1

6.6.4.1.1.1 ML 225,00 0,00

6.6.4.2

6.6.4.2.1

6.6.4.2.1.1 U 24 0,00

6.6.4.3

6.6.4.3.1 ENS 2 0,00

6.6.5

6.6.5.1

6.6.5.2 ML 80,00 0,00

6.6.5.3

6.6.5.4

6.6.5.5

Test & Essais

Test fluorescéine

Localisation : Pour l'ensemble des réseaux humides dont le titulaire a 

à sa charge

Test fluorescéine avant coulage dalle

Test fluorescéine après pose des équipements sanitaires

Contrôle des réseaux

Localisation : Pour l'ensemble des réseaux humides dont le titulaire a 

à sa charge (réseaux intérieurs / extérieurs)

Contrôle des réseaux EP

Contrôle des réseaux EU-EV

Évacuation E.P.

Limite de prestation du présent lot 

Collecteurs PVC

Localisation : suivant plan de réseau architecte, 

- pour tous les réseaux enterrés EP collecté des cours anglaises de 

désenfumage et du caniveau à grille

Enterrées sous bâtiment - PVC CR4

EP PVC -  Compris accessoires

Caniveaux préfa à grilles caillebotis

Localisation : 

- caniveau extérieur accès porche

Caniveaux préfa. (130mm) - Grille caillebotis en acier Galva. + 

Piège à sable

Drainage périphérique

Localisation : 

- en périphérie du bâtiment au niveau des semelles de fondations

Drains à cunette

Drains perforés

Drain à cunette (C1) - LP - ø100mini

Regards de jonction - Visitable et borgne

Localisation : 

- pour changement de direction et aux angles de bâtiment et 

intermédiaire

- au point haut du drain

Regards de jonction

Regards visitables (40 x 40) mini - TP fonte

Branchement sur réseau E.P

Localisation : Suivant plan de masse projeté

- pour raccordement sur le réseau EP

Branchement sur le réseau EP

Évacuation E.U. - E.V.

Limite de prestation du présent lot 

EU/ EV PVC - Compris accessoires

Collecteurs EV enterrés

Localisation : suivant plans de réseaux enterrés de l'architecte et 

indications des lots Fluides

- pour tous les réseaux enterrés EV sous bâtiment jusqu'en sortie du 

bâtiment

Collecteurs EU enterrés

Localisation : suivant plans de réseaux enterrés de l'architecte et 

indications des lots Fluides

- pour tous les réseaux enterrés EU sous bâtiment jusqu'en sortie du 

bâtiment

Siphons de sol

Localisation : 

- local CTA

- local sous station
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.6.5.5.1 U 2 0,00

6.6.6

6.6.6.2

6.6.6.2.1

6.6.6.2.1.1 ML 2,00 0,00

6.6.7

6.6.7.2

6.6.7.2.1

6.6.7.2.1.1 ML 5,00 0,00

6.6.8

6.6.8.1

6.6.8.1.1 U 3 0,00

6.6.8.2

6.6.8.2.1 ML 20,00 0,00

6.6.9

6.6.9.1

6.6.9.1.1 Ml 190,00 0,00

6.7

6.7.1

6.7.1.1

6.7.1.2

6.7.2

6.7.2.1 M2 307,00 0,00

6.7.2.2 M2 343,20 0,00

6.7.3

6.7.3.1 M2 1 016,00 0,00

6.7.4

6.7.4.1 M2 530,00 0,00

6.7.5

Siphon inox 

Réseaux secs - Électricité

Tranchée(s) + Fourreau(x)

Localisation : Suivant indications sur BET Fluides et limites de 

prestation,

Pour alimentation générale du bâtiment : ø Depuis la façade jusque 

dans le local CFO-CFA

Alimentation générale du bâtiment

Tranchée + fourreau TPC 

Réseaux secs - CFA

Tranchée(s) + Fourreau(x)

Localisation : suivant indications sur BET Fluides et limites de 

prestation,

Pour raccordement général du bâtiment :  ø - Depuis la façade jusque 

dans le local CFO - CFA

Alimentation générale du bâtiment

Tranchée + fourreau TPC 

Ventilation basse - Amenée d'air - Cour anglaise

Regards cour anglaise

Localisation : 

- au droit de chaque sortie de VB de désenfumage

Regards cour anglaise - Grille caillebotis en acier inoxydable

Caniveaux B.A.

Localisation : 

- sous plancher bas pour désenfumage

Caniveaux B.A.

Remblaiement

Remblaiement périphérique

Localisation : 

- en périphérie du bâtiment (compris gaine escalier)

Remblaiement des talus

CANALISATIONS - RESEAUX

0,00 €Total H.T. :

PLANCHER BAS - DALLE PORTEE

Composition de la forme

Hypothèses et limites de prestations

Constitution de forme

Reprofilage - Nivelage - Sablage

Localisation : suivant composition de forme

- sous l'emprise de tous les dallages et radier

Reprofilage - Nivelage - Sablage - Ép. 2 cm

Reprofilage - Nivelage - Sablage - Ép. 4 cm 

Film polyéthylène

Localisation : 

- sous l'ensemble des planchers bas du bâtiment

Film polyéthylène

Drainage + radon sous forme B.A.

Localisation : 

- sous plancher bas BA

Drainage + Radon sous forme B.A.

Isolation sous forme BA

Localisation : suivant préconisation de l'étude thermique et l'article 

composition de forme, et notamment :

- sous l'emprise des zones chauffées et isolées,
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.7.5.1

6.7.5.2 M2 530,00 0,00

6.7.6

6.7.6.1

6.7.6.1.1 M3 105,800 0,00

6.7.6.1.2 KG 1 058 0,00

6.7.6.1.3 KG 5 819 0,00

6.7.6.2

6.7.6.2.1 M2 530,00 0,00

6.7.6.3

6.7.6.3.1 M2 2,75 0,00

6.7.7

6.7.7.1

6.7.7.1.1 M3 72,660 0,00

6.7.7.1.2 M2 336,00 0,00

6.7.7.1.3 KG 672 0,00

6.7.7.1.4 KG 3 696 0,00

6.7.7.1.5

6.7.7.1.5.1 M2 336,00 0,00

6.7.7.2

6.7.7.2.1 M2 336,00 0,00

6.7.7.3

6.7.7.3.1 FT 1 0,00

6.8

6.8.1

6.8.1.1

6.8.1.2

6.8.1.3

Isolation de dalle portée

Isolation sous forme BA

Forme B.A. - Dalle B.A. portée par les fondations

Dalle B.A. portée par les fondations

Localisation : 

- Suivant plans de principe et composition de forme

Béton

Aciers H.A.

Aciers T.S.

État de surface

Localisation :  

Finition Lissée : suivant les localisions des finitions / revêtement 

finaux des plans architecte, et notamment pour :

ensemble du plancher bas compris locaux techniques et stockage au 

R+1

Finition Lissée

Sujétion - Recharge béton

Localisation : 

- pour rattrapage de niveau ponctuel dans le local technique balneo

Sujétion pour recharge béton

Plancher sur vide sanitaire

Planchers en béton armé coulés en place 

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Zone de vide sanitaire

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Aciers T.S.

Finitions et sujétions particulières d'exécutions

Finition lissée

Isolant fond de coffrage

Localisation : En sous-face du plancher sur VS

Isolation thermique fond de coffrage - Laine de roche - R=5.15

Ventilation du vide-sanitaire

Localisation : 

- pour la ventilation du vide-sanitaire

Ventilation du vide sanitaire avec soubassement hors sol 

compris réservation, grille de ventilation

PLANCHER BAS - DALLE PORTEE

0,00 €Total H.T. :

FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS 

BETON

Traitements de finitions & Qualités de parement 

béton

Parement élémentaire - C0 - IPU

Parement ordinaire - C1 - IPU

Localisation : Parement Ordinaire C1 

- Pour les parements destinés à recevoir : Doublage / Habillage 

rapporté sur ossature

Parement courant - C2 - IPU
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.8.1.4

6.8.1.4.1 M2 3 071,00 0,00

6.9

6.9.1

6.9.1.1

6.9.1.1.1 M3 550,000 0,00

6.9.1.1.2 M2 6 030,00 0,00

6.9.1.1.3 KG 17 941 0,00

6.9.1.1.4 KG 19 212 0,00

6.9.2

6.9.2.1

6.9.2.1.1 M3 6,850 0,00

6.9.2.1.2 M2 105,02 0,00

6.9.2.1.3 KG 775 0,00

6.9.2.2

6.9.2.2.1 M3 0,948 0,00

6.9.2.2.2 M3 16,814 0,00

6.9.2.2.3 ML 161,64 0,00

6.9.2.2.4 KG 4 375 0,00

6.9.2.3

6.9.2.3.1

6.9.2.3.1.1 M3 91,725 0,00

6.9.2.3.1.2 M2 704,00 0,00

6.9.2.3.1.3 KG 14 118 0,00

6.9.2.3.2

6.9.2.3.2.1 M3 0,844 0,00

6.9.2.3.2.2 M2 4,05 0,00

6.9.2.3.2.3 KG 76 0,00

6.9.2.4

Localisation : Parement Courant C2

- Pour les parements destinés à recevoir : 

	- une peinture finition B ou C / 

	- une faïence / 

	- Fini/brut des locaux techniques

Parement soigné* - C3

Localisation : Parement Soigné C3

- Pour les parements destinés à recevoir : 

	- une peinture finition A et B /

	- une étanchéité/badigeons

	- ...

Parement soigné C3

FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS BETON

0,00 €Total H.T. :

OUVRAGES EN ELEVATION 

Murs en béton banché

Murs en béton banché

Localisation : Épaisseurs et localisation suivant plan de principe

- Ensemble des élévations béton compris local CTA en toiture

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Aciers T.S.

Ossatures et structures béton armé

Poteaux B.A. - Section rectangulaire

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- isolés ou incorporés dans structure suivant étude B.A.

Béton 

Coffrage

Aciers H.A.

Poteaux B.A. - Circulaire

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Poteaux isolés

Béton 

Béton C40/50

Coffrage circulaire soigné ø 40,

Aciers H.A.

Poutres B.A. - Bandes Noyées - TPV

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- isolées ou incorporées dans structure suivant étude B.A.

Poutres B.A.

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Bandes noyées et TPV

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Relevés & Acrotères B.A.
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.9.2.4.1 M3 12,447 0,00

6.9.2.4.2 M2 176,80 0,00

6.9.2.4.3 ML 31,00 0,00

6.9.2.4.4 KG 864 0,00

6.9.3

6.9.3.1

6.9.3.1.1 ML 349,00 0,00

6.9.4

6.9.4.1

6.9.4.1.1 M3 559,110 0,00

6.9.4.1.2 M2 2 010,00 0,00

6.9.4.1.3 M2 660,00 0,00

6.9.4.1.4 KG 4 438 0,00

6.9.4.1.5 KG 29 869 0,00

6.9.4.1.6

6.9.4.1.6.1 M2 2 010,00 0,00

6.9.4.1.6.2 M2 2 010,00 0,00

6.9.4.1.6.3 Ens 1 0,00

6.9.4.2

6.9.4.2.1 M2 433,00 0,00

6.9.4.3

6.9.4.3.1 M2 192,00 0,00

6.9.5

6.9.5.1

6.9.5.1.1 M3 30,200 0,00

6.9.5.1.2 M2 151,00 0,00

6.9.5.1.3 M2 151,00 0,00

6.9.5.1.4 KG 302 0,00

6.9.5.1.5 KG 1 359 0,00

6.9.5.1.6

6.9.5.1.6.1 M2 151,00 0,00

6.9.5.1.6.2 M2 151,00 0,00

6.9.5.1.6.3 Ens 1 0,00

6.9.5.2

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et Détails de 

l'architecte

MOB :

	- En pied des murs à ossature bois

Toitures / terrasses :

	- En périphérie des toitures terrasse et terrasses, compris sujétions 

pour coffrage courbe

Béton

Coffrage

PV pour coffrage courbe

Aciers H.A.

Rupteurs thermiques

Rupteur thermique de liaison dalle/façade 

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et étude 

thermique du BET, et  notamment :

- En plancher intermédiaire : PH R+2

- PH R+3 sous combles

Rupteur thermique de liaison dalle / façade (Non sismique)

Planchers béton armé

Planchers en béton armé coulés en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Ensemble des planchers intermédiaires

- Plancher bas du R+2 donnant sur le parking

- Ensemble des planchers de terrasses et toitures terrasses (hors 

plancher champignon)

Béton

Coffrage

PV pour étaiement grande hauteur sous plancher

Aciers H.A.

Aciers T.S.

Finitions et sujétions particulières d'exécutions

Sous-Face : Parement Soigné*

Finition Lissée

Ancrage pour haubans

Forme de pente intégrée

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Ensemble des planchers de terrasses et toitures terrasses

Forme de pente incorporée vers évacuation

Décaissés dans planchers

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- sur l'emprise des salles de bain

Décaissés dans planchers

Passerelle béton armé

Plancher en béton armé coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Plancher de la passerelle extérieure

Béton

Coffrage

PV pour étaiement grande hauteur sous plancher

Aciers H.A.

Aciers T.S.

Finitions et sujétions particulières d'exécutions

Sous-Face : Parement Soigné*

Finition lissée

Ancrage pour haubans

Forme de pente intégrée

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Passerelle extérieure
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.9.5.2.1 M2 151,00 0,00

6.9.5.3

6.9.5.3.1 Ens 1 0,00

6.9.6

6.9.6.1

6.9.6.1.1 M3 279,360 0,00

6.9.6.1.2 M2 1 164,00 0,00

6.9.6.1.3 KG 5 820 0,00

6.9.6.1.4 KG 23 978 0,00

6.9.6.1.5 Ft 1 0,00

6.9.6.1.6

6.9.6.1.6.1 M2 1 164,00 0,00

6.9.6.1.6.2 M2 1 164,00 0,00

6.9.6.2

6.9.6.2.1 M2 190,00 0,00

6.9.6.3

6.9.6.3.1 M3 11,152 0,00

6.9.6.3.2 M2 141,00 0,00

6.9.6.3.3 ML 33,00 0,00

6.9.6.3.4 KG 1 136 0,00

6.9.6.4

6.9.6.4.1

6.9.6.4.1.1 M3 13,123 0,00

6.9.6.4.1.2 M2 117,40 0,00

6.9.6.4.1.3 KG 1 579 0,00

6.9.6.4.2

6.9.6.4.2.1 M3 0,360 0,00

6.9.6.4.2.2 M2 2,40 0,00

6.9.6.4.2.3 KG 24 0,00

6.9.7

6.9.7.1

6.9.7.1.1 M3 0,904 0,00

6.9.7.1.2 M2 18,08 0,00

6.9.7.1.3 KG 136 0,00

6.9.7.2

6.9.7.2.1 M3 2,896 0,00

6.9.7.2.2 M2 20,40 0,00

6.9.7.2.3 KG 444 0,00

6.9.7.3

Forme de pente incorporée vers évacuation

Haubanage

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Passerelle extérieure

Haubanage

Plancher champignon

Plancher 

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- PH R+3

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Aciers T.S.

Joint de clavetage

Finitions et sujétions particulières d'exécutions

Sous-Face : Parement Soigné*

Finition Lissée

Forme de pente intégrée

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- PH R+3

Forme de pente incorporée vers évacuation

Poteaux B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Poteaux du plancher champignon

Béton 

Coffrage

Coffrage circulaire

Aciers H.A.

Poutres B.A.- Bandes noyées

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Poutres dans l'emprise de la zone

Poutres B.A.

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Bandes noyées

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Bassin de balnéothérapie

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Bassin de balnéothérapie

Poteaux B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et Détails de 

l'architecte

- Support de poutres

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Corbeaux B.A. - Filants

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et Détails de 

l'architecte

- Pour appuis des planchers sur corbeaux BA,

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Poutres B.A.
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.9.7.3.1

6.9.7.3.1.1 M3 6,541 0,00

6.9.7.3.1.2 M2 70,11 0,00

6.9.7.3.1.3 KG 981 0,00

6.9.7.4

6.9.7.4.1 M3 1,342 0,00

6.9.7.4.2 M2 22,36 0,00

6.9.7.4.3 KG 157 0,00

6.9.7.5

6.9.7.5.1 M3 11,342 0,00

6.9.7.5.2 M2 113,42 0,00

6.9.7.5.3 KG 433 0,00

6.9.7.5.4 KG 192 0,00

6.9.7.5.5 ML 11,00 0,00

6.9.7.6

6.9.7.6.1 M3 13,900 0,00

6.9.7.6.2 M2 48,50 0,00

6.9.7.6.3 KG 97 0,00

6.9.7.6.4 KG 807 0,00

6.9.7.6.5

6.9.7.6.5.1 M2 48,50 0,00

6.9.7.6.5.2 M2 48,50 0,00

6.9.7.7

6.9.7.7.1 M2 5,00 0,00

6.9.7.8

6.9.7.8.1 U 2 0,00

6.9.7.9

6.9.7.9.1 ML 31,40 0,00

6.9.7.10

6.9.7.10.1 Ens 1 0,00

6.9.7.11

6.9.7.11.1 Ens 1 0,00

6.9.7.12

6.9.7.12.1 Ml 30,00 0,00

6.9.8

Localisation : 

- Reprise de plancher et parois verticales du bassin

Poutres B.A.

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Relevés B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et Détails de 

l'architecte

au droit des goulottes

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Murs en béton banché

Localisation : 

- Parois du bassin et du bac tampon

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Aciers T.S. 

Négatif pour mains courantes intégrées

Planchers en béton armé coulés en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Fond du bassin et bac tampon

Béton

Coffrage

Aciers H.A.

Aciers T.S.

Finitions et sujétions particulières d'exécutions

Sous-Face : Parement Courant

Finition lissée

Forme de pente 

Localisation : Suivant études et plans de principe BET 

- Rampe d'accès dans le bassin

Forme de pente 

Emmarchement en béton armé - Coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et détails de 

l'architecte

- Emmarchement d'accès au bassin sauf escalier métallique dans le 

bassin

Emmarchement BA coulé en place

Goulottes à débordement

Localisation : 

- Parois du bassin

Goulottes à débordement

Réservations - Inserts pour équipements divers 

Localisation : 

- Ensemble des parois horizontales et verticales du bassin

Réservations - Inserts pour équipements divers 

Accès au bac tampon

Localisation : 

- Bac tampon du bassin

Accès au bac tampon

Joint waterstop de dilatation

Localisation : 

en périphérie du bassin, joint de 2 cm, réalisé sur toute la hauteur et 

l’épaisseur des ouvrages.

Joint de dilatation

Escaliers en béton armé
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.9.8.1

6.9.8.1.1 U 8 0,00

6.9.8.2

6.9.8.2.1 U 1 0,00

6.9.8.2.2 U 3 0,00

6.9.9

6.9.9.1

6.9.9.1.1 U 1 0,00

6.9.9.2

6.9.9.2.1 ML 15,50 0,00

6.9.10

6.9.10.1

6.9.10.1.1 M3 8,840 0,00

6.9.10.1.2 KG 88 0,00

6.9.10.1.3 KG 486 0,00

6.9.10.2

6.9.10.2.1 M2 44,20 0,00

6.9.10.3

6.9.10.3.1 M2 44,20 0,00

6.9.10.4

6.9.10.4.1 ML 35,00 0,00

6.9.11

6.9.11.1

6.9.11.1.1 U 7 0,00

6.9.12

6.9.12.1

Escaliers en béton armé - Coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et détails de 

l'architecte

- Escaliers d'accès à l'ensemble des niveaux

Escalier BA coulé en place/préfa

Emmarchement coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET  et détails de 

l'architecte

- Emmarchement extérieur d'accès aux locaux techniques du 1er 

étage

- Emmarchements intérieurs dans l'espace Balnéo et local technique 

balnéo

Emmarchement coulé en place - extérieur

Emmarchement coulé en place - intérieur

Sujétions de mise en accessibilité des escaliers 

béton

Bandes podotactiles en résine - Alerte de changement 

de niveaux

Localisation : Suivant plans d'aménagements et de détails de 

l'architecte

	- Pour la réalisation des éveils à la vigilance en tête de volée 

d'emmarchement extérieur

Bandes podotactiles en résine 

Traitement des nez de marches

Localisation : Suivant plans et détails de l'architecte

- pour le traitement des nez de marche de l'emmarchement extérieur

Nez de marche rapportés antidérapant

Rampe d'accès

Dalle B.A. portée par les fondations

Localisation : Suivant plans de principe et composition de forme

- rampe d'accès aux locaux techniques

Béton

Aciers H.A.

Aciers T.S.

État de surface

Localisation :  

Finition lissée : suivant les localisions des finitions / revêtement finaux 

des plans architecte, et notamment pour :

- les zones destinées à rester brutes

Finition lissée

Forme de pente

Localisation : 

- rampe d'accès aux locaux techniques

Sujétion pour forme de pente

Bordures chasse roues

Localisation : 

- rampe d'accès aux locaux techniques

Bordures chasse roues

Désenfumage et sortie de toiture

Souche de sortie de toiture - Désenfumage

Localisation : Suivant plans architecte et désenfumage

- pour la réalisation des sorties de toiture pour le désenfumage

Souche de sortie de toiture 

Trous - Percements - Réservations - Saignées - 

Scellements

Dans les ouvrages neufs courants
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.9.12.1.1 Ft 1 0,00

6.9.12.2

6.9.12.2.1 Ft 1 0,00

6.10

6.10.1

6.10.1.1

6.10.1.1.1 Ens 1 0,00

6.10.2

6.10.2.1

6.10.2.1.1 Ens 2 0,00

6.10.3

6.10.3.1 M2 170,10 0,00

6.10.4

6.10.4.1

6.10.4.1.1 ML 70,05 0,00

6.10.4.2

6.10.4.2.1 ML 27,90 0,00

6.10.4.3

6.10.5

6.10.5.1 M2 53,00 0,00

6.11

Localisation : 

- Ensemble du projet hors bassin de balnéothérapie

Dans les ouvrages neufs courants

Calfeutrement et rebouchages divers : dans les parois 

réalisées par le lot gros œuvre

Localisation : 

- Ensemble du bâtiment

Calfeutrement et rebouchages divers : dans les parois réalisées 

par le lot gros œuvre 

OUVRAGES EN ELEVATION 

0,00 €Total H.T. :

FINITIONS - TRAVAUX DIVERS

Joint de dilatation

Joints coupe-feu

Localisation : 

- Au droit des joints de dilatation horizontaux et verticaux traversant 

des locaux

Joint coupe-feu

Socles anti-vibratiles

Socles B.A.et plots anti-vibratiles

Localisation : Suivant limites de prestation des lots Fluides

- pour la pose des pompes dans les locaux techniques balnéo et sous 

station

Socles B.A.et plots anti-vibratiles

Panneaux en fibre de bois sous laine de roche

Localisation : Suivant plans architecte et notice acoustique

- Locaux CTA, LT Balnéo, LT Sous-station, LP Central, Local 

CFO/CFA.

Panneaux en fibre de bois sous laine de roche

Traitements des ouvertures dans les ouvrages en 

béton armé

Appuis béton

Localisation : Suivant coupe et détails de pose des menuiseries 

extérieures

- pour l'ensemble des fenêtres extérieures

Sujétion d'appuis avec surbot - Pour l'ensemble des fenêtres 

extérieures

Seuils ciment

Localisation : Suivant coupe et détails de l'architecte au droit des 

accès

- pour l'ensemble des accès extérieurs

Seuils - Pour l'ensemble des ouvertures extérieures

Garnissage des ouvertures - IPU voiles

Localisation : Suivant coupe et détails de pose des menuiseries

- pour toutes les ouvertures posées en tunnel (sans feuillure) après la 

réalisation des voiles BA,

Étanchéité liquide

Localisation : Suivant plans et Détails architecte 

- CTA

Étanchéité liquide

FINITIONS - TRAVAUX DIVERS

0,00 €Total H.T. :

FIN DE CHANTIER
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

6.11.1

6.11.1.1 FT 1 0,00

6.11.2

6.11.2.1 FT 1 0,00

6.11.3

6.11.3.1 FT 1 0,00

6.11.4

6.11.4.1 FT 1 0,00

6.12

6.12.1

6.12.2 FT 1 0,00

Dossier des Ouvrages Exécutés

D.O.E

Plan de récolement

Plan de récolement

Nettoyage de chantier

Nettoyage de chantier

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages

FIN DE CHANTIER

0,00 €Total H.T. :

 (Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - 

TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES)

Tourniquet de contrôle d'accès

Tourniquet de contrôle d'accès

Non totalisé

0,00 €Total H.T. :

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total T.V.A. (20%) :

0,00 €Total T.T.C. :

RECAPITULATIF

Lot n°03 GROS OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0,00 €6 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

0,00 €- 6.1 - INSTALLATION DE CHANTIER & 

DEPENSES D'INTERET COMMUNS

0,00 €- 6.2 - ETUDES PREALABLES

0,00 €- 6.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES

0,00 €- 6.4 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT

0,00 €- 6.5 - FONDATIONS - SOUBASSEMENTS

0,00 €- 6.6 - CANALISATIONS - RESEAUX

0,00 €- 6.7 - PLANCHER BAS - DALLE PORTEE

0,00 €- 6.8 - FINITIONS & QUALITES DES 

PAREMENTS BETON

0,00 €- 6.9 - OUVRAGES EN ELEVATION

0,00 €- 6.10 - FINITIONS - TRAVAUX DIVERS

0,00 €- 6.11 - FIN DE CHANTIER

[Non totalisé] 0,00 €- 6.12 - 
Total du lot GROS OEUVRE

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (20%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC : 
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24.1225 - 251117 - 24 : SERBA REZE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE 

DCE - Edition du 6/01/2026

Code U Qté Qté

Entr.

P.U. HT P.T. HTDésignation

Zéro euro 

RECAPITULATIF OPTION
 Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - 

TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES 	 0,00 €

Sous-total Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - 

TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Total Base + Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES

H.T. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Total  Option

H.T. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Total Base +  Option

H.T. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Fait à _________________________

le _____________________________

Bon pour accord, signature Signature et cachet de l'Entrepreneur
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