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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

Lot |GROS OEUVRE
8 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

6.1 INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES
D'INTERET COMMUNS

611 Compte prorata & Dépenses d’intérét communs -
IPU

6.1.2 Prise de possession du site - Etat des lieux

6122 |Etat des lieux

Localisation :

- pour constructions (batiments et clétures) voisines et mitoyennes du
projet

- pour les voiries d'acces au projet

61221 |Etat des lieux - Constats d'huissiers U i 0,00

6.1.3 Isolement du chantier et signalisation

Localisation : pour isolement du chantier suivant plans d'installation de
chantier et préconisation du PGCSPS

-En périphérie du chantier

-Pour la délimitation des aires de chantier spécifiques - Stockage
Prototype / Echantillons

-

6.1.31 |Cl6tures pleines modulaire en bardage métallique

61311 |[Cl6ture Pleine - Panneaux de Bardage - Provisoire - Ht 2.00ml ML 160,00 0,00

6132 |Portail d'acces et portillon

Localisation :

- 1 portail a deux vantaux pour acces véhicules (permettant le
passage de deux véhicules se croisant)

- 1 portillon d'acces piétons au personnel du chantier.

6.13.21 [Accés véhicules - Entrée/sortie ENS 3 0,00

6.1.322 [Acces piétons - Entrée/sortie ENS 0,00

6.1.33  |Maintien des issues de secours en fonctionnement
pendant le chantier

Localisation : Issue de secours a maintenir en fonctionnement sur
toute la durée du chantier, compris déplacement et adaptation selon
phasage

61331 [Maintien des issues de secours en fonctionnement pendant le Ens 1 0,00
chantier

6.14 Acces et aires de chantier

6.1.5 Installation de chantier
Localisation :
- installations nécessaires pour I'ensemble du chantier (conformes au
PGCSPS)
6.1.5.1 Installation de chantier FT 1 0,00

INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES
D'INTERET COMMUNS

Total H.T. : 0,00 €

6.2 ETUDES PREALABLES
621 Dossier des ouvrages étanches - PM

Localisation :

- pour I'ensemble des ouvrages calculés au fascicule 74 / EC2 partie
3

6.2.2 Mission - Honoraires - Etude béton armé

6221 |Mission de Base+EXE

62211 [Plans PAC FT 1 0,00
6.23 Etude G4
Localisation :

- pour I'ensemble du projet
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026
Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
6.23.1 Etude G4 FT 1] 0,00

ETUDES PREALABLES

Total H.T. : 0,00 €
63 TRAVAUX PREPARATOIRES
631 Implantation des ouvrages

Localisation :

- pour I'ensemble du chantier

6311 Implantation des ouvrages FT 1 0,00

TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. : 0,00 €

64 TRAVAUX SUR L'EXISTANT
641 Ouvertures et passages : créations -
élargissements - modifications

6411 |Cloisonnement étanche

Localisation :
- Au droit de I'agrandissement de I'ouverture existante pour acces a
I'extension

64111 |Cloisonnement étanche Ens 1 0,00

64.1.2 1Création ou élargissement d'ouvertures et passages

Localisation :
- Ouvertures existantes agrandies pour créer un passage vers
I'extension

6.4121 |[Création ou élargissement d'ouvertures et passages U 2 0,00

6.4.2 Trous - Percements - Réservations - Saignées -
Scellements

64.21  |Dans les ouvrages existants

64211 [Percements dans les ouvrages existants Ens 1 0,00

TRAVAUX SUR L'EXISTANT

Total H.T.: 0,00 €
65 FONDATIONS - SOUBASSEMENTS
6.52 Semelles B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET

- Semelles filantes et isolées,
6521 Semelles isolées
65211 |Terrassement M3 146,400 0,00
65212 |Gros béton (X0) - Ep. 5cm mini - Dispersions considérées a 20 % M3 30,0784 0,00
65213 |Béton M3 87,910} 0,00
65214 |Coffrage M2 177,51 0,00
65215 |Aciers H.A. KG 7033) 0,00
65216 |Remblaiement M3 33,420' 0,00
65217 |Evacuation M3 112,980 0,00
6522 [Semelles filantes
65221 |Terrassement M3 193,800 0,00
65222 |Gros béton (X0) - Ep. 5cm mini - Dispersions considérées a 20 % M3 51,865 0,00
65223 |Béton M3 92,955 0,00
65224 |Coffrage M2 193,84' 0,00
65225 |Aciers H.A. KG 4 648' 0,00
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026
Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
65226 |Remblaiement M3 44,72 0,00
6.5.2.2.7  |Evacuation M3 149,080 0,00

65.3 Radier BA
6531 |Radier B.A.

Localisation : Suivant plans de principe et composition de forme,
- Radier de la gaine escalier

65311 [Béton M3 56,700} 0,00
65312 |Coffrage de rive - Radier M2 17,404 0,00
65313 |Aciers H.A. KG 6237 0,00

6532  |Finitions - Béton balayé

65321 |Finition Balayée M2 63,00) 0,00

6.5.4 Relevés B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET

- pour la réalisation de soubassements sur semelles BA filantes
- pour les départs poteaux BA

6541 relevés BA compris dans les poteaux et voiles BA

6.5.5 Longrines B.A. - Béches B.A - TPV.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- sous élévations et dalles portées

6.55.1 Longrines B.A.

65511 |Terrassement M3 9,020) 0,00
65512 |Béton M3 15,610' 0,00
65513 |Coffrage M2 114,04' 0,00
65514 |Aciers H.A. KG 1 873' 0,00
6.55.1.5  |Remblaiement M3 4,299 0,00
65516 |Evacuation M3 4,721 0,00
6.5.5.2 Béches B.A. et TPV

65521 |Terrassement M3 1,392 0,00
65522 |Béton M3 1,392 0,00
65523 |Aciers H.A. KG 95 0,00
6.5.6 Fosses ascenseurs

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- pour la réalisation des fosses ascenseurs monte malades

6.56.1 Fosses ascenseurs Ens 2 0,00

657 Travaux de protection des parois enterrées
6571 |Etanchéité des parois enterrées

Localisation :
- sur parois enterrées contre les locaux non chauffés

657.1.1  |Etanchéité Bitumineuse avec nappe drainante et protection en M2 26,25 0,00
téte par résine polyuréthane

6572 |Etanchéité et isolation des soubassements

Localisation :

- sur soubassements extérieurs périphériques depuis l'arase
supérieure des fondations jusqu'a +0.15m / sol fini extérieur
- Sur les parois enterrées contre les locaux chauffés

65721  |Etanchéité Bitumineuse avec nappe drainante et protection en M2 142,50 0,00
téte solin et plaque fibres-ciment - (190 ml)

FONDATIONS - SOUBASSEMENTS

Total H.T. : 0,00 €
6.6 CANALISATIONS - RESEAUX

6.6.1 Généralités réseaux - Canalisations

66.11 |Classifications des éguipements de sol
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

6.6.2 Test & Essais

6621 |Test fluorescéine
Localisation : Pour I'ensemble des réseaux humides dont le titulaire a

a sa charge
6.6.21.1 [Test fluorescéine avant coulage dalle ENS 1 0,00
6.6.2.1.2  |Test fluorescéine aprés pose des équipements sanitaires ENS 1 0,00

6.622 |Contrble des réseaux

Localisation : Pour I'ensemble des réseaux humides dont le titulaire a
a sa charge (réseaux intérieurs / extérieurs)

6.6.2.2.1  |Contrble des réseaux EP ENS 1 0,00

6.6.222 [Contréle des réseaux EU-EV ENS 1 0,00

6.6.3 Evacuation E.P.
6631 |Limite de prestation du présent lot

6632 |Collecteurs PVC

Localisation : suivant plan de réseau architecte,

- pour tous les réseaux enterrés EP collecté des cours anglaises de
désenfumage et du caniveau a grille

66321 |Enterrées sous batiment - PVC CR4

663211 |EP PVC - Compris accessoires ML 5,00 0,00

6633 |Caniveaux préfa a grilles caillebotis

Localisation :

- caniveau extérieur acces porche
6.6.33.1 [Caniveaux préfa. (130mm) - Grille caillebotis en acier Galva. + ML 3,00 0,00
Piege a sable

6.6.4 Drainage périphérique

Localisation :
- en périphérie du batiment au niveau des semelles de fondations

6641 |Drains a cunette
66411  [Drains perforés
6.6.4.1.11 |Drain a cunette (C1) - LP - g100mini ML 22509 -

6642 |Regards de jonction - Visitable et borgne

Localisation :

- pour changement de direction et aux angles de batiment et
intermédiaire

- au point haut du drain

66421 |Regards de jonction
6.6.4.2.11 [Regards visitables (40 x 40) mini - TP fonte u 2 o

6.643  |Branchement sur réseau E.P

Localisation : Suivant plan de masse projeté
- pour raccordement sur le réseau EP

6.6.43.1 |Branchement sur le réseau EP ENS 2 0,00

6.6.5 Evacuation E.U. - E.V.
6651 |Limite de prestation du présent lot

6.6.5.2 EU/ EV PVC - Compris accessoires ML 80,00 0,00

6.6.53 |Collecteurs EV enterrés

Localisation : suivant plans de réseaux enterrés de l'architecte et
indications des lots Fluides

- pour tous les réseaux enterrés EV sous batiment jusqu'en sortie du
batiment

6654 |Collecteurs EU enterrés

Localisation : suivant plans de réseaux enterrés de l'architecte et
indications des lots Fluides

- pour tous les réseaux enterrés EU sous batiment jusqu'en sortie du
batiment

6.6.55 |Siphons de sol

Localisation :
- local CTA
- local sous station
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026
Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
6.6.5.5.1 |Siphon inox u 2 0,00

6.6.6 Réseaux secs - Electricité
6.6.62  |Tranchée(s) + Fourreau(x)

Localisation : Suivant indications sur BET Fluides et limites de
prestation,

Pour alimentation générale du batiment : g Depuis la fagade jusque
dans le local CFO-CFA

66621 |Alimentation générale du batiment
666211 |Tranchée + fourreau TPC ML 2,00 0,00

6.6.7 Réseaux secs - CFA
6672 |Tranchée(s) + Fourreau(x)

Localisation : suivant indications sur BET Fluides et limites de
prestation,

Pour raccordement général du batiment : @ - Depuis la facade jusque
dans le local CFO - CFA

66721 |Alimentation générale du batiment
6.6.7.2.1.1 |Tranchée + fourreau TPC ML 5,00 0,00

6.6.8 Ventilation basse - Amenée d'air - Cour anglaise

6681 |Regards cour anglaise

Localisation :
- au droit de chaque sortie de VB de désenfumage

6.6.8.11 [Regards cour anglaise - Grille caillebotis en acier inoxydable U 3| 0,00

6682  |Caniveaux B.A.

Localisation :

- sous plancher bas pour désenfumage
6.6.82.1 |Caniveaux B.A. ML 20,00 0,00
6.69 Remblaiement

6691 |Remblaiement périphérique

Localisation :
- en périphérie du batiment (compris gaine escalier)
6.6.9.1.1 Remblaiement des talus Mi 190,00 0,00

CANALISATIONS - RESEAUX

Total H.T. : 0,00 €

6.7 PLANCHER BAS - DALLE PORTEE
6.7.1 Composition de la forme

6711 |Hypothéses et limites de prestations

6712 [Constitution de forme
67.2 Reprofilage - Nivelage - Sablage

Localisation : suivant composition de forme
- sous I'emprise de tous les dallages et radier

6.7.21 Reprofilage - Nivelage - Sablage - Ep. 2 cm M2 307,00 0,00
6.7.2.2 Reprofilage - Nivelage - Sablage - Ep. 4 cm M2 343,20 0,00

6.7.3 Film polyéthyléne

Localisation :

- sous I'ensemble des planchers bas du batiment
6.7.31 Film polyéthyléne M2 1016,00] 0,00
6.7.4 Drainage + radon sous forme B.A.

Localisation :

- sous plancher bas BA
6.7.4.1 Drainage + Radon sous forme B.A. M2 530,00} 0,00
6.7.5 Isolation sous forme BA

Localisation : suivant préconisation de I'étude thermique et l'article
composition de forme, et notamment :
- sous I'emprise des zones chauffées et isolées,
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

6.7.5.1 ||solation de dalle portée

6.7.5.2 Isolation sous forme BA M2 530,00 0,00

6.7.6 Forme B.A. - Dalle B.A. portée par les fondations

6761 |Dalle B.A. portée par les fondations

Localisation :

- Suivant plans de principe et composition de forme
67611 |Béton M3 105,800 0,00
67.612 |Aciers H.A. KG 1 058' 0,00
6.7.6.13 |Aciers T.S. KG 5819 0,00

6762 |Etat de surface

Localisation :

Finition Lissée : suivant les localisions des finitions / revétement
finaux des plans architecte, et notamment pour :

ensemble du plancher bas compris locaux techniques et stockage au
R+1

6.7.6.21  |Finition Lissée M2 530,00 0,00

6.7.6.3  |Syjétion - Recharge béton

Localisation :
- pour rattrapage de niveau ponctuel dans le local technique balneo

67631 |Sujétion pour recharge béton M2 2,75 0,00

6.7.7 Plancher sur vide sanitaire
6771 |Planchers en béton armé coulés en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Zone de vide sanitaire

67711 |Béton M3 72,660) 0,00
67.7.12  |Coffrage M2 336,00 0,00
6.7.7.1.3  |Aciers H.A. KG 672 0,00
6.7.7.14  |Aciers T.S. KG 3696} 0,00

67715 |Finitions et sujétions particuliéres d'exécutions
6.7.7.1.5.1 |Finition lissée M2 336,00 0,00

6.7.7.2  l|solant fond de coffrage

Localisation : En sous-face du plancher sur VS

67721 llsolation thermique fond de coffrage - Laine de roche - R=5.15 M2 336,00 0,00

6773  |Ventilation du vide-sanitaire

Localisation :
- pour la ventilation du vide-sanitaire

6.7.73.1 |Ventilation du vide sanitaire avec soubassement hors sol FT 1 0,00
compris réservation, grille de ventilation

PLANCHER BAS - DALLE PORTEE

Total H.T. : 0,00 €
68 FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS

BETON
681 Traitements de finitions & Qualités de parement

béton

6811 IParement élémentaire - CO - IPU

6812 |Parement ordinaire - C1 - IPU

Localisation : Parement Ordinaire C1
- Pour les parements destinés a recevoir : Doublage / Habillage
rapporté sur ossature

6813 |Parement courant - C2 - IPU
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES

DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE
DCE - Edition du 6/01/2026

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

Localisation : Parement Courant C2

- Pour les parements destinés a recevoir :

Flune peinture finition B ou C /

Blune faience /

EIFini/brut des locaux techniques
6814  |Parement soigné* - C3

Localisation : Parement Soigné C3

- Pour les parements destinés a recevoir :

Flune peinture finition A et B /

Hune étanchéité/badigeons

..
68141 |Parement soigné C3 M2 3071,00 0,00

FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS BETON

Total H.T. : 0,00 €
6.9 OUVRAGES EN ELEVATION
6.9.1 Murs en béton banché
6.9.11  [Murs en béton banché

Localisation : Epaisseurs et localisation suivant plan de principe

- Ensemble des élévations béton compris local CTA en toiture
6.9.1.1.1 |Béton M3 550,000 0,00
69112 |Coffrage M2| 6 030,00' 0,00
69.1.13 |Aciers H.A. KG 17 941| 0,00
6.9.1.14 [Aciers T.S. KG 19212 0,00
6.9.2 Ossatures et structures béton armé
6921  |Poteaux B.A. - Section rectangulaire

Localisation : Suivant études et plans de principe BET

- isolés ou incorporés dans structure suivant étude B.A.
6.9.2.1.1 |Béton M3 6,850 0,00
69212 |Coffrage M2 105,02 0,00
6.9.2.1.3  |Aciers H.A. KG 775 0,00
6922 |Poteaux B.A. - Circulaire

Localisation : Suivant études et plans de principe BET

- Poteaux isolés
6.9.221 |Béton M3 0,948 0,00
69222 |Béton C40/50 M3 16,814' 0,00
6.9.2.2.3 |Coffrage circulaire soigné g 40, ML 161,64' 0,00
69224 |Aciers H.A. KG 437 0,00
6923 (Poutres B.A. - Bandes Noyées - TPV

Localisation : Suivant études et plans de principe BET

- isolées ou incorporées dans structure suivant étude B.A.
69231 [Poutres B.A.
6.9.2.3.1.1 |Béton M3 91,725 0,00
692312 |Coffrage M2 704,00] 0,00
6.9.2.3.1.3 |Aciers H.A. KG 14118 0,00
69232 [Bandes noyées et TPV
6.9.232.1 [Béton M3 0,84 0,00
6.9.2322 |Coffrage M2 4,05 0,00
6.9.23.23 [Aciers H.A. KG 76' 0,00
6924 |Relevés & Acrotéres B.A. |
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24.1225- 251117 - 24 : SERBA REZE DPGF - Lot n°03 GROS OEUVRE

15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES DCE - Edition du 6/01/2026
Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de
l'architecte
MOB :

HEn pied des murs a ossature bois

Toitures / terrasses :

EIEn périphérie des toitures terrasse et terrasses, compris sujétions
pour coffrage courbe

6.9.241 |[Béton M3 12,447 0,00
69.242 |Coffrage M2 176,80 0,00
69243 [PV pour coffrage courbe ML 31,000 0,00
6.9.2.44  |Aciers H.A. KG 86 0,00
6.93 Rupteurs thermiques

6.931 |Rupteur thermigue de liaison dalle/facade

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et étude
thermique du BET, et notamment :

- En plancher intermédiaire : PH R+2

- PH R+3 sous combles

6.9.3.1.1  |Rupteur thermique de liaison dalle / fagade (Non sismique) ML 349,00 0,00

6.9.4 Planchers béton armé
6.94.1 |Planchers en béton armé coulés en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET

- Ensemble des planchers intermédiaires

- Plancher bas du R+2 donnant sur le parking

- Ensemble des planchers de terrasses et toitures terrasses (hors
plancher champignon)

69.4.11 |Béton M3 559,110 0,00
69412 |Coffrage M2| 201 0,00I 0,00
69.4.1.3 |PV pour étaiement grande hauteur sous plancher M2 660,00' 0,00
6.9.4.14 |Aciers H.A. KG 4 438' 0,00
6.9.415 |Acjers T.S. KG 29 869 0,00

69416 |Finitions et sujétions particuliéres d'exécutions

69.4.1.6.1 |Sous-Face : Parement Soigné* M2|  2010,00] 0,00
6.9.4.162 |Finition Lissée M2|  2010,00f 0,00
6.94.163 |Ancrage pour haubans Ens il 0,00

6942  |Forme de pente intégrée

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Ensemble des planchers de terrasses et toitures terrasses

6.9.421 |Forme de pente incorporée vers évacuation M2 433,00 0,00

6943 |Décaissés dans planchers

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- sur I'emprise des salles de bain

6.9.43.1 |Décaissés dans planchers M2 192,00 0,00

6.95 Passerelle béton armé
6.951  |Plancher en béton armé coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Plancher de la passerelle extérieure

69511 |Béton M3 30,200 0,00
69512 |Coffrage M2 151,00' 0,00
6.95.13 [PV pour étaiement grande hauteur sous plancher M2 151,000 0,00
69514 |Aciers H.A. KG 302 0,00
69515 |Aciers T.S. KG 1359 0,00

69516 |Finitions et sujétions particuliéres d'exécutions

695161 |Sous-Face : Parement Soigné* M2 151,00, 0,00
6.95.1.6.2 |Finition lissée M2 151,00} 0,00
6.9.5.1.6.3 |Ancrage pour haubans Ens 1 0,00

6952  IForme de pente intégrée

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Passerelle extérieure
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Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
6.95.21  |Forme de pente incorporée vers évacuation M2 151,00 0,00

6953  |Haubanage

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Passerelle extérieure

69531 [Haubanage Ens i 0,00

6.9.6 Plancher champignon

6.9.61  [Plancher
Localisation : Suivant études et plans de principe BET

-PHR+3
69611 |Béton M3 279,360 0,00
69612 |Coffrage M2[ 1 164,00' 0,00
69.613 |Aciers H.A. KG 5 820' 0,00
6.96.14 |Aciers T.S. KG 239784 0,00
6.9.6.15 |Joint de clavetage Ft 1 0,00

69616 IFinitions et sujétions particulieres d'exécutions
6.96.16.1 |Sous-Face : Parement Soigné* M2|  1164,00] 0,00
6.9.6.1.6.2 |Finition Lissée M2 1164,00] 0,00

6.9.62  |Forme de pente intégrée

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- PH R+3

69621 |Forme de pente incorporée vers évacuation M2 190,00] 0,00

6963  |Poteaux B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Poteaux du plancher champignon

6.9.6.3.1 |Béton M3 11,152 0,00
6.9.6.3.2 Coffrage M2 141,00 0,00
69633 |Coffrage circulaire ML 33,00' 0,00
69.634 |Aciers H.A. KG 1136 0,00

6.9.6.4  |Poutres B.A.- Bandes noyées

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Poutres dans I'emprise de la zone

69641 [Poutres B.A.

6.9.6.4.1.1 |Béton M3 13,123} 0,00
696412 |Coffrage M2 117,40' 0,00
6.9.6.4.1.3 |Aciers H.A. KG 1579 0,00

69642 |Bandes noyées

6.9.64.21 |Béton M3 0,360 0,00
696422 |Coffrage M2 2,40' 0,00
6.9.6.4.23 |Aciers H.A. KG 2 0,00
6.9.7 Bassin de balnéothérapie

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Bassin de balnéothérapie

6971 |Poteaux B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de
l'architecte
- Support de poutres

6.9.7.1.1  |Béton M3 0,90 0,00
69.7.12  [Coffrage M2 18,08| 0,00
6.9.7.1.3 [Aciers H.A. KG 136 0,00

6972 |Corbeaux B.A. - Filants

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de
l'architecte

- Pour appuis des planchers sur corbeaux BA,

6.9.7.2.1 |Béton M3 2,896 0,00
69.7.22 |Coffrage M2 20,40' 0,00
69.723 |Aciers H.A. KG 444| 0,00

6973 |Poutres B.A. |
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Entr.
Localisation :
- Reprise de plancher et parois verticales du bassin

6.9.7.3.1 Poutres B.A.

6.9.7.3.1.1 [Béton M3 6,541 0,00
6.9.7.312 |Coffrage M2 70,11 0,00
6.9.7.3.1.3 [Aciers H.A. KG 981 0,00

6974  |Relevés B.A.

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de
l'architecte

au droit des goulottes

6.9.7.41 |Béton M3 1,342 0,00
69.7.42 |Coffrage M2 22,36 0,00
6.9.7.43 |Aciers H.A. KG 157| 0,00

6975  |Murs en béton banché

Localisation :

- Parois du bassin et du bac tampon
69751 |Béton M3 11,342 0,00
69.752 |Coffrage M2 113,42 0,00
6.9.7.53 [Aciers H.A. KG 433] 0,00
69754 |Aciers T.S. KG 192 0,00
69.7.55  |Négatif pour mains courantes intégrées ML 11,00 0,00

6976  |Planchers en béton armé coulés en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Fond du bassin et bac tampon

6.9.7.6.1  |Béton M3 13,900} 0,00
69762 |Coffrage M2 48,50 0,00
6.9.7.6.3  |Aciers H.A. KG 97| 0,00
6.9.7.6.4 |Aciers T.S. KG 807 0,00

69765 IFinitions et sujétions particulieres d'exécutions
6.9.7.651 |Sous-Face : Parement Courant M2 48,50, 0,00
6.9.7.6.5.2 |Finition lissée M2 48,50 0,00

6.9.7.7  |Forme de pente

Localisation : Suivant études et plans de principe BET
- Rampe d'acces dans le bassin

69.7.7.1  |Forme de pente M2 5,00 0,00

6.9.7.8  |[Emmarchement en béton armé - Coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et détails de
l'architecte

- Emmarchement d'acces au bassin sauf escalier métallique dans le
bassin

6.9.7.81 |Emmarchement BA coulé en place U 2] 0,00

6979  |Goulottes a débordement
Localisation :

- Parois du bassin

69791 |Goulottes & débordement ML 31,40 0,00

6.9.7.10 |Réservations - Inserts pour équipements divers

Localisation :
- Ensemble des parois horizontales et verticales du bassin

6.9.7.10.1 |Réservations - Inserts pour équipements divers Ens 1 0,00

6.9.7.11 | Acces au bac tampon

Localisation :
- Bac tampon du bassin

6.9.7.11.1 |Accés au bac tampon Ens 1 0,00

6.9.7.12 | Joint waterstop de dilatation

Localisation :
en périphérie du bassin, joint de 2 cm, réalisé sur toute la hauteur et
I'épaisseur des ouvrages.

6.9.7.121 |Joint de dilatation Ml 30,00) 0,00

6.9.8 Escaliers en béton armé
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Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

6.981 |Escaliers en béton armé - Coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et détails de
l'architecte
- Escaliers d'acces a I'ensemble des niveaux

6.9.8.1.1  |Escalier BA coulé en place/préfa u 8| 0,00

6.982  |Emmarchement coulé en place

Localisation : Suivant études et plans de principe BET et détails de
l'architecte

- Emmarchement extérieur d'acces aux locaux techniques du ler
étage

- Emmarchements intérieurs dans I'espace Balnéo et local technique
balnéo

6.9.82.1  |Emmarchement coulé en place - extérieur U 1 0,00

6.9.82.2  |IEmmarchement coulé en place - intérieur U 3| 0,00

6.9.9 Sujétions de mise en accessibilité des escaliers
béton

6.9.91  |Bandes podotactiles en résine - Alerte de changement
de niveaux

Localisation : Suivant plans d'aménagements et de détails de
l'architecte

EPour la réalisation des éveils a la vigilance en téte de volée
d'emmarchement extérieur

6.9.9.11 |Bandes podotactiles en résine U 1 0,00

6.9.92  ITraitement des nez de marches

Localisation : Suivant plans et détails de l'architecte
- pour le traitement des nez de marche de 'emmarchement extérieur

6.9.9.21 INez de marche rapportés antidérapant ML 15,50 0,00

6910  [Rampe d'accés

6.9.101 |Dalle B.A. portée par les fondations

Localisation : Suivant plans de principe et composition de forme
- rampe d'acces aux locaux techniques

69.10.1.1 |Béton M3 8,840 0,00
6.9.10.1.2 |Aciers H.A. KG 88' 0,00
6.9.10.13 |Aciers T.S. KG 486 0,00
6.9.102 |Ftat de surface

Localisation :

Finition lissée : suivant les localisions des finitions / revétement finaux
des plans architecte, et notamment pour :
- les zones destinées a rester brutes

6.9.1021 |Finition lissée M2 44,20 0,00
6.9.103 |Forme de pente

Localisation :

- rampe d'accés aux locaux techniques
6.9.1031 |Sujétion pour forme de pente M2 44,20 0,00
6.9.104 (Bordures chasse roues

Localisation :

- rampe d'accés aux locaux techniques
6.9.104.1 |Bordures chasse roues ML 35,00 0,00

6.9.11 Désenfumage et sortie de toiture
6.9.111 |Souche de sortie de toiture - Désenfumage

Localisation : Suivant plans architecte et désenfumage
- pour la réalisation des sorties de toiture pour le désenfumage

6.9.11.1.1 |Souche de sortie de toiture u 7 0,00

6912 [Trous - Percements - Réservations - Saignées -
Scellements

69121 |Dans les ouvrages neufs courants
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Entr.
Localisation :
- Ensemble du projet hors bassin de balnéothérapie
6.9.12.11 |Dans les ouvrages neufs courants Ft 1 0,00

6.9.12.2 |Calfeutrement et rebouchages divers : dans les parois
réalisées par le lot gros ceuvre

Localisation :

- Ensemble du béatiment
6.9.122.1 [Calfeutrement et rebouchages divers : dans les parois réalisées Ft 1 0,00
par le lot gros ceuvre

OUVRAGES EN ELEVATION

Total H.T. : 0,00 €
6.10 FINITIONS - TRAVAUX DIVERS
6101 |Joint de dilatation

6.10.1.1 | Joints coupe-feu

Localisation :
- Au droit des joints de dilatation horizontaux et verticaux traversant
des locaux

6.10.1.11 |Joint coupe-feu Ens 1 0,00

6102 |Socles anti-vibratiles
6.1021 |Socles B.A.et plots anti-vibratiles

Localisation : Suivant limites de prestation des lots Fluides
- pour la pose des pompes dans les locaux techniques balnéo et sous
station

610211 [Socles B.A.et plots anti-vibratiles Ens 2 0,00

6.10.3 Panneaux en fibre de bois sous laine de roche

Localisation : Suivant plans architecte et notice acoustique
- Locaux CTA, LT Balnéo, LT Sous-station, LP Central, Local
CFOI/CFA.

6.10.3.1 Panneaux en fibre de bois sous laine de roche M2 170,10 0,00

6104 [Traitements des ouvertures dans les ouvrages en
béton armé

61041 [Appuis béton

Localisation : Suivant coupe et détails de pose des menuiseries
extérieures
- pour I'ensemble des fenétres extérieures

6.104.11 [Sujétion d'appuis avec surbot - Pour I'ensemble des fenétres ML 70,05 0,00
extérieures

61042 |Seuils ciment

Localisation : Suivant coupe et détails de I'architecte au droit des
acceés

- pour I'ensemble des acces extérieurs

6.10.42.1 |Seuils - Pour I'ensemble des ouvertures extérieures ML 27,90 0,00

6.10.43 |Garnissage des ouvertures - IPU voiles

Localisation : Suivant coupe et détails de pose des menuiseries
- pour toutes les ouvertures posées en tunnel (sans feuillure) apres la
réalisation des voiles BA,

6105  |Etanchéité liquide

Localisation : Suivant plans et Détails architecte
-CTA

6.1051  |Etanchéité liquide M2 53,00) 0,00

FINITIONS - TRAVAUX DIVERS

Total H.T. : 0,00 €
6.11 FIN DE CHANTIER
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Entr.

6111 [Dossier des Ouvrages Exécutés

6.11.1.1 D.O.E FT 1 0,00

6112 |Plan de récolement
6.11.21 Plan de récolement FT 1 0,00

6113 [Nettoyage de chantier
6.11.3.1 Nettoyage de chantier T . o

6.11.4 Protection des ouvrages

6.11.4.1 Protection des ouvrages FT 1 0,00

FIN DE CHANTIER

Total H.T. : 0,00 €
6.12 (Option 1: INSTALLATION DE CHANTIER -
TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES)

6121 [Tourniquet de contréle d'acces

6.12.2 Tourniquet de contrdle d'accés FT 1 0,00
Non totalisé
Total H.T. : 0,00 €

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°03 GROS OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

6 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX 0,00 €
- 6.1 - INSTALLATION DE CHANTIER & 0,00 €
DEPENSES D'INTERET COMMUNS
- 6.2 - ETUDES PREALABLES 0,00 €
- 6.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €
- 6.4 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT 0,00 €
- 6.5 - FONDATIONS - SOUBASSEMENTS 0,00 €
- 6.6 - CANALISATIONS - RESEAUX 0,00 €
- 6.7 - PLANCHER BAS - DALLE PORTEE 0,00 €
- 6.8 - FINITIONS & QUALITES DES 0,00 €
PAREMENTS BETON
- 6.9 - OUVRAGES EN ELEVATION 0,00 €
- 6.10 - FINITIONS - TRAVAUX DIVERS 0,00 €
- 6.11 - FIN DE CHANTIER 0,00 €
-6.12 - [Non totalisé] 0,00 €

Total du lot GROS OEUVRE

Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :
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Entr.

Zéro euro

RECAPITULATIF OPTION
Option 1: INSTALLATION DE CHANTIER -

O 0,00 €
Sous-total Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER -

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Total Base + Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES

H.T.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
T.T.C.: 0,00 €
Total Option

H.T.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
T.T.C.: 0,00 €

Total Base + Option

HT.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
T.T.C.: 0,00 €
Fait &
le
Bon pour accord, signature Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de reglement : Par virement a 30 j
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