



[NOM OPERATION]

ARCHITECTE :

LEA Architectes
8 Chemin des Grous de la Selle
78750 Mareil - Marly

BE STRUCTURE - VRD - FLUIDES :

NOVAM Ingénierie
1 Rue Newton
85300 Challans

ACOUSTICIEN :

GAMBA
163 rue du Colombier
31670 Labège

ECONOMISTE :

VANGUARD Construction
5 rue Paul Bert
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

PAYSAGISTE :

Agence B - Jardins et Paysages
Tonne 1 Chemin des Carreaux
31670 Labège

BE DEVELOPPEMENT DURABLE :

LESENK (VIZEA)
59 Avenue Augustin Dumont
92240 Malakoff

BUREAU CONTROLE :

SOCOTEC
5 place des Frères Mongolfier, ZAC Kergaradec III
78182 St-Quentin-en-Yvelines

COORDONNATEUR SPS :

VERITAS - Coordinateur SPS
Zone Atlantis

BE ETUDES SOL :

Alpha BTP Ouest
17 rue Mignet
87100 LIMOGES

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
115 rue du Docteur Marcland
87025 Limoges

Lot n°04

Charpente bois

DPGF

Dossier	24.1225 NM44
Date	24/12/2025
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot n°04	Charpente bois					
5	DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
5.1	Aspect architectural					
5.1.1	Pour mémoire	PM				0,00
	Aspect architectural					
	Total H.T. :					0,00 €
5.2	Travaux préparatoires					
5.2.1	Accès de chantier					
5.2.1.1	Pour mémoire	PM				0,00
5.2.2	Moyens de levage					
5.2.2.1	Selon CCTP	FT	1			0,00
5.2.3	Etudes préalables					
5.2.3.1	Mission de Base+EXE					
5.2.3.1.1	Quantitatifs	FT	1			0,00
5.2.3.1.2	Plans d'exécutions et d'ateliers	FT	1			0,00
	Travaux préparatoires					
	Total H.T. :					0,00 €
5.3	Fermettes					
5.3.1	Fermes assemblées <i>Localisation : Fermettes de couverture.</i>					
5.3.1.1	Surface de couverture	PM				0,00
5.3.1.2	Selon CCTP - fermettes trammées	M2	417,00			0,00
5.3.1.3	Selon CCTP - fermettes détrammées	M2	581,00			0,00
5.3.2	Contreventements <i>Localisation : Fermettes de couverture.</i>					
5.3.2.1	Pour mémoire - contreventements	FT	1			0,00
5.3.3	Lisse filante sous arbalétrier <i>Localisation : Sue l'ensemble de la toiture en fermettes.</i>					
5.3.3.1	Pour mémoire - Lisse filante sous arbalétrier	FT	1			0,00
5.3.4	Lisse d'antiflambage sous arbalétrier <i>Localisation : Sur l'ensemble de la toiture en fermette.</i>					
5.3.4.1	Pour mémoire - Lisse d'antiflambage	FT	1			0,00
5.3.5	Entretoises <i>Localisation : Sur les entrails, et au droit des lisses d'anti flambage sur l'ensemble de la toiture</i>					
5.3.5.1	Pour mémoire - entretoises	FT	1			0,00
5.3.6	Chevêtres <i>Localisation : Pour sorties de toitures, désenfumages, etc.</i>					
5.3.6.1	Unités de chevêtres à créer	U	5			0,00
5.3.7	Sablières <i>Localisation : Sur l'ensemble de la toiture en fermettes.</i>					
5.3.7.1	Pour mémoire - Sablières	FT	1			0,00

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	Fermettes					
	Total H.T. :					0,00 €
5.4	Ouvrage divers					
5.4.1	Raccordement					
5.4.1.1	Selon CCTP - raccords	FT	1			0,00
	Ouvrage divers					
	Total H.T. :					0,00 €
5.5	Fin de chantier					
5.5.1	Compte prorata					
5.5.1.1	Compte prorata	FT	1			0,00
5.5.2	Dossier des Ouvrages Exécutés					
5.5.2.1	D.O.E	FT	1			0,00
5.5.3	Nettoyage de chantier					
5.5.3.1	Nettoyage de chantier	FT	1			0,00
5.5.4	Protection des ouvrages					
5.5.4.1	Pour mémoire - protection des ouvrages	PM				0,00
	Fin de chantier					
	Total H.T. :					0,00 €
	DESCRIPTIF DES TRAVAUX					
	Total H.T. :					0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :					0,00 €
	Total T.T.C. :					0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°04 Charpente bois

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX	0,00 €
- 5.1 - Aspect architectural	0,00 €
- 5.2 - Travaux préparatoires	0,00 €
- 5.3 - Fermettes	0,00 €
- 5.4 - Ouvrage divers	0,00 €
- 5.5 - Fin de chantier	0,00 €

Total du lot Charpente bois	
Total H.T. :	0,00 €
Total T.V.A. (20%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro

Fait à _____

le _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j