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24.1225 NM44 - CH LIMOGES DPGF - Lot n°05 Charpente Métallique
DCE - Edition du 24/12/2025

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

Lot [Charpente Métallique

) °|DESCRIPTIF DES TRAVAUX
51 Aspect architectural

511 Pour mémoire PM 0,00

Aspect architectural

Total H.T. : 0,00 €
52 Travaux préparatoires

521 Accés de chantier
5211 Pour mémoire PM 0,00

522 Moyens de levage
5221 Selon CCTP FT 2 0,00

523 Etudes préalables
5231 |Mission de Base+EXE
52311 [Quantitatifs FT 1 0,00

52312 |Etudes et plan d'exécution FT 1 0,00

Travaux préparatoires

Total H.T. : 0,00 €
53 Ossature de couverture
531 Pannes en oeuvre

Localisation : Pannes du local CTA - Selon plans structure

5311 Selon CCTP - Pannes local CTA KG 523 0,00

532 Liens de pannes

Localisation : Entre pannes du local CTA

5321 Selon CCTP - Liens de pannes local CTA KG 1 0,00

533 Ossature de auvent
Localisation : Auvent - Selon plans structure.

5331 Selon CCTP - Ossatures auvent KG 1209 0,00

534 Poteaux de auvent
Localisation : Auvent Selon plans structure.

5341 Selon CCTP - Poteaux auvent KG 849 0,00

5.3.4.2 Selon CCTP - Platines de pré-scellement - fourniture U [& 0,00

Ossature de couverture

Total H.T. : 0,00 €

54 Contreventement & stabilités
541 Contreventements
Localisation : Ensemble des toitures métalliques.

5.4.11 Selon CCTP - contreventements auvent KG 208 0,00
5.4.1.2 Selon CCTP - contreventements CTA KG 100 0,00

Contreventement & stabilités

Total H.T. : 0,00 €
55 Couverture bac-acier
551 Nature des travaux
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24.1225 NM44 - CH LIMOGES DPGF - Lot n°05 Charpente Métallique
DCE - Edition du 24/12/2025

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.

Localisation : Ensemble des couverture bac acier - selon plans
structures et architectes

5511 Selon CCTP - bac acier local CTA ML 4,2 0,00
5.5.1.2 Selon CCTP - bac acier auvent ML 4,2 0,00
552 Solin zinc

5.5.2.1 Selon CCTP - Solin Auvent ML 4,2 0,00

Localisation : Auvent métallique - contre existant

553 Accessoires

Localisation : Ensemble des couverture bac acier - selon plans
structures et architectes

55.3.1 Closoirs crantés - CTA ML 12,93 0,00
5532 Closoirs - plat de rive - CTA ML 17,77 0,00
5533 Faitiére pour solin - auvent ML 4,244 0,00
553.4 Divers FT i 0,00

Couverture bac-acier

Total H.T. : 0,00 €
56 Protection de la charpente
561 Galvanisation a chaud
5.6.1.1 Selon CCTP - toute la charpente métallique KG 3061 0,00
5.6.2 Flocage
5.6.2.1 Selon CCTP - local CTA M2 57,50 0,00
563 Raccordement
56.31 Selon CCTP FT 1 0,00

Protection de la charpente

Total H.T. : 0,00 €
57 Fin de chantier
571 Compte prorata
5.7.11 Compte prorata FT 1 0,00
57.2 Dossier des Ouvrages Exécutés
5721 |D.O.E FT 1 0,00

57.3 Nettoyage de chantier

5.7.3.1 Nettoyage de chantier FT ! oo
5.7.4 Protection des ouvrages
5.7.4.1 Pour mémoire P o2

Fin de chantier

Total H.T. : 0,00 €

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°05 Charpente Métallique

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
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24.1225 NM44 - CH LIMOGES DPGF - Lot n°05 Charpente Métallique
DCE - Edition du 24/12/2025

Code Désignation U Qté Qté P.U. HT P.T.HT
Entr.
5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX 0,00 €
- 5.1 - Aspect architectural 0,00 €
- 5.2 - Travaux préparatoires 0,00 €
- 5.3 - Ossature de couverture 0,00 €
- 5.4 - Contreventement & stabilités 0,00 €
- 5.5 - Couverture bac-acier 0,00 €
- 5.6 - Protection de la charpente 0,00 €
- 5.7 - Fin de chantier 0,00 €

Total du lot Charpente Métallique

Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C. : 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro
Fait &
le
Bon pour accord, signature Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement & 30 j
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