
MAITRE D’OUVRAGE :
Centre Hospitalier ESQUIROL
15 rue du Docteur Marcland
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16/01/2026

DPGF du lot 10 Cloisons, doublages et faux-plafonds

Extension bât. Adrien Dany
87 - LIMOGES



Extension du bâtiment Adrien Dany DCE

Lot 10

Les QTE sont non contractuelles, elles sont données a titre 

indicatif.

N° Désignation U Q
Q

entreprise
PU Montant

10.3.01 Doublage sur les parois en béton m² 835 -  €                 

 - PV plaque de gypse fibrée m² 50 -  €                 

 - PV hydro m² 59 -  €                 

 - PV haute dureté m² 594 -  €                 

10.3.02 Doublage sur les parois en bois m² 1026,3 -  €                 

 - PV haute dureté m² 1026,3 -  €                 

10.3.03 Doublage acoustique sur les gaines d'ascenseur m² 115 -  €                 

10.3.04 Cloisons intéreures 48dB m² 202 -  €                 

 - PV hydro m² 85 -  €                 

 - PV haute dureté m² 234 -  €                 

10.3.05 Cloisons intéreures 56dB m² 449,3 -  €                 

 - PV hydro m² 71,5 -  €                 

 - PV haute dureté m² 898,5 -  €                 

10.3.06 Cloisons intéreures 53dB m² 1321 -  €                 

 - PV hydro m² 573,5 -  €                 

 - PV haute dureté m² 2641,3 -  €                 

 - PV about de cloison sur les façades u 1 -  €                 

10.3.07 Cloisons intéreures 63dB m² 452 -  €                 

 - PV hydro m² 43 -  €                 

 - PV haute dureté m² 904 -  €                 

10.3.08 Contre-cloisons techniques

 - Contre-cloison des chambres m² 100 -  €                 

 - Contre-cloisons autres localisation m² 95 -  €                 

 - PV haute dureté m² 100 -  €                 

10.3.09 Huisseries et raccords u 109 -  €                 

10.3.10 FP1 - Faux plafond dalles 600x600mm m² 830,69 -  €                 

10.3.11 FP2 - Faux plafond dalles 600x600mm hydrofuge m² 85 -  €                 

10.3.12 FP4 - Faux plafond type BA13 m² 362,73 -  €                 

10.3.13 FP5 - Faux plafond type BA13 hydrofuge m² 380,08 -  €                 

10.3.14 FP6 - Faux plafond en Bois m² 418,72 -  €                 

10.3.15 FP7 - Faux plafond acoustique m² 170 -  €                 

10.3.16 FP9 - Faux plafond tasseaux bois ajouré m² 110 -  €                 

10.3.17 FP10 - Faux plafond tasseaux bois en résine ajouré m² 50 -  €                 

10.3.18 Isolation thermique des combles m² 700 -  €                 
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Extension du bâtiment Adrien Dany DCE

N° Désignation U Q
Q

entreprise
PU Montant

10.3.19 Soffite ml 50 -  €                 

10.3.20 Encoffrement EI des réseaux

 - EI60 ml 50 -  €                 

 - EI120 ml 50 -  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

10.3.21 Réfection des cloisons et des plafonds bâtiment Adrien 

Dany

Installation de chantier propre aux travaux à exécuter 

dans le bâtiment Adiren Dany avec : les cloisons 

provisoires et les portes intégrées, protections des 

existants, nettoyage quotidien

ens 1 -  €                 

Curage des plafond existant m² 178,9 -  €                 

Plafond neuf ou reprise m² 178,9 -  €                 

Cloisons neuves m² 30 -  €                 

Bouchement de cloisons u 2 -  €                 

-  €                 

-  €                 

-  €                 

TVA 10%

Total TTC

Total en € HT

TVA 20%

Total TTC

Total en € HT
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