

MAITRE D'OUVRAGE :  
Centre Hospitalier ESQUIROL  
15 rue du Docteur Marcland  
BP 61730 – 87025 LIMOGES



DPGF du lot 10 Cloisons, doublages et faux-plafonds

16/01/2026



**Lot 10 DPGF du lot cloisons, doublage, faux-plafond**

*Les QTE sont non contractuelles, elles sont données à titre indicatif.*

N°	Désignation	U	Q	Q entreprise	PU	Montant
10.3.01	Doublage sur les parois en béton	m²	835			- €
	- PV plaque de gypse fibrée	m²	50			- €
	- PV hydro	m²	59			- €
	- PV haute dureté	m²	594			- €
10.3.02	Doublage sur les parois en bois	m²	1026,3			- €
	- PV haute dureté	m²	1026,3			- €
10.3.03	Doublage acoustique sur les gaines d'ascenseur	m²	115			- €
10.3.04	Cloisons intérieures 48dB	m²	202			- €
	- PV hydro	m²	85			- €
	- PV haute dureté	m²	234			- €
10.3.05	Cloisons intérieures 56dB	m²	449,3			- €
	- PV hydro	m²	71,5			- €
	- PV haute dureté	m²	898,5			- €
10.3.06	Cloisons intérieures 53dB	m²	1321			- €
	- PV hydro	m²	573,5			- €
	- PV haute dureté	m²	2641,3			- €
	- PV about de cloison sur les façades	u	1			- €
10.3.07	Cloisons intérieures 63dB	m²	452			- €
	- PV hydro	m²	43			- €
	- PV haute dureté	m²	904			- €
10.3.08	Contre-cloisons techniques					
	- Contre-cloison des chambres	m²	100			- €
	- Contre-cloisons autres localisation	m²	95			- €
	- PV haute dureté	m²	100			- €
10.3.09	Huisseries et raccords	u	109			- €
10.3.10	FP1 - Faux plafond dalles 600x600mm	m²	830,69			- €
10.3.11	FP2 - Faux plafond dalles 600x600mm hydrofuge	m²	85			- €
10.3.12	FP4 - Faux plafond type BA13	m²	362,73			- €
10.3.13	FP5 - Faux plafond type BA13 hydrofuge	m²	380,08			- €
10.3.14	FP6 - Faux plafond en Bois	m²	418,72			- €
10.3.15	FP7 - Faux plafond acoustique	m²	170			- €
10.3.16	FP9 - Faux plafond tasseaux bois ajouré	m²	110			- €
10.3.17	FP10 - Faux plafond tasseaux bois en résine ajouré	m²	50			- €
10.3.18	Isolation thermique des combles	m²	700			- €

N°	Désignation	U	Q	Q entreprise	PU	Montant
10.3.19	Soffite	ml	50			- €
10.3.20	Encoffrement EI des réseaux					
	- EI60	ml	50			- €
	- EI120	ml	50			- €
Total en € HT						- €
TVA 20%						- €
Total TTC						- €
10.3.21	Réfection des cloisons et des plafonds bâtiment Adrien Dany					
	Installation de chantier propre aux travaux à exécuter dans le bâtiment Adrien Dany avec : les cloisons provisoires et les portes intégrées, protections des existants, nettoyage quotidien	ens	1			- €
	Curage des plafond existant	m²	178,9			- €
	Plafond neuf ou reprise	m²	178,9			- €
	Cloisons neuves	m²	30			- €
	Bouchement de cloisons	u	2			- €
Total en € HT						- €
TVA 10%						- €
Total TTC						- €