

MAITRE D'OUVRAGE :
Centre Hospitalier ESQUIROL
15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 – 87025 LIMOGES



DPGF du lot 14 Revêtement de sols durs

16/01/2026

**Extension bât. Adrien Dany
87 - LIMOGES**



Lot 14 DPGF du lot sols durs

Les QTE sont non contractuelles, elles sont données à titre indicatif.

N°	Désignation	U	Q	Q entreprise	PU	Montant
14.3.1	Ragréage	m²	170			- €
14.3.2	Forme de pente	m²	170			- €
14.3.3	Etanchéité sol/murs	m²	532,3			- €
14.3.4	Carrelage espace bassin					
	- Au sol	m²	219			- €
	- Sur les murs	m²	313,3			- €
	- Siphons de sol	u	10			- €
	- Grilles sur les caniveaux	ml	50			- €
	- Rail de transfert résistant à l'eau	u	1			- €
14.3.5	Carrelage mural au droit du point d'eau dans les sanitaires du personnel	m²	50			- €
Total en € HT						- €
TVA 20%						- €
Total TTC						- €