

MAITRE D'OUVRAGE :  
Centre Hospitalier ESQUIROL  
15 rue du Docteur Marcland  
BP 61730 – 87025 LIMOGES



DPGF du lot 15 Peinture

16/01/2026

**Extension bât. Adrien Dany  
87 - LIMOGES**



**Lot 15 DPGF du lot peinture**

*Les QTE sont non contractuelles, elles sont données à titre indicatif.*

N°	Désignation	U	Q	Q entreprise	PU	Montant
15.3.01	Peinture finition A					
	Sur les murs					
	Niveau N2	m²	1802			- €
	Niveau N3	m²	3570			- €
	Sur les plafond en BA13	m²	742			- €
15.3.02	Peinture finition B					
	Sur les murs					
	Niveau N1 (hors locaux techniques)	m²	657			- €
	Escaliers	m²	427			- €
	Sur le plafond (dans les cages d'escalier)	m²	152,5			- €
15.3.03	Peinture finition C					
	Locaux techniques	m²	183			- €
15.3.04	Peinture de sol					
	- Sur les escaliers	m²	170			- €
	- Nez de marches des escaliers	ml	160			- €
	- Sol des locaux techniques	m²	131			- €
	- Remontée sur les plinthes	ml	137,3			- €
15.3.05	Tapis podotactiles	u	4			- €
15.3.06	Peinture sur bois	ens	1			- €
15.3.07	Peinture des réseaux	ens	1			- €
15.3.08	Raccords divers et nettoyage	ens	1			- €
<b>Total en € HT</b>						- €
<b>TVA 20%</b>						- €
<b>Total TTC</b>						- €
15.3.09	Réfection des peinture bâtiment Adrien Dany					
	- Préparation des supports	m²	250			- €
	- Peinture sur les murs	m²	250			- €
	- Contrôle, réception et nettoyage	ens	1			- €
<b>Total en € HT</b>						- €
<b>TVA 10%</b>						- €
<b>Total TTC</b>						- €