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1. PERIMETRE ET OBJECTIF DE LA MISSION

1.1. Périmétre de l’audit

La mission sera limitée au(x) batiment(s) et installations décrits ci-dessous :

ADRESSE : B26, avenue de la Terrasse, 91198 Gif-sur-Yvette

DOCUMENTS DE REFERENCE (remis a I'offre) :

- Plans
- Rapports antérieurs
- Plan de retrait

ELEMENTS OU LOCAUX A TRAITER : Voir matériaux a déposer dans le PRA
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MISSIONS

#+ Cadre réglementaire

e Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et
annexe 13-9 selon le Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

e Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 a R1337-5.

e Arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des
organismes de certification.

e Code du travail chapitre Il du titre ler du livre IV de la quatrieme partie - Section 3 Risques d'exposition a I'amiante
- articles R4412-94 a R4412-148.

o Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés
a 'amiante.

o Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant rectifié

e Norme NF X46-021 : Septembre 2021 « traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des
surfaces traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits contenant de Il'amiante — Mission et
méthodologie ».

e Norme NF X 46-010 » : aolt 2012 « Travaux de traitement de I'amiante. — Référentiel technique pour la certification
des entreprises. — Exigences générales ».

e Norme NF X 46-011 » : aolt 2012 « Travaux de traitement de I'amiante. — Modalités d'attribution et de suivi des
certificats des entreprises ».

Le diagnostic pour lequel nous avons été mandatés repose sur les éléments suivants :

N.B.

N.B.

En conformité avec l'article R.1334-29-3 du Code de la Santé Publique :

-« Al'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article
R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-
23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de 'état des surfaces traitées. »

-« Siles travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante,
il doit étre procédé a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels
dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans
a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage »

« Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante

sont effectués a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution

des locaux traités, a I'examen visuel »

1: Cette mission s’applique aux immeubles béatis du site référencé dans le compte-rendu de la visite.
L’examen visuel peut se faire sur d’autres produits et matériaux contenant de I'amiante en fonction
des bases contractuelles et des risques que présentent ces matériaux ou produits.

2: Ce constat doit aussi tenir compte des supports, par exemple un plancher en hourdis béton est
difficilement décontaminable sans destruction.

L’intervention de DIMOTECK a pour objet de vérifier I'état des surfaces traitées par examen visuel.

Elle n’a pas pour but d’'attester de 'absence d’amiante dans un batiment.

Il est rappelé qu’aprés retrait d’'un matériau amianté de son support et nettoyage approfondi de ce
dernier, il subsiste inévitablement une présence de fibres résiduelles.

Les fibres d’'amiante n’étant pas visibles a I'ceil nu, cette présence est indétectable. Un examen visuel
conforme ne constitue pas une preuve d’absence totale de ce type de fibres.

L’impossibilité d’éliminer cette présence de fibres résiduelles a d’ailleurs conduit le législateur a
prendre en compte cet état de fait puisqu’il demande qu’il soit procédé a la fixation des fibres
éventuellement résiduelles sur les parties traitées (article R4412-140 du code du travail).

DIMOTECHK - 141-145 rue Michel Carre - Bat Aristote - 35100 ARGENTEUIL
TEl - 01 39 47 90 59 - Fax 09 70 62 15 50 - Assurances MMA : 114 231 812 - Siret : 802 740 282 0032 RCS Pontoise
5.A 5. au capital de 30 00 €


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3488D9492F952EA138E7248DF0F7B55C.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000024117053&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130215&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3488D9492F952EA138E7248DF0F7B55C.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910393&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3488D9492F952EA138E7248DF0F7B55C.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910365&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3488D9492F952EA138E7248DF0F7B55C.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910365&dateTexte=&categorieLien=cid

oo Seoe

+ Objectif de la mission

La mission de DIMOTECK a pour objet d’effectuer un examen visuel des surfaces traitées lors de travaux de retrait ou
d’encapsulage de matériaux ou de produits contenant de 'amiante (MPCA).

L’examen visuel est limité aux matériaux contenant de 'amiante mentionnés au plan de retrait.
On se reportera au paragraphe 4 qui précise les zones et matériaux concernés.

e Visite technique des locaux pour apprécier I'étendue et la qualité des travaux :
> L’examen détaillé est effectué soit par surface, soit par longueur ou par unité défini dans la norme 46-

021 :
Surface traité en m? Fraction représentative de surface traitée
02200 La totalité
201 a 500 Deux surfaces de 100 mz2
501 a 1000 4 surfaces de 100 m2
>1 000 m2 Cing surfaces de 100 m2 et une surface s‘upplémentaire de 100 m2 par tranche
de 500 m2 au-dela de 1 000 m2
Longueur en m Fraction représentative de longueur traité
0a30 La totalité
De 31 a50 3 trongons de 10 m
De 512100 5 trongons de 10 m
>100 5 trongons de 10 m et un trongon supplémentaire de 10 m par tranche de 100
m
Unité Fraction représentative d’unité traitée
Quel que soit le .no_mbre d’éléments La totalité des éléments
unitaires

e L’examen visuel respecte les appréciations suivantes :

» En cas de retrait ou d’encapsulage, l'intervention doit se faire avant toute restitution des travaux, par
conséquent lintervention prend normalement place aprés enlévement du confinement. Ainsi il est
possible d’examiner a la fois les parties traitées et les parois protégées susceptibles de cacher ou
d’emprisonner de I'amiante. Dans la pratique, il se pourra que I'examen visuel se fasse aprés la
premiére mesure libératoire, avant démantélement du confinement (I'accés en zone peut se faire avec
des protections individuelles allégées). Dans ce cas, I'entreprise de travaux pourra reprendre plus
facilement les réserves ou les non-conformités formulées.
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» Sil'on trouve des résidus libres des produits ou matériaux concernés, visibles a I'ceil nu ou en lumiere
rasante, pouvant étre retiré sans destruction du support, on considéra (sous réserve d’'un résultat
d’analyse positif) qu’il reste encore de 'amiante. Par conséquent nous conclurons que I'objectif des
travaux n’est pas atteint ; les résidus de matériaux amiantés devront faire I'objet d’'un complément de
travaux ou s’ils sont laissés en place, d’un contréle de I'état de conservation réglementaire, par
I'établissement d’une grille d’évaluation réglementaire (uniquement dans le cas des flocages,
calorifuges et faux plafonds).

» Les travaux peuvent également étre considérés non conformes aux objectifs de la commande si la
totalité de la surface concernée n’est pas traitée.

+ Méthodologie

e Réalisation de la 1% étape (Libératoire) :
(Avant retrait du confinement et avant mesure d’empoussiérement de 1ére restitution ou libératoire)

L’examen visuel est réalisé aprés examen des éléments listés ci-avant, et notamment de I'autocontréle de I'entreprise de
travaux de retrait de MPCA et du résultat de la(les) mesure(s) d’'empoussieérement(s) permettant a 'opérateur de faire son
analyse de risques et de choisir les moyens de protection respiratoire appropriés.

Le donneur d’ordre doit s’assurer de 'accompagnement de 'opérateur d’examen visuel par I'entreprise de travaux de
retrait de MPCA et le maitre d’ceuvre s’il existe pendant toute la durée de sa mission.

L’examen visuel doit étre réalisé, sauf impossibilité technique, en lumiére rasante a l'aide d’'une torche a forte luminosité.
L’examen visuel libératoire des surfaces traitées sous confinement comprend :

e Un contrdle général sur 'ensemble de la zone confinée visant a déceler la présence de résidus de MPCA tels que
fragments ou débris de flocage ou de bourrage coupe-feu. |l permet de s’assurer que des surfaces revétues de
MPCA n’ont pas été oubliées et que le nettoyage de la zone a été effectué.

e Un examen détaillé effectué par échantillonnage représentatif défini dans le tableau 1 de la norme NF X 46-021.

A lissue du contréle, les fiches de constat (annexe B) sont émises pronongant la conformité ou la non-conformité de I'état
des surfaces traitées et comprenant éventuellement des réserves ou des remarques.

Lorsqu’une non-conformité est prononcée dans un secteur faisant I'objet de I'examen détaillé, 'opérateur d’examen visuel
prononce la non-conformité du secteur.

La non-conformité d’un ou de plusieurs secteurs faisant I'objet de 'examen détaillé entraine la non-conformité de
'ensemble de la zone de retrait examinée, obligeant ainsi I'entreprise a une reprise de ses travaux de retrait de MPCA.
Lors de la premiére étape de I'examen visuel, la présence ponctuelle et non répétitive de résidus libres de MPCA
entraine la formulation de remarques par I'opérateur d’examen visuel.

En cas de non-conformité, un second contréle, doit étre réalisé aprés reprise du traitement par I’entreprise.
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¢ Raéalisation de la 2™ étape (Restitution) :
(Aprés retrait du confinement et aprés mesure d’empoussiérement de 1ére restitution ou libératoire)

L’'opération d’examen visuel est réalisée immédiatement apres libération de la zone de retrait et dépose du confinement
(sas, extracteur, calfeutrement, etc.) avec acces libre sans protection respiratoire ;

L’entreprise transmet a I'opérateur d’examen visuel une attestation ou un rapport de levée des éventuelles réserves.
Aprés réception de ce document, I'opérateur d’examen visuel vérifie sur site la levée des éventuelles remarques émises
lors de la premiére étape de I'examen visuel.

La visite générale porte sur 'ensemble de la zone de retrait, visant a s’assurer que le nettoyage de la zone a été effectué,
en particulier des surfaces découvertes a la suite de la dépose du confinement.

L’examen visuel de restitution est réalisé et les fiches de constat par zone sont émises pronongant la conformité.

Lors de la deuxiéme étape de I'examen visuel, le non-traitement des remarques par I'entreprise de travaux de retrait de
MPCA rend la zone de retrait examinée non conforme.
En cas de non-conformité(s) relevée(s) au cours de la deuxieme étape de I'examen visuel, la zone de retrait examinée

est déclarée non conforme.
A ce stade, toute non-conformité doit conduire le donneur d’ordre a considérer que I'objet des travaux n’est pas réalisé.

Le rapport de constat définitif est établi, comprenant le recollement des fiches de constat de cette deuxiéme étape,
récapitulant 'ensemble des zones définies par le plan de retrait (et éventuellement ses additifs).

o Etablissement d’un rapport d’examen visuel :
Le constat ou le rapport fera apparaitre les conclusions suivantes :

> Examen conforme :

» lazone concernée par I'opération de retrait a été traitée en totalité et aucun résidu libre de matériau
n'a été observé ni prélevé. Les conclusions de I'examen visuel prennent en compte les limites
techniques du retrait, notamment en fonction de la nature du support (certains supports ne sont
décontaminables qu’aprés destruction ou déconstruction).

> Examen conforme avec remarques :

> Lors de la premiére étape de 'examen visuel, la présence ponctuelle et non répétitive de résidus
libres de MPCA ou le contrble est incomplet (zone inaccessible le jour de la visite...).

» Examen non conforme :

> la zone concernée par I'opération de retrait n’a pas été traitée en totalité et/ou des résidus libres
de matériaux amiantés ont été observés (avec présence de fibres d’amiante éventuellement
confirmée par analyse).

» Lorsqu’une non-conformité est prononcée dans un secteur faisant 'objet de 'examen détaillé,
'opérateur d’examen visuel prononce la non-conformité du secteur.

» La non-conformité d’'un ou de plusieurs secteurs faisant I'objet de I'examen détaillé entraine la
non-conformité de I'ensemble de la zone de retrait examinée, obligeant ainsi I'entreprise a une
reprise de ses travaux de retrait de MPCA.

> Lors de la premiére étape de I’examen (avant déconfinement), en cas de non-conformité,
un second contrdle, doit étre réalisé aprés reprise du traitement par I’entreprise.

> Lors de la deuxiéme étape de I’examen (aprés déconfinement), toute non-conformité doit
conduire le donneur d’ordre a considérer que I'objet des travaux n’est pas réalisé
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Les critéres de conformités retenus pour conclure I'opération d’examen visuel sont les suivants :

o Qe

Classe de la surface traitée Conforme Non-conforme
SD: MPCA et son support déposés Constat 1 Constat 5
Al: support lisse 3 surface continue Constat 2 Constat4 ou 5
A2: support lisse 3 surface discontinue Constat2 ou 3 Constat4 ou s
B1: support avec pores ou aspérités et surface continue ConstatZou 3 Constat4 ou 5
B2 : support avec pores ou aspérités et surface discontinue Constat 2 ou 3 Constat4 ou 5

Procédé d'encapsulage Conforme Non-conforme
E1 encoffrement Constat 6 Constat 7
E2 doublage Constat 6 Constat 7
E3 fixation par revétement Constat 6 Constat 7
E4 imprégnation Constat 6 Constat 7

e Pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de
sa connaissance des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, I'opérateur de
repérage détermine les prélévements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. L’opérateur
de repérage ne peut conclure a I'absence d’amiante sans avoir recours a une analyse.

e Les analyses des échantillons de produits et matériaux sont réalisées par un laboratoire accrédité.

3. OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

Le donneur d’ordre transmet les documents ou informations qui doivent étre remis a 'opérateur de repérage pour
exeécuter sa mission dans de bonnes conditions et, en particulier :

Documents nécessaires avant intervention :

o Contrat d’examen visuel et son éventuel CCTP

o Contrat de travaux et ses annexes et éventuels avenants
o Dossier technique amiante

o Rapport de repérages des MPCA

o Plans de retraits des MPCA et ses avenants éventuels

o Plans ou schémas des surfaces a traiter

o Les dates prévisionnelles d’intervention

o Document écrit d’autocontrdle de I'entreprise et les résultats de 'examen visuel réalisé par I'entreprise

o Rapport(s) de mesure(s) d’'empoussierement
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| 4. CONDITIONS D’INTERVENTION

L’opération d’examen visuel doit étre réalisée dans les conditions suivantes :

- mesures de protection individuelle appropriées en fonction de I'analyse de risques réalisée par I'opérateur
de I'examen visuel

- conditions normales de vue, corrigée si nécessaire

- moyens d’acces (plate-forme, échafaudage, etc.), permettant d’accéder aux secteurs a contréler, mis a
disposition par I'entreprise de travaux

- lumiére ambiante supérieure a 200 lux dans les zones a contréler. Si cet éclairage n’existe pas de fagon
naturelle, il doit étre mis en ceuvre par I'entreprise de travaux

- surfaces séches et sans aucun fixateur ni surfactant (y compris sur les films de propreté

Il est nécessaire d’inclure les dispositions c) et d) dans le contrat de I'entreprise de travaux de traitement de
MPCA.

| 5. CONDITIONS GENERALES

e Les prix sont fermes et non révisables.

e La présente proposition est basée sur les surfaces estimées données par le client lors de I'élaboration
de l'offre. En cas de différence notable relevée a I'exécution, un réajustement des honoraires pourra
étre demandé.

e Les analyses sont réalisées par les laboratoires de notre choix répondant aux criteres de la
réglementation en vigueur. Cependant, le choix de la méthode d’analyse des échantillons et les résultats
obtenus demeurent de la pleine responsabilité des laboratoires.

¢ Notre société pourra sous-traiter 'exécution de tout ou partie de ses obligations a un ou plusieurs sous-
traitants de son choix, sous réserve que ledit sous-traitant dispose des compétences et, le cas échéant,
des accréditations nécessaires. En tout état de cause notre société demeure responsable vis-a-vis du
client / donneur d’ordre de I'ensemble de ses obligations contractuelles et du respect de ces derniéres
par ses sous-traitants.

e Toute Prestation devant étre réalisée en horaires décalés (06h - 9h / 19h - 22h) ou en heures de nuit
(22 h - 6 h) devront également faire I'objet d’'une demande auprés de notre société, au moins 2 semaines
avant la date d’intervention et une réévaluation du prix sera appliquée.

¢ Notre Société peut étre amenée a refuser de réaliser une prestation s’il s’avere que les conditions de
sécurité ou les conditions de prélévements sont contraires aux réglementations en vigueur et/ou sont
susceptibles de porter atteinte a la santé de ses salariés, préposés, sous-traitants et partenaires.

e Les cas de gréves, lock-out, les inondations et incendie, les perturbations ou interruptions des
transports, les accidents importants affectant la production des fournisseurs de notre société ou ses
sous — traitants, leur redressement ou liquidation judiciaire et, d’'une maniére générale, tout événement
indépendant de notre volonté et qui n’est pas imputable a une faute intentionnelle ou lourde de notre
part ayant pour effet d’empécher ou de retarder les prestations constituent des cas de force majeur qui
dégagent notre société de toute obligation d’exécuter les missions et des payés des indemnités.
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6. LIMITE DE MISSION ET RESPONSABILITE

e La mission est limitée aux parties de 'immeuble bati pour lesquelles une mission a été confiée a 'opérateur de
repérage. L’opérateur examine uniquement les locaux et les volumes auxquels il peut accéder dans les
conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux.

o La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle de matériaux ou produits situés a
proximité de matériaux ou produits amiantés.

e Dans certains cas, des matériaux ou produits ponctuels peuvent exister sous d’autres matériaux ou produits qui
ne permettent pas une visibilité totale méme au moyen d’investigations a caractére destructif, sauf a le retirer
totalement ce qui est bien souvent impossible sur le plan opérationnel. Notre responsabilité ne saurait étre
engageée dans ces cas.

| 7. CONDITIONS D’INTERVENTION

e Les visites ont lieu les jours ouvrables entre 8H et 18H sauf demande particulieres du client

e Le diagnostic est limité aux parties visibles et accessibles le jour de la visite.

¢ A chaque visite, tous les locaux doivent étre ouverts et accessibles.

e Le commanditaire doit mettre a disposition les moyens de levage pour les zones au-dessus de 3 m.

¢ Un agent technique possédant tous les instruments d’acces (clefs, codes), toutes les autorisations
nécessaires pour pénétrer dans I'ensemble des locaux, y compris annexes, dépendances et certaines
zones particuliéres telles que vides sanitaires, combles, locaux techniques, pour accéder a 'ensemble des
installations techniques, arréter ou faire arréter celles-ci, si nécessaire, ainsi que les faire remettre en
fonctionnement, sera mis a disposition du technicien DIMOTECK

e Certains prélévements peuvent occasionner de lIégéres dégradations ; les éléments dégradés ne seront
pas remplaceés.

e Tous les plans sont fournis gracieusement avant intervention.
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CONDITIONS FINANCIERES

8.1. Montant des prestations

< 10 x CV 1 avant déconfinement par déplacement

e Déplacement, Visite technique des locaux, examen visuel (350,00 € x 10) ................... 3500.00 €
e Fiche de constat et rapports (60.00 € X 10) © .....cooiiiiiiiiiieee e 0.00 €

+ 10 x CV2 aprés déconfinement par déplacement

¢ Déplacement, Visite technique des locaux, examen visuel (280,00 € x 10) : ................. 2800.00 €
o Fiche de constat et rapports (60,00 € X10) : ....oieiiiiiiiie i 0.00 €
o TOTALHT ., 6300,00 €
o TVA e, 1260.00 €
e TOTALTTC: ..o 7560.00 €

8.2. Durée de validité de la présente offre

Cette offre est valable 2 mois a compter de sa date d'émission.

8.3. Délai de réalisation (Planning)

Nous consulter

8.4. Modalités de paiement

Les factures sont payables net sans escompte, a 30 jours date de facture par virement bancaire ou par chéque.
Nos factures sont augmentées des taxes en vigueur au moment de la facturation.

Dans le cas ou un paiement n’est pas effectué a la date convenue, toutes les sommes dues, méme celles qui
ne sont pas encore a échéance, deviennent immédiatement exigibles, sans mise en demeure préalable. Les
sommes dues seront en outre majorées de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérét Iégal en
vigueur.

Le Client est en outre, dans cette hypothése, débiteur de plein droit d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’'un montant de 40 €.

Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs a 40 €, notre Société demandera une
indemnisation complémentaire, sur justification, étant précisé que 'ensemble des frais de recouvrement, y
compris les frais de justice et honoraires, sont a la charge du Client Professionnel.
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