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1. Prescriptions générales  

1.1 Préambule 

Le présent Cahier des Charges a pour but de définir les travaux concernant l'ensemble des travaux de gros œuvre et de 

reprises structurelles dans le cadre d’une réhabilitation légère du bâtiment « 26 » situé dans l’enceinte du CNRS au 2 

Avenue de la terrasse à Gif-Sur-Yvette 91190 dans le d’département de l’Essonne.    

1.2 Présentation de l’opération 

1.2.1 Principe constructif  

Le bâtiment 26 est un bâtiment existant datant des années 50/60, de type R+2, avec un niveau de sous-sol réalisé en béton 
armé avec façade porteuse et file de poteaux-poutres à l’intérieur avec des planchers en dalles pleines en béton armé en 
partie centrale et planchers poutrelles/hourdis en béton en rives.  

1.2.2 Étendue des travaux 

Les travaux du présent corps d'état comprennent (liste non exhaustive) : 

• Les installations de chantier 

• Réalisation des socles en béton armé destinés aux nouveaux équipements en toiture  

• La création des cloisons en maçonnerie non porteuse dans le sous-sol 

• La réalisation des carottages et percements dans les murs et planchers existants, selon demande des lots 

techniques 

• Les bouchements de trémies/ réservations dans les murs et planchers existants, 

• La mise en conformité du local technique, 

• Nettoyage 

1.3 Synthèse – coordination avec les corps d’état  

L’entreprise du présent lot comprend forfaitairement dans son offre l’aide aux corps d’état dont les ouvrages ont une 
incidence directe sur ses propres travaux. 

L'Entreprise doit les plans d'exécution des ouvrages, et les notes de calcul concernant ses ouvrages ainsi que tous les 
éléments nécessaires à la bonne coordination avec les autres lots techniques notamment le lot GO et lot étanchéité.  

Le report sur les plans les ouvrages des corps d’état intéressant directement la mise en œuvre de son lot (réservations, 
incorporation d’éléments particuliers, etc..). 

Ces documents devront être transmis pour approbation au cours de la phase préliminaire d'étude et en tout état de cause 
au moins un mois avant exécution des ouvrages concernés. 

L’entreprise titulaire du présent corps d'état est responsable de collecter toutes les informations nécessaires pour ses plans 
d'exécution, et participer à la synthèse avec l’ensemble des données analysées.  Elle en tient compte pour la fourniture, la 
fabrication et la mise en œuvre de ses ouvrages. L’Entreprise se conformera aux prescriptions et limites de prestations 
données dans le cahier des prescriptions communes CCTP lot 0. 

1.4 Qualification de l’entreprise 

Les travaux dont la description est donnée dans le présent cahier des charges seront réalisés obligatoirement par une 

entreprise spécialisée titulaire des qualifications permettant sa couverture par les assurances. 
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L’entreprise devra produire, jointes à son acte d’engagement, les photocopies de sa carte de qualification professionnelle 
et de sa police d’assurance qui devra 

L'entreprise bénéficie des certifications Qualibat minimales suivantes : 

 

- Réalisation de socles béton, petits 
ouvrages béton armé et maçonnerie 
courante 

- QUALIBAT 2111 – Maçonnerie et 
ouvrages en béton armé – technicité 
courante 

 

- Travaux de maçonnerie non porteuse, 
rebouchages maçonnés et calfeutrements 
courants 

- QUALIBAT 2111– Maçonnerie et 
ouvrages en béton armé – technicité 
courante 

 

- Carottages, percements, sciages dans ouvrages 
existants béton ou maçonnerie 

- QUALIBAT 1141 ou 1143 – Sciage et 
carottage du béton 

 

- Création de trémies dans planchers existants et transformations 
structurelles simples 

- - QUALIBAT 2141 – Transformation en 
maçonnerie 

 

- Reprises ponctuelles d’ouvrages existants en 
maçonnerie ou béton armé 

- QUALIBAT 2141 ou 2142 selon 
importance des reprises 

 

- Reprise de réseaux sous dallage et travaux 
d’assainissement associés 

- QUALIBAT 1322 ou 1323 –
Canalisations/ assainissement 

 

L’entreprise devra également : 

• Disposer des habilitations réglementaires nécessaires à l’exécution des travaux ;  

• Produire ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle en cours de validité 
couvrant explicitement les travaux concernés ;  

• Justifier des moyens humains et matériels adaptés aux interventions en site existant ;  

• Respecter les prescriptions relatives au repérage amiante avant travaux et, le cas échéant, disposer des 
certifications réglementaires correspondantes.  

• En cas de recours à la sous-traitance, les sous-traitants devront présenter des qualifications équivalentes adaptées 
aux prestations réalisées. 

1.5 Conditions du marché 

1.5.1 Nature des prix 

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous renseignements qu'il 
aura jugé nécessaires pour l'établissement du montant forfaitaire des travaux. 

L'Entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une manière forfaitaire ou détaillée, toutes les prestations 
complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et relevant de sa compétence pour permettre une parfaite finition 
et un parfait fonctionnement de ses ouvrages. Seules pourront être exclues les prestations explicitement prévues à la 
charge d'un autre lot. 
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L'ensemble des prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les ouvrages 
apparaissant sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, façades, détails, … 

L'offre de l'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et à la prise en compte des 
exigences du Plan Général de Coordination et des directives des différentes administrations concernées par la construction 
du bâtiment. 

L'offre de l'Entreprise devra être conforme à la solution de base définie dans le présent CCTP. 

Afin de cerner son prix, l’Entrepreneur devra prendre connaissance du contenu des pièces écrites des autres corps d’état. 
Toutes anomalies ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des différents lots devront être 
signalés au Maître d’Œuvre, avant la remise de la proposition de l’Entreprise. L’Entreprise ne pourra pas, en cours de 
travaux, justifier une quelconque plus-value découlant d’une mauvaise lecture des CCTP des autres lots. 

L’Entrepreneur sera réputé avoir inclus, dans son offre, tous travaux d’adaptation et de parachèvement permettant de 
livrer son ouvrage définitivement terminé et propre à remplir sa fonction. 

1.5.2 Clause de préséance 

Il est précisé, que la clause de préséance prévue entre les plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la réalisation d’un 
ouvrage quelconque figurant sur l’une des pièces et non sur l’autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En 
conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement dû et vice versa. 

1.5.3 Ouvrages non décrits explicitement 

Le C.C.T.P. décrit l’essentiel des ouvrages dus par l’Entrepreneur. 

Même s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires à l'obtention des résultats et de la qualité visés 
par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que tous ceux 
nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 

A cet effet, l'Entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les ouvrages nécessaires mais non décrits dans les documents 
de consultation. 

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales présentées 
en approbation, et aux obligations de résultats en matière de Sécurité, d'Isolation Acoustique et Thermique et de Qualité 
d'aspect des ouvrages. 

1.5.4 Modifications de prestations en cours d’exécution 

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse du Maître de 
l'Ouvrage ; les frais résultants des changements non autorisés et toutes les conséquences ainsi que tout travail 
supplémentaire exécuté sans écrit seront à la charge de l'Entreprise.  

1.6 Données sur l'existant 

Cette prestation sera réalisée sur la base de visites effectuées sur site, et sur la base des diagnostics réalisés sur le bâtiment, 
notamment les diagnostics de structure réalisés par la société « CEBTP Ginger », et « IDF » dont les rapports sont référencés 
ci-après :  

• Rapport n°BDP2. E.0069 – V4, daté du 24 mars 2016, Intitulé ‘’ ETUDE STRUCTURELLE DE QUATRE BATIMENTS’’ 

• Rapport n°IDF-A-22171 – Indice B, daté du 20 Février 2023, Intitulé ‘’ DIAGNOSTIC STRUCTUREL DU BATIMENT B26 

CNRS Gif-Sur-Yvette’’ 

1.7 Contraintes du chantier 

Les travaux de curage devront être réalisés en préservant en prenant toutes les précautions d’usage pour préserver le bâti 

existant. Une attention particulière sera portée : 
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1.7.1 Aux locaux contigus restant en activité. 

Pour les zones contiguës à la zone des travaux :  

• L’évacuation des gravats devra se faire dans des containers fermés, étanches, les gravats étant préalablement 

humidifiés. 

• Des linges humides et des tapis adhésifs régulièrement remplacés seront apposés à l’entrée et à la sortie du 

chantier. 

• Les circuits d’évacuation des gravats seront mis en place par le MOE et devront être scrupuleusement respectés 

(côté chantier et aucun accès vers les autres zones du bâtiment qui devront être isolées physiquement par une 

cloison étanche provisoire). 

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté après chaque journée, les entreprises devront 

prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Elles devront effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux 

touchés par les travaux, de même que ceux utilisés pour le passage des ouvriers pour les approvisionnements et 

l’enlèvement des gravois. 

En cas de non–respect des obligations ci-avant par l’entreprise, le Maître d’Ouvrage fera exécuter les nettoyages 

nécessaires par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des 

obligations contractuelles de l’entrepreneur et ceci aux frais dudit. 

Les engins de chantier et les matériels employés mis en place devront limiter les vibrations induites afin de ne pas présenter 

de risques pour les structures voisines. 

Une attention particulière devra être apportée pour les nuisances sonores. 

Les locaux en question sont les suivant (liste non exhaustive) : 

• Local VDI 

• Local datacenter 

• Local TGBT 

• Local sous-station 

• Plateforme microscopie 

• Aile sud niveau 1 (notamment la laverie, …) 

• Aile Sud niveau 2 (notamment la salle de conférence, …) 

1.7.2 La protection des ouvrages existants non modifiés 

Certains locaux ou parties de locaux sont prévus maintenus en l'état. L'entrepreneur veillera à ne pas endommager 

accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d'y entreprendre des travaux imprévus, l'entrepreneur en informera 

la Maîtrise d'Œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage. 

En règle générale, des protections efficaces des zones à préserver seront mises en place. 

Toutes précautions seront prises pour maintenir en parfaite utilisation, en cours de chantier, la détection incendie (si en 

exploitation), l'éclairage de sécurité, les accès aux issues de secours et aux locaux toujours en exploitation et 

éventuellement un nouveau fléchage conforme aux normes. 

1.7.3 Le stockage des matériaux et matériels 

Les installations de chantier seront strictement réglementées. Des zones extérieures au bâtiment lui-même seront affectées 

à l'entreprise pour le stockage. Aucune dérogation ne sera tolérée et en particulier, les stockages pouvant causer des 

accidents sont formellement proscrits. 
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1.7.4 Connaissance du site 

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance du site sur lequel 

doivent être effectués les travaux afin de juger la complexité de la mise en œuvre. 

L'entrepreneur étant réputé avoir examiné et étudié les documents écrits et dessinés constituant le présent dossier, devra 

exécuter tous les travaux nécessaires pour que les ouvrages terminés remplissent parfaitement leur destination tant sur le 

plan technique que sur celui de l'esthétique. 

1.7.5 Accès 

Toutes les intervenantes et tous les intervenants devront obligatoirement porter un badge indiquant le nom de l’entreprise 

et le nom de la personne. En cas de non-port du badge, la personne se verra refuser l’accès au chantier. 

Le circuit d’accès au chantier sera défini dès le début de celui-ci en accord avec les services techniques du site. 

En aucun cas les ouvriers ne devront y déroger et par conséquent se trouver dans un autre service que ceux repris dans le 

circuit chantier. 

Cette circulation servira d’accès au chantier pour le personnel et l’approvisionnement en matériaux et matériels. 

Il est également précisé que cette voie est utilisable comme accès du chantier, mais en aucun cas ne pourra être utilisée 

pour les installations de chantier, le stationnement ou le stockage des matériaux. 

1.7.6 Remarque Particulière 

Un état des lieux entrant et sortant devra être effectué par le titulaire du présent lot en présence de la MOA lors des 
interventions programmées situées dans les laboratoires existants. 
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2 Prescriptions techniques particulières 

2.1 Règlements et normes 

Tous les travaux, fournitures et matériaux devront satisfaire aux normes Eurocodes en associant avec les DTU et règlements 
en vigueur à la date de la signature du marché et aux prescriptions techniques des documents techniques considérés 
comme minimales et non limitatives : 

Les Règles EUROCODE  

• Règles EUROCODE 0 : Base de calculs et action sur les structures  

• Règles EUROCODE 1 : Action sur les structures  

• Règles EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton  

• Règles EUROCODE 3 : Calcul des structures en acier 

• Règles EUROCODE 6 : Calcul des structures en maçonnerie  

• Règles EUROCODE 7 : Calcul géotechnique 

Les DTU  

• DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution 

• DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 

• DTU 20.12 (P10-203) : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité 

• NF P18-201 (DTU 21): Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques 

• DTU 21.3 (DTU P19-201/PTE): Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé simplement posées sur 

appuis sensiblement horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré) 

• DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou 

nervurée en béton ordinaire 

• DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché 

• DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne 

• DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

• DTU 45.1 (P75-401) : Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée 

Les autres documents appliqués :  

• Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, 

• Décret du 19 août 1977 sur les déchets générateurs de nuisances, 

• Circulaire du 28 décembre 1990 et arrêtés préfectoraux sur Etudes Déchets, 

• Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notion de 

déchets ultimes 

• Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, 

• Arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe I, 

• Décret 98-679 du 30 juillet 1998, 

• Directive Européenne du 16 juillet 1999, 

• Règlement des transports des matières dangereuses, 

• Règlement sanitaire départemental, 

• Règlements, décrets et arrêtés concernant les conditions de déposes de matériaux à base de plomb ou ayant reçus 

une peinture au plomb. 

• Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers (CPT planchers) : 

• Titre II : dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre, 

• Titre III : planchers confectionnés à partir de dalles alvéolées en béton précontraint,  

• Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction, 
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• Arrêté du 30 juin 1983 relatif à la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur 

résistance au feu. 

• ISO 8501-1:1988(E) Norme Internationale, 

• ISO 1000 (NF X02.006), 

• ISO 8930 (P06.007), 

• EN 1090-1, 

• NF EN 10025, 

• NF P 16-351, 

• NF EN 20661, 

• PR EN 1337-1, 

• Fascicule N° 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion (décret n° 86.290 du 25.02.86) 

• Circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative à la gestion des sites pollués et ses annexes - Ministère de 

l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) ; 

• Guide :"Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués" - Annexe 2 de la nouvelle réglementation 

du 8 février 2007, (MEEDDM); 

• "Les outils en appui aux démarches de gestion" – Annexe 3 de la nouvelle réglementation du 8 février 2007, 

(MEEDDM); 

• L'outil "La démarche d'Analyse des Risques Résiduels" du 8 février 2007, Ministère de l'Ecologie, du 

Développement et de l'Aménagement Durable (MEEDDM). 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent bénéficier d'avis techniques du CSTB. 

Les matériaux ne bénéficiant pas d'un avis technique du CSTB devront avoir fait l'objet d'une enquête favorable de la part 
d'un contrôleur technique. Ils devront en outre bénéficier d'une police particulière d'assurance dont l'attestation devra être 
fournie au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage. 

Le bâtiment respectera la réglementation « handicapés », à la norme PMR et sera conforme aux dispositions des décrets, 
arrêtés et circulaires relatifs à la réglementation du travail. 

Autres documents : 

• Règlements sanitaires municipaux et départementaux, 

• Règlements de la compagnie des eaux et d'ERDF, 

• Code du travail, 

• Le ou les arrêtés de permis de construire délivrés pour cette opération, 

Les documents précités et dont la liste n'est pas limitative sont réputés connus de l'entreprise. Ils ne sont donc pas joints 
au présent dossier. 

Tous les travaux comporteront l'ensemble des opérations nécessaires à l'entier et complet achèvement des ouvrages 
définis, conformément aux prescriptions techniques spécifiées pour chaque catégorie d'ouvrage et suivant les règles de 
l'art. 

En cas de contradiction entre les différents documents techniques généraux et particuliers, les spécifications techniques du 
CCTP et de ses annexes prévalent sur les documents généraux si celles-ci sont plus contraignantes. 

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Règles de l'Art, doivent toutes être 
respectées. 

• Code de la construction et de l'habitation ; 

• Code de l'urbanisme ; 

• Normes françaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ; 

• Règlement des produits de construction (marquage CE), 

• Règles professionnelles. 
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• Nouvelle Réglementation Acoustique 

2.2 Hypothèses générales de calcul 

2.2.1 Charges et surcharges  

Les charges et surcharges seront conformes à la norme en vigueur relative aux charges permanentes et charges 
d’exploitation dues aux forces de la pesanteur. 

Les combinaisons de charges seront appliquées selon les normes en vigueur. 

2.2.1.1 Charges climatiques 

• Vent : Zone 2 

• Neige Région A1 

2.2.1.2 Charges permanentes 

Les charges permanentes comprennent l’ensemble des poids propres des éléments de la construction (structure verticale, 
planchers, couverture, étanchéité, faux-plafonds, cloisons, revêtements, socles, matériel à demeure, maçonneries, charges 
rajoutées par les travaux comme les plateformes métalliques, etc.) 

2.2.1.3 Charges d’exploitation 

Les charges statiques et dynamiques d’exploitation seront au minimum celles fixées par la norme NF EN 1991-1-1 (Eurocode 
1), et ne seront pas inférieures à celles figurant sur les fiches espace du programme technique établi par le Maître 
d'Ouvrage :  

Le projet consiste à :  

• La mise en Mise en place d’un équipement technique en toiture (CTA) d’environ 1400 Kg/m²  

• La mise en place des équipements technique sur une zone de plancher haut du RDC d’environ 850 Kg/m²  

• La reprise du plancher N1 d’environ 500daN/m² 

2.2.2 Contexte sismique 

Le site situé à Gif-Sur-Yvette (Essonne), est en zone sismique 1 « très faible ». Ce projet ne sera pas soumis aux dispositions 
sismiques. 

2.2.3 Géotechnique 

Pas de rapport géotechnique réalisé 

2.2.4 Stabilité au feu 

• Selon notice sécurité incendie  

2.2.5 Déformations- Flèches 

Les déformations sont calculées selon les méthodes des Eurocodes ou dans les chapitres particuliers du Cahier des 

Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers). 

 

Les déformations admissibles sont : 



 Prescriptions techniques particulières  
 

Rénovation du bâtiment 26 – Gif-sur-Yvette - DCE – CCTP LOT 1 – STRUCTURE – GROS OEUVRE 

9 

2.2.5.1 Planchers courants 

Ce sont ceux qui supportent des cloisons maçonnées ou des revêtements de sol fragiles, pour lesquels on évalue un 

fléchissement (appelé flèche nuisible) qui après mise en œuvre des cloisons ou des revêtements de sol doit rester inférieur 

à : 

• L/500 jusqu'à 5,00 m 

• 0,5 cm + L/1 000 au-delà de 5,00 m 

2.2.5.2 Autres Planchers  

Ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons maçonnées ni des revêtements de sol fragiles. Pour ces planchers, on limite 

conventionnellement la déformabilité par leur fléchissement, celui-ci doit rester inférieur à : 

• L/350 jusqu'à 3,50 m 

• 0,5 cm + L/700 au-delà de 3,50 m 

2.2.6 Durabilité de l’ouvrage 

2.2.6.1 Durée indicative d’utilisation du projet  

La durée indicative d’utilisation du projet est de 50 ans :  

• La structure du bâtiment est réalisée en béton armé sur un principe poteaux-poutres, avec des planchers en béton 

et la présence de quelques voiles en béton sur certaines parties de la façade. 

• Cette structure sera conservée car la durée de vie du bâtiment est estimée à 50 ans et le béton, déjà en place 

depuis 70 ans, a une durée de vie longue de l’ordre de 100 ans, dépassant ainsi celle de l’ouvrage. 

2.2.7 Classes d’exécution pour des ouvrages  

La conséquence est de CC3 :  
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La classe de service sera prise égale à SC1. 

 

2.3 Spécification des ouvrages en béton  

2.3.1 Béton 

2.3.1.1 Matériaux constitutifs des bétons et bétons armés 

Agrégats 

Ils devront répondre aux spécifications de la Norme NF P 18301, NF EN 12620, NF EN 13055-1 et les DTU 20 et 21. 

Les granulats doivent être propres, lavés, exempts de terre et de poussière. Des essais de granulométrie doivent déterminer 
les catégories de granulats à utiliser pour les bétons. 

Le sable employé pour les mortiers, tamisé à 3 mm devra être très propre et non coloré par des oxydes de fer.  

Les gravillons employés proviendront de carrières, ils seront concassés, dépoussiérés et débarrassés de toutes impuretés. 

Liants hydrauliques 

Ils seront conformes aux normes NF P 15. (NF P 15-317, NF P 15-318, NF P 15-319) et NF EN 197-1. 

Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu'il soit complètement refroidi. 

Dans le cas de mise en place d'une centrale de fabrication de béton, l'entreprise devra s'informer auprès du concessionnaire 
et obtenir les caractéristiques de l'eau. 

Adjuvants 

Ils seront conformes aux normes NF EN 934-2 et NF EN 934-3 et au DTU N° 21.4  

Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que s’ils figurent sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. et qu’ils sont 
mis en œuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant. 

Eau de gâchage du béton 

Conforme aux exigences de la norme NF EN1008 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. 

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. Une analyse, 
à la charge de l’entrepreneur, peut être demandée par le Maître d’œuvre. 

Aciers 

Ils seront conformes aux normes NF A 35-027, PR EN 10080 PR EN 10138, NF P 15-301. 
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• Nuances FE E22, pour ronds lisses.  

• Nuances FE E40, pour barres haute adhérence 

2.3.1.2 Désignation des bétons 

La liste suivante définit les différents bétons nécessaires à la construction de l'ouvrage précité. Ces bétons doivent être 
prescrits conformément à la norme NF EN 206-1. Ils doivent être produits conformément à cette même norme et mis en 
œuvre conformément à la norme NF P 18-201 (DTU 21). 

Les bétons à utiliser sont les suivants : 

Béton pour structure de bâtiment applications horizontales ou verticales intérieures ou extérieures protégées de l'humidité 

• Désignation : BPS NF EN 206-1 C20/25 XC1 S3 cl 0,40 Dmax. * 

• Classe de résistance : C20/25 

• Classe d’exposition : XC1 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S3 

• Exigences complémentaires :    

Béton pour structure de bâtiment avec saturation en eau modérée sans agents de déverglaçage 

• Désignation : BPS NF EN 206-1 C25/30  XF1  S3  cl 0,40 Dmax ..* 

• Classe de résistance : C25/30 

• Classe d’exposition : XF1 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S3 

• Exigences complémentaires :    

Béton pour structure de bâtiment avec saturation en eau modérée avec agents de déverglaçage 

• Désignation : BPS NF EN 206-1  C25/30  XF2  S3  cl 0,40 Dmax ..* 

• Classe de résistance : C25/30 

• Classe d’exposition : XF2 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S3 

• Exigences complémentaires :    

Béton pour structure de bâtiment avec saturation en eau forte sans agents de déverglaçage 

• Désignation : BPS NF EN 206-1  C30/37  XF3  S3  cl 0,40 Dmax ..* 

• Classe de résistance : C30/37 

• Classe d’exposition : XF3 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S3 

• Exigences complémentaires :    

Béton pour structure de bâtiment avec saturation en eau forte avec agents de déverglaçage 

• Désignation : BPS NF EN 206-1  C30/37  XF4  S3  cl 0,40 Dmax ..* 

• Classe de résistance : C30/37 

• Classe d’exposition : XF4 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S3 

• Exigences complémentaires : Attention à m) du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1 pour  

 le choix du ciment et des additions.  
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Béton de dallages industriels ou assimilés 

• Désignation : BPS NF EN 206-1  C25/30  XF1  S4  cl 0,40 Dmax ..* 

• Classe de résistance : C25/30 

• Classe d’exposition : XF1 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S4 

• Exigences complémentaires : Dosage minimum de 280 kg de ciment de classe de résistance  

 52,5 avec E. eff / L. équi maximum de 0,6. Ou dosage minimum  

 de 320 kg de ciment de classe de résistance 42,5 avec E. eff /  

 L. équi maximum de 0,54. Ou encore dosage minimum de  

 350 kg de ciment de classe de résistance 32,5 avec E. eff/L.  

 équi maximum de 0,5. (DTU 13-3-1) 

Béton de dallages industriels ou assimilés vibrés au moyen d'une règle vibrante ou d'une poutre vibrante  

• Désignation : BPS NF EN 206-1  C25/30  XF1  S3  cl 0,40 Dmax ..* 

• Classe de résistance : C25/30 

• Classe d’exposition : XF1 

• Classe de teneur en chlorures : cl 0,40 

• Classe de consistance : S3 

• Exigences complémentaires : Dosage minimum de 280 kg de ciment de classe de résistance  

 52,5 avec E. eff / L. équi maximum de 0,6. Ou dosage minimum  

 de 320 kg de ciment de classe de résistance 42,5 avec E. eff /  

 L. équi maximum de 0,54. Ou encore dosage minimum de  

 350  kg de ciment de classe de résistance 32,5 avec E. eff/L.  

 équi maximum de 0,5. (DTU 13-3-1) 

Nota 1 : Dans le cas où l’entrepreneur souhaiterait utiliser d’autres bétons de structure (BCP) que ceux prescrits ci-dessus 

(BPS), il peut en réaliser la demande auprès du Maître d’œuvre. Il devra se conformer aux textes en vigueur et concevoir et 

contrôler les BCP en conformité avec la norme NF P18-201 - DTU 21 (relire notamment les articles 4, 6 et l’annexe A de ce 

DTU). 

Nota 2 : (*) L’entrepreneur fera son affaire de commander un béton de Dmax en adéquation avec l’utilisation qui en sera 

faite (espacement, recouvrement, densité d’armatures, etc.). 

Nota 3 : L’entrepreneur commandera un béton de classe de consistance adaptée à l’usage qu’il veut en faire avec pour 

minimum la classe de consistance indiquée dans la liste ci-dessus application par application. 

2.3.1.3 Valeurs limites spécifiées applicables à la composition et aux propriétés du béton 

Les tableaux suivants fournissent des recommandations pour le choix des exigences relatives à la composition et aux 
propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition, conformément à la norme NF EN 206-1. 

Les valeurs du tableau ci –après correspondent à des ciments de type CEM I conforme à l’EN 197-1, et à des granulats dont 
la dimension maximale nominale maximale est comprise entre 20 mm et 32 mm 

Les classes de résistances minimales ont été déterminées à partir de la relation entre le rapport eau / ciment et la classe de 
résistance du béton fabriqué à partir de ciment appartenant à la classe de résistance 32,5. 

Les valeurs limites spécifiées du rapport eau / ciment maximal et la teneur minimale en ciment s’appliquent dans tous les 
cas, tandis que les exigences supplémentaires relatives à la classe de résistance du béton peuvent être spécifiées en 
complément. 
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Le béton peut être soumis à plusieurs des actions décrites au Tableau ci-dessous ; dans ce cas, les conditions 
environnementales auxquelles il est soumis, peuvent nécessiter d'être exprimées sous la forme de combinaison de classes 
d'exposition. 
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2.3.2 Fabrication et livraison des bétons 

2.3.2.1 Fabrication du béton 

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prêt à l'Emploi, conforme aux prescriptions de 
la norme NF EN 206-1 en termes d’équipement, de personnel et de procédures de conception, de production et de contrôle. 

Tous les constituants du béton, y compris l’eau, sont dosés et malaxés à la centrale avant le départ des camions malaxeurs 
(toupies). 

2.3.2.2 Informations du producteur à l’utilisateur avant la livraison 

Dans des cas particuliers, en plus des caractéristiques normatives qui donnent un grand nombre d’informations et qui sont 
suffisantes dans les cas courants, l’utilisateur demandera au producteur de béton prêt à l’emploi des informations sur le 
béton afin de pouvoir le mettre en place correctement, de pouvoir y appliquer la méthode de cure appropriée, et de pouvoir 
évaluer l'évolution de la résistance. Ces informations doivent être fournies, sur demande, par le producteur avant la 
livraison sous une forme à convenir entre l’entrepreneur et le producteur. 

Pour la détermination de la durée de cure, les données relatives à l'évolution de la résistance du béton peuvent être fournies 
sous la forme de la résistance à 20 °C à 2 jours, 7 jours et 28 jours. 

Certaines informations complémentaires peuvent être également fournies par des indications sur le type de constituants 
utilisés (par exemple ciment ou granulats). 

L’entrepreneur informera son personnel et toutes les personnes susceptibles d’être en contact avec le béton frais des 
risques vis-à-vis de la santé auxquels on s'expose en manipulant le béton frais. Il demandera cette information le cas 
échéant au producteur de béton. 

2.3.2.3 Informations du producteur à l’utilisateur à la livraison 

Au déchargement du béton, le producteur doit remettre à l'utilisateur un bon de livraison pour chaque charge de béton sur 
lequel figurent au moins les informations imprimées, tamponnées ou manuscrites suivantes : 

• Le nom de l'usine de fabrication du béton prêt à l'emploi, 

• Le numéro de série du bon, 

• La date et l'heure de chargement, c'est-à-dire le premier contact entre ciment et eau, 

• Le numéro du camion ou une identification du véhicule, 

• Le nom de l'acheteur, 

• Le nom et la localisation du chantier, 

• Les références ou les détails relatifs aux spécifications, par exemple numéro de code, numéro de commande, 

• La quantité de béton, en mètres cubes, 

• La déclaration de conformité avec référence aux spécifications et à l'EN 206-1, 

• Le nom ou logotype de l'organisme de certification, s'il y a lieu, 

• L’heure d'arrivée du béton sur le chantier, 

• L’heure de début de déchargement, 

• L’heure de la fin de déchargement, 

• La classe de résistance, 

• Les classes d'exposition, 

• La classe de teneur en chlorures, 

• La classe de consistance ou valeur cible, 

• Les valeurs limites de composition du béton, lorsque spécifiées, 

• Le type et la classe de résistance du ciment, lorsque spécifiés, 

• Le type d'adjuvants et d'additions, lorsque spécifié, 

• Les propriétés particulières, si elles sont prescrites, 

• La dimension maximale nominale des granulats, 
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• Pour le béton léger ou le béton lourd, la classe de masse volumique ou la masse volumique cible, 

• Une information de l'utilisateur des risques vis-à-vis de la santé auxquels il s'expose en manipulant le béton frais. 

2.3.2.4 Consistance à la livraison 

En général, toute addition d'eau, d'adjuvants ou d’ajouts à la livraison est interdite. Dans des cas spéciaux, de l'eau, des 
adjuvants peuvent être ajoutés lorsque ceci est effectué sous la responsabilité du producteur en vue d'amener la 
consistance à la valeur spécifiée, sous réserve que les valeurs limites permises par la spécification ne soient pas dépassées 
et que cette addition soit prévue dans la formulation du béton. Toute quantité d'eau complémentaire ou d'adjuvants ou 
d’ajouts ajoutée dans le camion malaxeur doit être enregistrée sur le bon de livraison dans tous les cas. Pour le malaxage 
complémentaire, voir 9.8 de la norme NF EN 206-1. 

Si la quantité d'eau, d'adjuvant ou d’ajout ajoutée sur le chantier dans le camion malaxeur conduit à dépasser la quantité 
autorisée par la spécification ou les quantités respectives prévues par la formulation du béton, il convient que la charge de 
béton soit enregistrée comme «non conforme» sur le bon de livraison. La partie qui requiert cet ajout est responsable des 
conséquences et il convient qu'elle soit enregistrée sur le bon de livraison. 

Immédiatement après l’arrivée du camion sur le chantier, l’entrepreneur réalise une inspection visuelle du béton afin de 
déterminer si le béton a la consistance voulue. En cas de doute, il réalise un prélèvement suivant les prescriptions de la 
norme NF EN 12350-1 et 5.4.1 et NA.5.4.1 de la norme NF EN 206-1 et pratique un test d’affaissement suivant la norme NF 
EN 12350-2 (un autre test peut être pratiqué notamment dans le cas des bétons autoplaçants où l’on utilise le même 
matériel – avec une planche plus grande – pour réaliser un test d’étalement décrit dans les recommandations provisoires 
de l’AFGC sur le BAP). 

Dans le cas où l’inspection visuelle ou le test au cône conduiraient à la présomption de conformité du béton en termes 
d’ouvrabilité du béton, le béton peut être mis en œuvre (voir aussi tableau 11 et NA.5.4.1 de la norme NF EN 206-1). 
L’entrepreneur veille à partir de ce moment-là qu’il n’y ait plus de modification opérée sur la composition du béton. Dans 
le cas où le test ne conduirait pas à la présomption de conformité, l’entrepreneur en réfère immédiatement au producteur 
qui prend toutes dispositions pour remédier au problème (ajout de fluidifiant par exemple) ou pour reprendre la charge de 
béton et en renvoyer une nouvelle. 

2.3.2.5 Transport des bétons 

Sauf dispositions particulières, la durée du transport ne doit pas être supérieure à 1 h 30 et la durée totale (transport + 
vidange) ne doit pas excéder 2 h 00. 

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu à : 

• Une ségrégation des constituants du béton,  

• Un commencement de prise avant la mise en œuvre,  

• Une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par évaporation excessive). 

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés d'un tambour à deux 
vitesses, l'une pour l'agitation, l'autre pour le malaxage. 

2.3.3 Mise en œuvre des bétons 

2.3.3.1 Dossier d’étude 

L’entrepreneur établira un dossier d’étude des bétons comprenant un dossier initial ainsi qu’un dossier de suivi des bétons 
conformément au 4.4.2 et 4.4.3 de la norme NF P 18-201 (DTU 21). 

Les bons de livraison sont tenus à la disposition du Maître d'Œuvre. 

2.3.3.2 Programmes de bétonnage 

Avant le bétonnage, l'Entrepreneur définit : 

• Le matériel utilisé et le schéma de l'installation, 
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• Les cadences de bétonnage, 

• Les zones de circulation prévues pour le personnel, 

• Les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire, 

• Les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage. 

Il établit également pour chaque partie d’ouvrage un ou plusieurs programmes de bétonnage qui définissent : 

• Les phases de bétonnage, 

• La position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),  

• Les conditions de recouvrement des couches successives, 

• La nature des coffrages d’arrêt, 

• Le matériel nécessaire pour la mise en œuvre,  

• Les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton, 

• Les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,  

• L’effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,  

• Les secours électriques éventuels,  

• Les dispositions prévues en cas d'arrêt d'approvisionnement du béton. 

Les plans et phasages de bétonnages doivent être tenus à la disposition du MOE sur site. 

2.3.3.3 Mise en place et serrage du béton 

Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps étrangers. 
Lorsque les coffrages et/ou les supports sont susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer son évaporation, ils doivent être 
convenablement humidifiés. 

Dans le cas de mise en œuvre à la pompe, le béton est mélangé dans l'engin transporteur avant déversement dans la trémie 
de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est 
utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du 
bétonnage. 

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en œuvre qui doit intervenir avant tout début de prise ou 
dessiccation. 

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures. 

Les armatures qui sortent d'une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage minimum soit toujours 
garanti dans la levée suivante. 

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur toute leur surface. 

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m. La chute est guidée par des goulottes souples 
et des fenêtres sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le ferraillage. Dans le cas d'un bétonnage à la 
benne, pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne peut être équipée d'un dispositif de vibration. 

Le serrage du béton, autre qu’autoplaçant, peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur 
appropriée. Il devra être parfaitement réalisé afin d’assurer l’atteinte des caractéristiques attendues du béton de l’ouvrage. 

2.3.3.4 Reprise de bétonnage 

En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent être, soit précisées sur les plans d'exécution, soit soumises 
à l'avis de l'ingénieur d'études. 

La surface de reprise doit être propre, rugueuse, et traitée de façon à obtenir une bonne adhérence à l'interface, sans 
toutefois dégrader la zone de béton proche de cette interface. 
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Au moment de la prise, la surface du béton est complètement purgée de la laitance à l'aide d'un jet d'air et d'eau sous 
pression de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties friables ou grasses tout en veillant à ne pas 
déchausser les granulats. Dans le cas où le résultat ne serait pas atteint, l'Entrepreneur procède avant tout bétonnage à un 
avivage de la surface, soit à l'aide d'un jet d'eau à haute pression (supérieure à 100 bars), soit par un léger repiquage suivi 
à nouveau d'un nettoyage et d'un lavage. 

L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir l'eau et les 
matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés à proximité. 

A chaque reprise sur béton durci, la surface à bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'à saturation du 
béton. Avant bétonnage, l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé, exempt d'huile. 

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées des coulées 
de laitance et de mortier qui pourraient les enrober. 

2.3.3.5 Effet des conditions ambiantes 

Les prescriptions de fabrication et mise en place du béton sont prévues pour des conditions ambiantes courantes. 

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait l’objet de dispositions spéciales soumises au Maître 
d'Œuvre. Des précautions particulières (chauffage...) peuvent permettre le bétonnage par basse température. Si malgré les 
précautions particulières mises en œuvre, une partie du béton gelé n’a pas fait sa prise après le dégel ou n’a pas obtenu 
une résistance suffisante, cette partie doit être démolie. 

Durant les périodes où la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec, l'Entrepreneur prend toutes les 
dispositions pour éviter des conséquences fâcheuses sur le béton frais (forte accélération de la prise, évaporation rapide 
de l'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration après mise en œuvre) ou sur le béton durci (élévation de la 
température du béton entraînant une diminution de la résistance finale et une fissuration). La température du béton frais 
mis en œuvre ne dépasse pas 30°C. 

L'Entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au Maître d'Œuvre après avoir effectué, si nécessaire, des essais de 
convenance. 

Des dispositions particulières doivent être adoptées : 

• Dès que la température ambiante au moment de la mise en place du béton est susceptible de dépasser 35 °C, 

• Dès que la température du béton est susceptible de dépasser 65 °C pendant sa prise, 

• Dès que la température du béton est susceptible de descendre en dessous de 0 °C, jusqu’à ce que la zone de 

surface ait atteint une résistance suffisante (par exemple 5 MPa pour une dalle). 

2.3.3.6 Cure du béton 

Une température élevée, le vent ou une faible hygrométrie sont susceptibles d'entraîner une dessiccation excessive du 
béton. 

Il en découle que le béton au jeune âge doit être l’objet d’une cure et d’une protection afin de : 

• Minimiser le retrait plastique, 

• Assurer une résistance convenable en surface, 

• Assurer une durabilité convenable de la zone superficielle, 

• Le protéger contre le gel, 

• Le protéger contre les vibrations préjudiciables, les chocs et tout effet dommageable. 

La méthode de cure doit permettre de réduire le taux d’évaporation de la surface du béton, ou de maintenir celle-ci en état 
permanent d’humidité. 

Nota : La cure naturelle, y compris celle assurée par le maintien du coffrage, est suffisante lorsque, pendant toute 

la période requise pour la cure, les conditions sont telles que le taux d’évaporation de la surface du béton reste 

faible. 
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La cure doit être entreprise sans délai après les opérations de serrage et surfaçage du béton pour les horizontaux, 
complétée, si nécessaire, dès le décoffrage pour les verticaux. 

La durée de cure doit être fonction du développement des propriétés de la zone superficielle du béton. 

2.3.3.7 Décoffrage et dés-étaiement 

Les opérations de décoffrage et de dés-étaiement ne peuvent être effectuées que lorsque la résistance du béton est 
suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent se 
faire de façon régulière et progressive pour ne pas entraîner des sollicitations brutales dans l'ouvrage. 

Nota : On peut réduire le délai pendant lequel l'ouvrage doit rester coffré si un étaiement adapté, mis en place au moment 

opportun, est maintenu pendant une durée suffisante. 

Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent être augmentés, à défaut de précaution particulière concernant la 
maturation du béton. 

2.3.3.8 Rebouchage, ragréage et finitions 

Les réservations nécessaires à l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister à l'état définitif doivent être traitées de 
façon que les qualités requises pour l'ouvrage fini soient obtenues. 

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids de 
cailloux, etc.), il faut, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, s'assurer que ce défaut n'est pas de nature à mettre en 
cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires doivent être entrepris 
avant ceux de ragréage. 

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement des nids de 
cailloux, etc.) peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de l'ouvrage fini. 

2.3.3.9 Percements et scellements 

Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent être exécutés de façon qu'ils ne 
compromettent pas les qualités requises de l'ouvrage fini. 

2.3.3.10 Information 

En cas d’utilisation d’un produit de démoulage, de cure ou de ragréage, la fiche du produit doit être tenue à disposition du 
Maître d'Œuvre compte tenu des possibles interactions avec les revêtements appliqués ultérieurement. 

2.3.4 Contrôle des bétons courants 

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par l'entreprise au titre de son marché, pour le contrôle du béton 
lors de l'exécution des ouvrages, doivent être agréés par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle. 

Un béton contrôlé à une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise à un contrôle. Cette 
étude et ce contrôle sont conformes aux prescriptions des articles ci-après. 
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2.3.4.1 Contrôle du béton en cours de fabrication 

Les prélèvements de contrôle sont effectués par l'entreprise. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé. Un 
prélèvement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces prélèvements, dans le cas de contrôle strict, est la 
suivante : 

Volume total du béton Un prélèvement au moins 

tous les 

Nombre minimum de prélèvements 

V < 1.000 m3 

1.000 à 5.000 m3 

100 m3 

200 m3 

5 

10 

V > 5.000 m3 300 m3 15 

Dans le cas d'un contrôle atténué, un prélèvement est effectué pour 300 m3, avec un minimum d'un prélèvement. 

Les opérations de contrôle relatives à l'acceptation des matériaux, la confection des bétons, la réception des ouvrages, sont 
celles définies au DTU n° 20. 

2.3.4.2 Centrales certifiées NF (titulaires du droit d’usage de la marque NF) 

Dans le cadre de la Marque NF-BPE, le producteur de béton dispose d’un Plan d’Assurance de la Qualité conforme aux 
dispositions du Référentiel d’AFNOR CERTIFICATION. Ce PAQ est contrôlé et approuvé par AFNOR CERTIFICATION et la 
bonne application des procédures qu’il contient est périodiquement vérifiée par cet organisme. 

Les autocontrôles du producteur, certifiés par tierce partie, apportent la garantie de conformité des produits. 

En complément des essais de conformité auxquels doit procéder le producteur du béton dans le cadre de la norme  
NF EN 206-1 et soumis au contrôle de AFNOR CERTIFICATION, l’entrepreneur pourra limiter les contrôles de la résistance 
du béton destiné à l’ouvrage au prélèvement par type de béton au démarrage du chantier, et ensuite à un prélèvement par 
lot, chaque lot ne comportant qu’une formulation de béton et son volume n’excédant pas 1 000 m3. 

Les prélèvements se feront sur chantier en nombre suffisant conformément à l’article ci-dessus. 

2.3.4.3 Centrales non certifiées NF ou équivalent 

Un béton attesté conforme à la norme NF EN 206-1 fait l’objet d’un contrôle rigoureux par le producteur de béton même 
si la centrale n’est pas certifiée. Il y a cependant lieu de faire plus de contrôles sur le chantier que dans le cas d’une 
certification du béton par tierce partie. 

Les essais effectués permettent de contrôler la conformité du béton de l’ouvrage aux spécifications du marché. 

Ils sont réalisés par prélèvements de béton frais effectués au moment de l'utilisation du béton, au point le plus proche 
possible de sa mise en œuvre dans l'ouvrage. Ceci peut être par exemple au déversement du camion malaxeur. 

2.3.4.4 Réalisation et interprétation des contrôles 

Les contrôles sont réalisés et interprétés conformément à l’article 6 et à l’annexe A de la norme NF P18-201 (DTU 21). 

2.3.5 Parements des bétons coulés en place 

Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures, revêtements 
hydrofuges, etc.… ou risquant de faire apparaître des traces. 

Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s'avèrent nécessaires pour obtenir un aspect acceptable sont dus.  
Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures. 

Ragréage en plein des voiles destinés à recevoir une peinture ou un revêtement mural mince. 
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Aucun ragréage ne sera admis sur les parois de béton laissées brutes et apparentes, suivant plans et fiches de localisation. 

On distinguera quatre familles de parements coffrés : 

• P1 Parements ordinaires, destinés, soit à rester bruts sans conditions particulières d’aspect, soit à recevoir 

un revêtement épais (enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramique, pierres scellées, etc.). 

• P2 Parements courants, destinés à recevoir une finition classique (papier peint, revêtement souple collé, 

peinture après préparation de peinture à l’enduit garnissant, etc.). 

• P3 Parement soigné, destinés à rester bruts de décoffrage, sans aucun revêtement, ou à recevoir directement 

une peinture ou tout autre revêtement plastique mince. 

• P4 Parements très soignés, destinés à rester bruts de décoffrage, sans aucun revêtement, comme P3, mais 

présentant un aspect de parfaite finition. 

2.3.5.1 Caractéristiques des parements 

Parements ordinaires (P1) : 

• Planéité sous règle de 2,00 m : 15 mm 

• Planéité locale sous règle de 0,20 m : 6 mm 

• Proportion de bullage  : < 25 % 

Parements courants (P2) : 

• Planéité sous règle de 2,00 m : 7 mm 

• Planéité locale sous règle de 0,20 m : 2 mm 

• Proportion de bullage : < 25 % 

• Parements soignés et très soignés (P3 et P4) : 

• Planéité sous règle de 2,00 m : 5 mm 

• Planéité locale sous règles de 0,20 m : 2 mm 

• Proportion de bullage  : < 10 % 

Suivant la nature du revêtement prévu, le parement P1 comprendra un bouchardage de la surface ou toute autre 
disposition propre à assurer l’accrochage du revêtement dans les conditions conformes aux D.T.U. 

2.3.5.2 Traitement des parements destinés à recevoir un revêtement 

L'entrepreneur est tenu de tenir compte des revêtements qui sont appliqués sur les ouvrages en béton. 

Les parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui viennent les 
recouvrir : 

• NFP 15-201 (DTU N° 26.1)  Enduits de liants hydrauliques 

• NFP 71-201 (DTU N° 25.1)  Enduits intérieurs en plâtre 

• NFP 65-202 (DTU N° 55)  Revêtements muraux scellés 

• NFP 74-201 (DTU N° 59.1)  Peinturages 

• NFP 74-202 (DTU N° 59.2)  Revêtements plastiques épais sur béton. 

Pour les revêtements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc..., 
l'entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore frais, dès 
le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l'aide d'un retardateur de prise de surface passé au préalable à l'intérieur 
du coffrage (lavage au jet d'eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats). 

Pour les enduits, peinturages, enduits plastiques, prévoir le parement P3 "soigné", sans trace d'huile de décoffrage ou autre 
produit susceptible de nuire à l'adhérence du revêtement.  Toutefois, si le Cahier des Charges du fabricant prescrit un autre 
traitement du parement, l'entreprise doit s'y conformer. 
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2.3.6 Parements supérieurs des dalles 

2.3.6.1 Ouvrages de référence 

• D.T.U. 52-1 : Revêtements de sols scellés. 

• Recommandations professionnelles provisoires "travaux de dallage" annales de l'I.T.B.T.P., n° 482 de Mars/Avril 

1990. 

• Opuscule Fédération Nationale du Bâtiment : Règles professionnelles de préparation des supports courants en 

béton en vue de la pose des revêtements de sol mince, de janvier 1976. 

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de l'état de surfaces sont définies comme suit : 

Dl - Surface brute 

 

Destinée à recevoir un revêtement épais tel que chape, dallage, carrelage épais scellé sur lit de sable nécessitant une 
réserve d'épaisseur de l'ordre de 7 cm et plus.  Aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface. 

 

Localisation : suivant plans structure 

D2 - Surface courante 

 

Régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère, et destinée à recevoir les types de revêtements tels que : 

• Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve de l'ordre de 2,5 cm, 

• Parquets flottants nécessitant une réserve de l'ordre de 4cm. 

D3 - Surface soignée 

 

Idem parement D2, mais destinée à recevoir, en collage direct, des revêtements de sol minces déformables, sous réserve 
d'un lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé, en consommation limitée à 2,5 KG/m² maximum.  Au-
dessus de cette valeur, un ponçage ou un ragréage ARDUR sera exigé. 

D4 - Surface très soignée (par ponçage si nécessaire) 

Locaux destinés à recevoir une peinture de sol ou un revêtement résine en traitement définitif. 

2.3.6.2 Tolérances sur l'état de surface 

Elles sont définies par les critères ci-après : 

Horizontalité 

L'instrument de mesure est une règle de 2,00 mm de longueur, équipée d'un niveau à bulle d'air.  Une extrémité de la règle 
est tenue en contact avec un point du plancher, la règle étant horizontale, on mesure la dénivellation du plancher à l'autre 
extrémité de la règle.  On mesure de la même façon la dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce. 

Planéité 

On distingue trois types de mesures complémentaires les unes des autres et caractérisant chacune la planéité à une échelle 
différente : 

• On mesure la flèche de la dalle sous une règle de 2,00 m de longueur, 

• Même opération que ci-dessus avec une règle de 0,20 m de longueur, 
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• On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains. 

2.4 Spécifications des ouvrages en maçonnerie 

La mise en œuvre des maçonneries sera conforme au D.T.U. N° 20.1 

Ces blocs répondront aux Normes Françaises : NF EN 771, NF EN 772, NF EN 845-2, NF EN 1052-3, NF EN 1745, NF EN 12602, 
NF EN 13501-1, NF EN 15435. 

Les produits bénéficieront le marquage CE de catégorie I. 

2.4.1 Blocs agglomères 

Les agglomérés seront pleins ou creux suivant les indications de la DESCRIPTION DES OUVRAGES de résistance B40 minimum 
(ancien appellation). 

La résistance caractéristique à la compression Rc, exprimée en MPa, est déclarée par le fabricant selon la NF EN 771-3/CN.  

Pour déterminer la résistance à la compression moyenne normalisée ƒb exprimée en MPa, il convient de se référer au NF 
DTU 20.1 P3.  

Pour les murs porteurs, ƒb est au moins égale à 3,4 MPa.  

• Les blocs de béton cellulaire autoclavés seront soumis à l'agrément de l'Architecte. 

• L'emploi de mâchefers ou scories est interdit. 

• L'Entrepreneur devra utiliser des parpaings suffisamment secs, ceux-ci devront être fabriqués au minimum 4 

semaines avant leur utilisation.  

Des échantillons seront soumis au Bureau de Contrôle pour examen. 

 
Horizontalité Planéité 

Type Dénivellation sous 

règle de 2 m 

Dénivellation 

cumulée à l’intérieur 

d’une pièce 

Sous règle de  

2 m 

Sous règle de 0,2 

m 

Hauteur des 

saillies 

D1 10 mm 15 mm 10 mm   

D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 2 mm 

D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm 

D4 4 mm 6 mm 7 mm 2 mm 0,5 mm 
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2.5 Mortiers - Enduits - Chapes 

2.5.1.1 Composition 

Sable  

Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent être conformes à la norme NFP 18.301. Granulométrie 
0,08/3mm. En particulier, le sable doit être propre et ne pas contenir des matières pouvant provoquer des effervescences. 
L'emploi du sable de mer est interdit. 

Eau 

L'eau employée pour le gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18.303. 

Dosage en liant 

Désignation Dosage en liant Destination 

M1 350 kg de CMII  Liants à maçonner 

M2 400 kg de CMI 42,5 ou de liants 

spéciaux pour enduits 

Enduits ciment 

M3 200 kg de chaux XEH+ 

200 kg de ciment CMI 42,5 

Enduits bâtard 

M4 450 kg CMI 42,5 ou CMII 42,5 Chapes 

M5 600 kg de CMII 42,5pour 1 m3 de 

sable sec tamisé granulométrie 0/3 

Arase étanche 

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec. 

2.5.1.2 Enduits traditionnels au mortier de liants hydrauliques 

La fabrication, la préparation du support et la mise en œuvre doivent être conformes au DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux 
mortiers de liants hydrauliques". 

Sauf précision particulière dans la "Description des ouvrages", l'enduit doit présenter un aspect de surface régulier (absence 
de trace de taloche ou truelle). 

Sur les cloisons intérieures, l'enduit doit être réalisé "au jeté".  

2.5.1.3 Enduits d'imperméabilisation à base de liants hydrauliques sur les parois enterrées 

Ces enduits s'appliquent directement sur les supports en béton ou maçonnerie, à partir d'un mortier prêt à l'emploi (mortier 
adjuvant prêt à mouiller). 

Ils permettent d'exécuter des enduits en une couche de 10 à 12 mm d'épaisseur par une ou deux passes, sans délai 
d'attente. Ils doivent assurer la fonction d'imperméabilisation. Le gâchage et la mise en œuvre doivent être conformes aux 
prescriptions et Cahier des Charges du Fabricant. 

2.5.1.4 Chapes incorporées 

Elles sont constituées de mortier M2, mis en œuvre avant que le béton du support n'ait commencé son durcissement, et 
talochées soit manuellement, soit mécaniquement. 
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L'épaisseur minimale est de 4cm. L'état de surface doit être fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5mm sous la 
règle de 2 mètres. 

Les façons de pente et raccordements aux siphons de sol sont à la charge du présent lot. 

2.6 Tolérances dimensionnelles 

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le présent C.C.T.P. sont celles admises au moment des mesures de contrôles 
opérées entre corps d'état différents et des mises en service.  En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, 
déformations de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de 
comportement sont cumulables. 

Ces valeurs cumulées doivent être nécessairement dans les limites définies ci-après. Dans le cas contraire, l'entrepreneur 
doit la reprise des ouvrages. 

2.6.1 Tolérance d'implantation du tramage 

L'entrepreneur fait effectuer à ses frais et sous sa propre responsabilité, par un géomètre agréé par le Maître d'Ouvrage 
les tracés d'implantation des ouvrages d'après les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le 
Maître d'Œuvre. 

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent être protégées 
pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier. 

A chaque étage, l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveau.  Les tolérances de 
positionnement de ces éléments sont les suivantes : 

Niveaux  

Distance verticale entre deux repères quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs : 

• 0,5 cm, 

• 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments. 

Tramage de plan 

Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande des deux valeurs : 

• 0,5 cm, 

• 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points. 

Verticalité 

Écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la traîne situés à des niveaux différents : 
la plus grande des deux valeurs : 

• 0,5 cm, 

• 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points. 

2.6.2 Tolérance sur les éléments de structure 

Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, baies, etc...) sont positionnés par rapport 
aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans. 

Les tolérances sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames, et sur la distance entre deux points 
quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans sont les suivantes : 

Écart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites 

Cote mesurée c<2,5m 2,5<c<5m 5<c<10m 10<c<30m pr 
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Chaque 30m en + 

Fondations 

Autres éléments 

1,5 

1 

2 

1,5 

2,5 

2 

3 

2,5 

1 

1 (+) 

(+) par exemple pour c = 40 m, la tolérance est 2,5 + 1 = 3,5 cm 

Au cas où l'utilisation des deux critères précédents conduirait à deux valeurs différentes, c'est la plus petite des deux valeurs 
qui s'impose. 

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple : 

• Le positionnement en plan de tout point par rapport au traînage le plus proche, 

• La verticalité, 

• La section des poteaux et des poutres, 

• La distance entre éléments, 

• Les épaisseurs des éléments, 

• Le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence, 

• La dimension et l'implantation de baies ou trémies. 

L'entrepreneur doit informer le Maître d'Œuvre lorsque les tolérances ci-avant sont dépassées. 

Les défauts de planéité de surface ne doivent pas dépasser les tolérances définies pour les dessus de dalle. Si la bonne 
finition de son ouvrage l’exige, l’entrepreneur exécutera, à ses frais, un enduit de ragréage afin de rattraper les tolérances 
admissibles. 
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2.6.3 Tolérance sur la position des armatures 

Tableau des tolérances (en cm) En moins 

En plus 

Enrobage (sauf dalle) 0 

+ 1,5 

Distance entre barres longitudinales - 1,5 

+ 1,5 

Intervalles entre cadres ; étriers et épingles - 2 

+ 2 

Position de l'extrémité d'une barre - 3 

+ 5 

Enrobage des barres principales pour une dalle d'épaisseur : e 0 

INF.         + 1,5 

                et e/10 

2.6.4 Planéité des dessus de dalle 

Supports destinés à recevoir un revêtement de sol mince collé 

TYPE DE SUPPORT 

BETON COULE EN PLACE 

ET SURFACE 

DALLE BETON 

PREFABRIQUEE 
CHAPE 

INCORPOREE 

CHAPE 

RAPPORTEE 

COURANT SOIGNE COURANT SOIGNE 

Tolérance sous la règle 

de 2 m 

de 0,2 m 

10 mm 

3 mm 

7 mm 

2 mm 

7 mm 

2 mm 

5 mm 

1 mm 

7 mm 

2 mm 

5 mm 

1 mm 

Caractéristiques et 

Tolérances d’aspect 

de la surface 

Nids de cailloux ragréés - balèvres affleurées par meulage, bulles 

inférieures à 3 cm2, leur profondeur étant inférieure à 5 mm, la surface 

totale des zones de bulles est inférieure à 25 % de la surface du local 

considéré (ramenée à 5 % pour la chape incorporée), désaffleurement 

aux joints inférieurs ou égaux à 3 mm. Ecart de pente par rapport à 

celle prévue inférieur à 1/1000 

Identique 

à ce qui 

précède 

mais 

aucune 

bulle 

tolérée 
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Supports destinés à recevoir un revêtement de sol scellé 

TYPES DE REVETEMENT DE SOL 

PLANEITE SOUS LA REGLE DE 2 M PLANEITE SOUS LA REGLE DE 0,02 M 

DALLE 

PREFABRIQUEE 

BETON 

SURFACE 

DALLE 

PREFABRIQUEE 

BETON 

SURFACE 

S 1 

S 2 

S 3 

7 mm 

4 mm 

3 mm 

10 mm 

6 mm 

5 mm 

- 

2 mm 

1 mm 

- 

3 mm 

2 mm 

 

S 1 : Dallage lourd scellé sur lit de sable épais nécessitant une réserve de l'ordre de 7 à 8 cm. 

S 2 : Dallage léger ou carrelage épais scellé sur lit de sable stabilisé nécessitant une réserve de l'ordre de 5 à 6 cm. 

S 3 : Carrelage scellé directement sur dalles nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm. 

L'écart entre la pente prévue sur les plans et celle constatée avant pose des revêtements de sol doit rester inférieur à 

1/1000. 

2.7 Dispositions concernant les travaux de dépose et démolition structurelles ou non 

structurelles  

2.7.1.1 Relevé préalable  

Dans le cadre de sa visite du site l’entreprise devra apprécier exactement l’étendue des déposes et démolitions à réaliser 
au droit des volumes concernés, par comparaison entre les plans du projet et les existants, étant entendu, que les 
descriptions et localisations développées dans les prescriptions techniques particulières ci-après sont données à titre 
indicatif et ne prétendent pas être exhaustives. 

Quoiqu’il en soit, il est bien précisé que l’entreprise ne sera pas autorisée à se prévaloir d’une méconnaissance de l’état des 
lieux pour prétendre à une augmentation de son offre globale et forfaitaire. 

2.7.1.2 Obligations d’entreprise  

Pour la réalisation de ses prestations, l’entrepreneur devra faire son affaire de toutes les démarches nécessaires et 
notamment :  

• Toutes les démarches d’autorisation de voirie, de police, de circulation des camions et autres engins, de 

signalisation 

• Toutes démarches concernant l’évacuation des gravois et plus particulièrement leur transport sur les voies 

publiques et leur évacuation aux décharges déclarées 

• Toutes démarches d’autorisation et de prévention auprès des tiers (voisinage) pouvant être intéressés 

directement ou indirectement par les travaux du présent lot 

• D’une façon générale, toutes autres exigences de l’administration de l’établissement et de la ville  

Les matériels et outillages de chantier installés et utilisés au titre du présent lot devront répondre aux obligations 
législatives et réglementaires en général et aux dispositions du Code du travail en particulier. 
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2.7.1.3 Méthodes et moyens d’exécutions  

Les travaux de déposes et démolitions seront réalisés selon l’ordre du planning détaillé qui sera mis au point au stade 
exécution. 

Ces travaux quels qu’ils soient seront exécutés, par une main d’œuvre qualifiée avec tous les matériels nécessaires 
mécaniques ou autres, et avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés. 

• Les moyens et matériels devront être adaptés : 

• à l’importance et à la nature des matériaux constituant les ouvrages à démolir 

• à l’emplacement ainsi qu’à l’environnement de ces ouvrages 

• à toutes autres conditions particulières rencontrées 

Ils devront aussi permettre de mener à bien toutes les prestations de démolitions et ce dans les délais les plus courts avec 

un minimum de nuisances tels que bruits et poussières. 

Avant toute intervention, l’entrepreneur du présent lot devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre, du contrôleur 

technique et du coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé les moyens et matériels qu’il envisage de mettre 

en œuvre ainsi que les procédés et techniques auxquels il compte recourir pour l’exécution des démolitions. 

Afin de ne pas endommager ou ébranler les éléments existants prévus conservés, les ouvrages contigus à ces éléments 

seront démolis par petites parties et avec toutes précautions utiles, les moyens pneumatiques seront limités au minimum. 

Lors de l’exécution de ces démolitions seront dus au droit des parois conservées tous les descellements et désharpages 

nécessaires. 

Quels que soient les ouvrages concernés et les moyens employés, leur démolition sera toujours poursuivie jusqu’aux limites 

nécessaires en vue de la réalisation des ouvrages de reprises. 

Les déposes comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires tels que descellements, démontage de pattes 

ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc… 

Dans la mesure du possible, la dépose des pièces de structures en métal se fera, de préférence, par descellement préalable 

au niveau de leurs ancrages dans les parois ou autres éléments existants conservés. 

A défaut, ces pièces seront recoupées après refouillement dans les parois ou autres supports concernés. 

Les découpes de certains éléments métalliques de structures diverses et de supports et ouvrages divers de métallerie 

pourront éventuellement être réalisées au chalumeau mais seulement après autorisations préalables et au coup par coup 

du Maître d’œuvre. 

Ces interventions, comprenant double transport, montée et descente du matériel de découpe, seront effectuées en tenant 

compte des dispositions réglementaires d’exploitation de cette technique. 

Enfin, quel que soit le mode de dépose employé, l’entrepreneur devra après coup tous les re-bouchements nécessaires. 

Les gravois provenant de ces déposes et démolitions quelles qu’elles soient seront sortis au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux et en aucun cas stockés sur les planchers des niveaux d’intervention afin d’éviter toutes surcharges sur les 

structures porteuses. 

Ces gravois seront repris et évacués dans les conditions définies à l’article ci-après. 
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2.7.1.4 Repérage des démolitions  

Avant toute intervention, l’entrepreneur devra le repérage des ouvrages ou parties d’ouvrages destinés à être démolis. Ce 
repérage sera défini en phase préparation. 

Il devra faire constater ce repérage au Maître d’œuvre et ne pourra exécuter ses travaux qu’après accord de ce dernier. 

2.7.1.5 Repérage des déposes  

Avant toute intervention, l’entrepreneur devra également le repérage des ouvrages et équipements non techniques 
destinés à être déposés. 

Il devra faire constater ce repérage au Maître d’œuvre et ne pourra exécuter ses travaux qu’après accord de ce dernier. 

2.7.1.6 Réception des travaux de dépose et démolitions  

Après leur achèvement et avant interventions des entreprises des lots techniques, les travaux de déposes et démolitions 
seront réceptionnées. 

Cette réception aura pour but de constater la bonne exécution des prestations et, éventuellement, de déceler les manques 
au niveau des déposes et démolitions proprement dites, mais aussi les manques de nettoyage et, d’une façon générale, des 
défauts de finitions dans les limites fixées au cours du présent C.C.T.P. afin d'y porter remède. 

Au cas où de telles imperfections seraient constatées, l’entrepreneur serait tenu de faire diligence pour y remédier, les 
retards consécutifs lui étant, dans tous les cas, imputables. 
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3 Descriptions des travaux  

3.1 Etat des lieux 

Le titulaire du lot N°01 fera établir à ses frais un constat d’huissier des abords et de tous les ouvrages conservés pendant 
les travaux et pour chaque phase de travaux. Ce constat portera également sur le mur et les bâtiments conservés. 

3.2 ETUDES D’EXECUTION 

3.2.1 Sujétions  relatives aux études et travaux  

Les travaux comprennent les fournitures, mises en œuvre et prestations rappelées comme suit : 

a/  Les études, notes de calculs, plans et détails d’exécution établis d’après le dossier de consultation des Entreprises. 

b/  Les modifications ou rectifications de plans en cours de chantier, pour mise au point d’exécution ou modifications 

c/ L’implantation des ouvrages de fondations et les plans de recollement. 

d/ La recherche des canalisations enterrées. Cette recherche doit être effectué au plus tôt dès notification du marché au 
titulaire du présent lot. 

e/ L’adaptation du projet selon les canalisations enterrées conservées. 

f/ L’exécution des éprouvettes de contrôle, ainsi que leur transport jusqu’au laboratoire. 

h/ La remise en état des lieux après enlèvement du matériel si nécessaire. 

Cette liste n’est pas limitative. 

3.2.2 Synthèse coordination  

L’entreprise devra également la synthèse la coordination des corps d’états techniques pour ce qui concerne les travaux 

ayant une incidence directe sur les ouvrages à réaliser au titre du présent lot. La cellule synthèse est à la charge du lot 3. 

3.2.3 Plans d’exécution et note de calcul gros œuvre  

L’Entrepreneur réalise tous les plans d’exécution de ses ouvrages pour approbation de la Maîtrise d’Œuvre et du Contrôleur 
Technique. Ces plans devront être présentés suivant planning de validation des plans avant le début de l’exécution des 
ouvrages concernés. 

L’Entrepreneur devra la production des notes de calculs globales pour l’ensemble des structures, ainsi que la production 
des notes de calculs propres à chaque élément. Il devra également les notes de calculs dues au contreventement et celles 
dues aux effets des variations dimensionnelles ainsi que celles pour la justification des ancrages pour scellements 
chimiques. 

Avant de déterminer le système des fondations, son dimensionnement et son mode d’exécution, l’Entrepreneur établira 
par le calcul, les sections et profondeurs exactes d’assiettes des fondations. Il soumettra ses choix et ses notes de calcul au 
Bureau de Contrôle. 

Les honoraires pour les études et plans d’exécution sont compris dans l’offre de l’Entreprise titulaire du présent lot. 

3.2.4 Dossier des Ouvrages Exécutés 

L’entrepreneur fournira le Dossier d’Ouvrage Exécuté et Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage. 

Les DOE seront conformes aux éléments réellement exécutés par l’entreprise et compilant l’intégralité des documents du 
présent chapitre, constitution suivant prescriptions du CCAP. 
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Les DOE seront à remettre avant l’organisations des OPR (prérequis indispensable). 

3.2.5 Contrôles et Essais  

Essais – Bétons 

Le producteur de béton est responsable de l’évaluation de la conformité aux exigences spécifiées du béton dans la norme 
EN-206-1. 

Pour ce faire, le producteur doit effectuer les opérations suivantes : 

a) essais initiaux, si exigés  

b) contrôle de la production y compris le contrôle de la conformité 

Essais – Réseaux enterrés 

L’entreprise devra, à la fin de son intervention contrôler les réseaux enterrés. Si quelconque défaut est repéré, l’entreprise 
devra à sa charge la réparation de ces derniers. 

3.3 Description des ouvrages de gros-œuvre 

3.3.1 socles en béton armé POUR L’INSTALLATION des nouveaux équipements en toiture  

En coordination avec lot CM :   

Réalisation de socles en BA, y compris réservations pour passage des réseaux en vue de recevoir les équipements 

techniques. 

Les socles seront mis en œuvre sur un dispositif antivibratoire constitué soit par des plots disposés de manière symétrique 

à la périphérie du socle, soit par un matelas résilient.  

Le dispositif assurera le taux de filtration demandé par le lot technique. 

Ces ouvrages seront prévus réalisés en béton armé au titre du présent lot.  

Leurs dimensions, leur nombre et leur localisation seront précisés en phase exécution par les entreprises des lots 

techniques concernés 

Réalisation de socles en béton armé, de mêmes dimensions que le poteau en béton armé existant, avec une épaisseur 

minimale de 20 cm, afin de permettre les remontées d’étanchéité, en coordination avec le lot Étanchéité. 

Dans le cas où l’appui de la plateforme métallique entrerait en conflit avec l’acrotère existant, l’entreprise titulaire du lot 

concerné devra : 

• Procéder à la dépose du garde-corps métallique ; 

• Réaliser la démolition de la partie supérieure de l’acrotère, puis sa reprise afin de permettre la mise en place de la 

structure métallique supportant les nouveaux équipements en toiture ; 

• Exécuter les scellements nécessaires dans les poteaux et/ou poutres en béton armé existants ; 

• Réaliser un plot en béton armé destiné à recevoir et supporter la plateforme métallique ; 

• Reconstruire le reste de l’acrotère à l’identique de l’existant. 

 Nota : Pas d’interaction entre la dalle existante et la structure métallique nouvellement crée, cette dernière repose 

directement sur les poteaux béton existants. Les socles seront alignés sur les porteurs (poutre et poteau) de l’étage 

inférieur. 
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Localisation : 

En toiture selon demande lot CM notamment sur l’axe A, entre les travées 4-6 et 15-17, et en coordination avec l’ensemble 

des lots du projet.  

3.3.2 Maçonneries non porteuses  

Dépose de la grille et le vitrage dans le sous-sol selon demande des lots techniques et les remplacer par de la maçonnerie 

non porteuse.   

Cette prestation comprenant :  

Réalisation ponctuelle de murs ou cloisonnements maçonnés constitués de parpaings NF, en béton, hourdés au mortier de 

ciment avec joints refoulés en montant pour les parements demeurant bruts. 

• Épaisseur suivant plans. 

• Les blocs seront hourdés au mortier n° 2, avec joints verticaux et lits de pose de largeur régulière. 

• Parements nus parfaitement dressés 

• Chaînages éventuels en béton armé 

• Compris linteaux et tableaux de baies en béton armé  

• Rejointoiement après coup des parements apparents avec dégradation profonde du mortier de pose. 

• Nettoyage des joints et finition selon indication du Maître d’œuvre 

• Pour les parements destinés à recevoir un doublage, joints refoulés plats en montant avec le mortier de la 

maçonnerie. 

• Les natures et épaisseurs de ces maçonneries devront être conformes aux D.T.U. maçonnerie 20.1, aux exigences 

acoustiques et à la réglementation sécurité incendie. 

• Y compris Enduit ciment 

• Pour la VB mise en place d’une grille de ventilation, grille anti nuisible et suppression d’une menuiserie extérieure 

en lieu et place de la maçonnerie. 

Localisation  

Les murs et relevés en maçonnerie intérieurs dans le sous-sol ainsi que la rétention et l’agrandissement des placard 

techniques selon demandes des lots concernés 

3.3.3 Carottages et percements dans l'existant  

Le présent corps doit, au titre du présent article, la réalisation de tous les carottages (de tout diamètre) selon nécessités 

par les autres corps d'état. 

Localisation 

Carottages dans les dalles et voiles existants suivant nécessiter et demandes des autres corps d'état. 

3.3.4 Création de trémie dans le plancher existant  

Réalisation de trémie dimensions selon nécessité y compris :  

• Désolidarisation par sciage 

• Percement par pioche ou marteaux piqueur ou carottage 

• Conservation d’acier de plancher pour renforcement si nécessaire   

• Création de chevêtre en béton armé y compris acier HA de renforcement  

• Le rebouclement et calfeutrement effectué avec le même matériau que celui de la paroi ou du plancher traversé, 

ou matériau imputrescible et incombustible  
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Tous les calfeutrements sont intégralement à la charge de l'Entrepreneur. 

Il est rappelé que ces calfeutrements doivent avoir la tenue au feu identique à celle du bouchement et des raccords ci-

avant.  

Le rebouchage sera effectué avec le même matériau que celui de la paroi ou du plancher traversé Avant d’effectuer le 

rebouclement, le présent lot s’assurera que le lot technique a bien mis en œuvre un matériau résilient autour de chaque 

gaine ou canalisation traversant ses ouvrages. 

En cas de manquement à cette règle, le rebouclement sera intégralement repris. 

Localisation :  Selon demandes des différents lots.  

3.3.5 Rebouchages et calfeutrements pour assurer le Coupe-feu 

D’une manière générale, le rebouchage de l’intégralité des réservations du projet traversant des ouvrages Béton armé, 
maçonnés, y compris les réservations inutilisées dans les placards, sont dus par le présent corps d'état et devront être 
exécutés de façon à assurer la continuité du degré coupe-feu des planchers et parois, et restituer l’isolation phonique 
demandée. 

Le rebouchage aura lieu après intervention des autres lots, la prestation comprend : 

Le produit de re-bouchement devra présenter une texture et une teinte ‘identiques’ à celles du parement concerné, 
notamment en ce qui concerne les parements visibles des voiles. 

Mortier coupe-feu titulaire d’un certificat du C.S.T.B. ou d'un organisme similaire agréé, 

La conservation du degré acoustique de l’élément rebouché, 

La conservation du degré CF de l’élément rebouché, 

La fourniture et la mise en œuvre d’armatures de renfort éventuelles. 

Le lot gros œuvre réalisera l’ensemble des calfeutrements réseaux en traversées de plancher ou en traversées de mur 
béton. Elle réalisera aussi les calfeutrements des différents ouvrages encastrés dans les éléments béton. 

Localisation 

Suivant les nécessités de chantier et coordination avec l’ensemble des lots du projet. 

3.3.6 Reprise du réseau sous dallage 

L’entreprise doit inspecter les réseaux enterrés existants afin de distinguer ceux qui pourront être réutilisés de ceux qui 

devront être repris. 

Les travaux comprennent : 

• Nettoyage des réseaux et test d’écoulement des réseaux réutilisés  

• Démolition du dallage existant sur une bande de 1 mètre selon nécessité 

• Dépose des placards dans les circulations pour reprise revêtements de sol en coordination avec lot carrelage  

• Dépose des réseaux existant (EU, EP, EV, EI) 

• Remplacement des réseaux par des réseaux en PVC 

• Reprise du dallage sur les bandes démolis  

• Les tampons existants seront réutilisés dans la mesure du possible. En cas de détérioration due aux travaux, ils 

seront remplacés par des tampons neufs identiques aux existants ou de dimensions supérieures, selon les besoins 

et conformément aux normes DTU. 
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Localisation 

Réseaux sous-dallage dans les circulations,  

3.3.7 Colmatage des fissures suite au désordre de 2017 

Il sera prévu la reprise des fissures suite au désordre de 2017 y compris le joint de dilatation. 

Les travaux comprennent le traitement et le colmatage des fissures apparues à la suite des désordres constatés en 2017. 

Les prestations comprennent notamment : 

• La reconnaissance et le repérage de l'ensemble des fissures à traiter. 

• La préparation des supports par nettoyage, dépoussiérage et élimination des parties non adhérentes. 

• L'ouverture des fissures, lorsque nécessaire, afin de permettre une réparation durable. 

• Le traitement des fissures selon leur nature et leur ouverture : 

o Injection de résine adaptée pour les fissures traversantes ou structurelles, après validation de la maîtrise d'œuvre,  

o Rebouchage des fissures non structurelles au mortier de réparation ou au mastic souple adapté. 

• La réalisation des finitions nécessaires afin de restituer l'aspect initial des parements (enduit, ratissage, ponçage, 

etc.). 

• L'évacuation des gravats et déchets vers une filière agréée ainsi que le nettoyage complet des zones d'intervention. 

Les produits employés devront être compatibles avec les matériaux existants et conformes aux prescriptions des fabricants. 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur, de manière à assurer la pérennité 

de la réparation. 

Le présent poste comprend toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux, essais, protections, 

fournitures, main-d'œuvre, matériels et finitions compris. 

Localisation  

Façade, joint de dilatation et placard de l’aile SUD 

3.3.8 Souches en toiture pour passage des réseaux 

Réalisation de souche en toiture, comprenant :  

• Conduit de section circulaire ou carré, pour une section intérieure utile adaptée au besoin du lot technique - 

Conduit en éléments préfabriqués à maçonner ou traditionnel, techniquement compatible, de classement au feu 

adapté à son emploi, minimum EI 60, enduit possible pour respect de ce classement au feu.  

• Prévoir tous les moyens de fixation et y compris sur la charpente.  

• Calfeutrement complet, étanchéité à l'air et à l'eau.  

• Assemblage des éléments entre eux et assurant l’étanchéité.  

• Fermeture du conduit par une dalle en béton portée avec forme de pente, débords et larmier en sous-face. - 

Finition en enduit ciment hydrofuge de toute la partie émergente du conduit. 

• Reprise du complexe d’étanchéité au droit 

Localisation  

L'ensemble des souches en toiture en N4 et N5 selon demande des lots techniques 

3.3.9 Nettoyage 

En fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot procèdera à l’enlèvement de toutes les protections provisoires, le 

nettoyage de ses ouvrages, ainsi que les remises en états éventuellement nécessaires. 



 Descriptions des travaux  
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L’entrepreneur devra également l’enlèvement de tous ses déchets, emballages et gravats résultant de ses travaux. 

 


