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1. PRESENTATION DE L’'OPERATION

1.1. Définition et limites des prestations

Le titulaire du présent lot aura la charge de réaliser les travaux suivants :
L’ensemble des travaux concernant :

a) DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE

Prévoir attentes, arrivées d’eau

Vanne d’arrét générale

Alimentation eau froide / eau chaude (provision complément)

Evacuation des eaux usées des éléments sanitaires compris raccordement sur attente (provision complément)
Vannes d’arréts

ECS

b) DESCRIPTION DES OUVRAGES SANITAIRES

Dépose pour repose des équipements sanitaires RDC sanitaires

c) CHAUDIERE GAZ Vérification avant remise en service

Liste non exhaustive.

Pour tous ces travau, les prestations des entreprises comprendront :
Calepinage et dessins de détails des ouvrages particuliers.
La réalisation d’un planning prévisionnel des travaux.
L'obtention de tous les agréments nécessaires a la bonne exécution des travaux.
- Toutes les demandes administratives nécessaires.
- L'exécution des ouvrages décrits au présent marché.
Il est rappelé que le titulaire ou le mandataire du groupement assurera la coordination générale entre tous les
intervenants.

2. CLAUSES GENERALES

Documents généraux applicables

2.1.1. CCTG.

Le présent C.C.T.P. compléte le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicable aux marchés de travaux
de PLOMBERIE / SANITAIRES / VMC/ CVC.

2.1.2. Réglements et normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés de fabrication,
les modalités d'essai, de marquage, de contréle et de réception des matériaux et des produits préfabriqués doivent
étre conformes aux normes homologuées ou réglementations en vigueur au moment de la signature du marché.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et exécuter les travaux dans les regles de I'art. En cas d'absence de
normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progrés techniques, les propositions
de l'entreprise sont soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur doit, notamment, respecter les
documents suivants : Normes Francgaises AFNOR Documents Techniques Unifiés et en particulier :
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Tous les travaux du présent lot devront répondre aux Normes en vigueur et en usage a la date de la signature du
marché (CSTB, REEF, DTU)

Les travaux devront étre réalisés suivant les Régles de I'Art et répondre aux Normes, Regles, Textes, Décrets et
Circulaires en vigueur, et en particulier :

- DTU60.1-60.31 2 60.33-60.41-61.1

- Normes NF S 31.014-31.015

- Normes NF P 41-101 et 41-102 - 41-201 3 204

- Normes NF T 54 002 a 030

- Additif norme NF D18.20

- Normes : Article 2233-2233/3 (Tuyauteries inaccessibles.)

- Décret du 14 novembre 199 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent- en ceuvre
des courants électriques (AD.1)

- DTU 61.1y compris additifs

- DTU déperditions, regle TH 77 avec les mises a jour

- Reglement acoustique du 14 juin 1969 et mises a jour

- Normes C 15.100

- Regles professionnelles éditées profession

- Spécifications ATG C.30

- Arrété du 2 ao(t 1977 (réglementation gaz)

- DTU 65.10 canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées et des
eaux pluviales a I'intérieur des batiments

- Arrété du 24 mars 1982 relatif a I'aération des batiments

Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments

- Décret et arrété du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des -batiments.

- D.T.U. 60.32 Canalisations en PVC, évacuation des E.V. et E.P

2.1.2. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C.C.T.P. sont obligatoirement réalisés par une Entreprise
spécialisée ayant des professionnels diment qualifiés pour les besoins des ouvrages de plomberie sanitaire VMC.

- QUALIBAT 5111 - Plomberie - sanitaire (Technicité courante)
- QUALIBAT 5112 - Plomberie - sanitaire (Technicité confirmée)
- QUALIBAT piscine (machinerie)

3. DESCRIPTION DE MISE EN CEUVRE

3.1.1. Essais techniques, garanties et réceptions des installations

Les essais techniques sont entrepris a la demande du Maftre d'CEuvre ou du bureau de contréle aussi souvent que
nécessaire pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du CCTP. Leurs colts sont implicitement
compris dans le montant forfaitaire des travaux.

Cette liste n'étant pas limitative.

Il est rappelé I'obligation des constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux aux vérifications
techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En particulier, les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrdle interne en précisant les
dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra effectuer, avant la réception et a sa charge, les essais et les vérifications
figurant sur le document COPREC n° 1 paru au Moniteur des

Travaux Publics et du Batiment du 6 novembre 1998, dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations techniques
concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés, par I'entreprise titulaire du présent lot, dans les
procés-verbaux suivant modeéles figurant au document COPREC n° 2 paru au Moniteur des Travaux Publics et du
Batiment du 6 novembre 1998.
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Ces documents devront étre envoyés, par I'entreprise titulaire du présent lot, au maitre d’ceuvre et au bureau de
controle en deux exemplaires.

3.1.2. Garanties de bonne construction

Pour toutes les fournitures, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra garantir la bonne qualité des appareils et leur
conformité avec les normes et les reglements en vigueur.

3.1.3. Vérifications

La vérification de la qualité des matériaux employés pourra étre faite a tout moment par le maitre d’ceuvre ou tout
représentant qu’il lui plaira de désigner.

Ces vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de l'installateur qui restera pleine et entiére jusqu’a
I’expiration du délai de garantie.

3.1.4. Constatation des défauts

Les défauts de conformité seront constatés en particulier au moyen des opérations suivantes :

Vérifications a vue, essais simples sur chantier, essais en cours de travaux, incidents a la mise en ceuvre, essais de
réception en usine, essais de laboratoire.

Les essais en usine et les essais en laboratoire ne seront effectués que sur demande du maitre d’ouvrage.

3.1.5. Modalités des essais

Toutes les opérations de contréle et les essais seront exécutés, par I'entreprise titulaire du présent lot, conformément
au D.T.U.

3.1.6. Frais afférent aux opérations de contréle

Les frais afférents aux opérations de contréle ou aux essais de performance et de conformité sont a la charge de
I’entrepreneur titulaire du présent lot.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur titulaire du présent lot sera tenu de commencer,
dans un délai de huit jours et a ses frais, toutes les modifications, réparations ou adjonctions nécessaires sans entraver
le fonctionnement des installations.

Apres exécution de ces travauy, il sera procédé, par I'entreprise titulaire du présent lot, a de nouveaux essais. Si ces
essais ne sont pas encore satisfaisants, I'installation pourra étre refusée en tout ou en partie.

3.1.7. Réception

La réception des travaux sera conduite une fois tous les essais effectués.

Sauf spécification contraire, le délai de garantie est d’une durée définie par les termes de la loi du 4 janvier 1978, a
compter de la date d’effet de la réception.

Pendant cette garantie, I'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu a I'obligation de parfait achevement des
installations. En particulier, il exécute les derniers réglages de I'installation, remédie a tout défaut de fonctionnement
constaté, procéde au remplacement d’appareils anormalement usés.

Pour les matériels et partie d’installation qui auraient fait I'objet de modifications ou de remplacements, pendant
cette période, le délai de garantie pourra étre prolongé.

Les essais et vérifications seront conformes au CCTG (décret n°77-1158 du ler octobre

1977) et porteront sur :

- Le respect des normes et reglements de sécurité.
- La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions.
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3.1.8. Epreuves préalables a la réception :

- Essais d'étanchéité et d'isolement.

- Essais de salubrité y compris analyses d’eau en laboratoire suivant les préconisations du concessionnaire eau
-Essais de température.

-Essais des débits d'eau.

-Essais des dispositifs de sécurité.

-Essais des appareils mécaniques et électro-mécaniques.

-Essais COPREC suivant modele du 6 novembre 1998.

La présente liste n’étant pas limitative.

3.1.9. Vérifications, essais, levée de réserves de I'ensemble des ouvrages

A la fin des travaux, il sera procédé aux contrbles énoncés au présent CCTP et en particulier, la conformité aux
spécifications techniques des travaux, respect des normes, reglements en vigueur et régles de I'art.

Tous les matériels ou parties d'installations qui seraient refusés par le Maitre d'CEuvre, pour défectuosité ou non-
conformité aux conditions fixées, seraient immédiatement déposés et remplacés ou modifiés par |'entrepreneur dans
les conditions précisées par ordre de service ou sur P.V. de chantier ; sans qu'il en résulte ni augmentation de prix, ni
prolongation de délai.

3.1.10. Essais

L'entrepreneur aura a sa charge avant réception des travaux tous les essais concernant ses installations et sera tenu
de fournir le matériel et la main d’ceuvre nécessaire a leur réalisation.

Il devra étre fourni les procés-verbaux des essais COPREC.

Ces principaux essais seront les suivants :

- essai d'étanchéité des canalisations d'eau,

- essai de fonctionnement des appareils,

- essai relatif aux niveaux sonores,

- essai de mise en température des locaux et des canalisations,

- essai des débits aérauliques aux bouches de VMC

La présente liste n’étant pas limitative.

3.1.11. Entretien et garantie

Pendant toute la période de garantie (durée d'un an apres la date d'établissement de la réception), I'Entrepreneur
assurera complétement et gratuitement le remplacement des matériels défectueux.

Par ailleurs, cette garantie d'un an apres réception ne saurait en rien soustraire I'Entrepreneur de la garantie
décennale et de la garantie biennale.

Ainsi, méme réceptionnée et méme apres I'année de garantie, il reste entendu que tout vice de l'installation, méme
décelé postérieurement a cette période, sera imputable a l'installation qui devra la réparation des dommages causés
tant a l'installation qu'au tiers.

Au moment de la mise en service des installations, I'Entrepreneur devra mettre a la disposition du Maitre de
I'Ouvrage, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de I'ensemble des
installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction du Maitre d’ Ouvrage confirmée par écrit.

3.1.12. Disposition générales concernant le matériel

Tout le matériel, quelle que soit sa catégorie devra étre neuf, de premiéere qualité et relever de marques réputées. Il
devra étre exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la présentation du fabricant.

Il sera standardisé. Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre en cours de travaux pour assurer le
bon état de conservation.

Les mémes matériels seront installés chaque fois qu'il en est fourni une spécification technique identique au présent
CCTP, ou une méme représentation sur les plans d'équipement.
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Les marques indiquant le choix des appareils sanitaires doivent subsister jusqu'a la réception des ouvrages. Les
références de matériels indiquées dans ce CCTP définissent des matériels de qualité minimale.

L'entrepreneur a toutefois toute latitude pour proposer au Maitre d'CEuvre des matériels d'une autre marque de son
choix, mais de qualité au moins équivalente a celle des matériels référencés, leur fourniture restant alors et dans tous
les cas, soumise a I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre qui reste seul juge de leur acceptation.

Utilisation systématique de produits certifiés, dans les catégories de produits en disposant aujourd’hui ou, a défaut,
justifiant de caractéristiques équivalentes.

3.1.13. Supports et fixations

Les supports et fixations des canalisations doivent étre traités contre I'oxydation et facilement démontables.

Ils doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les gaines et canalisations sous I'effet de leur
poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'accusent pas de déformations anormales.

lls ne doivent pas géner la dilatation et il sera donc interposé des joints phoniques de construction, pour les
canalisations et bandes résilients pour les gaines.

3.1.14. Dilatation

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé méme de ces canalisations, a
défaut par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres.

Des points fixes seront répartis sur le tracé des canalisations. Les canalisations en PVC seront munies de manchons de
dilatation.

Les ouvrages de scellement et d'ancrage des points fixés doivent tenir compte des contraintes maxima provoquées.
Fourreaux

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons, planchers, dallages, etc. doivent étre protégées par des
fourreaux en tube plastique de diameétre approprié, arases a 2 cm de chaque c6té. L'espace annulaire sera bourré par
un joint souple.

Les fourreaux ne doivent ni étre détruits, ni flués sous l'action de la température ou les charges apportées par les
canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de celle-ci, soit parallelement soit
perpendiculairement. lls ne doivent pas étre obstrués par du platre ou du ciment.

3.1.15. Peinture et repérage

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés ou non revétues de peinture émaillée d'usine
devront subir un traitement antirouille avant pose ou immédiatement apres.

Des plaques inaltérables solidement fixées devront repérer les principales canalisations et organes de commande et
de controle.

3.1.16. Protection contre la corrosion

Les canalisations et piéces de métaux ferreux recevront une couche de peinture antirouille lorsqu'elles resteront
apparentes et 2 couches de couleurs différentes lorsqu'elles seront destinées a étre calorifugées.

3.1.17. Protection contre le bruit

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la production et la propagation des bruits provoqués par
le fonctionnement des divers appareils a |'extérieur.

En particulier :

- Les fixations des canalisations seront exécutées a l'aide de colliers isolants et manchons résilients, et de préférence
posées sur des parois lourdes.

- Les vitesses d'air seront limitées a 4 m/s dans les gaines.

- Les VMC comporteront des raccordements souples et seront posés sur dalle flottante et plots anti-vibratiles, ou
pourront étre suspendues en combles.

- Les passages dans les murs et planchers seront protégés par des fourreaux résilients.
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- La vitesse de circulation sera limitée a 1.5 m/s pour la distribution générale et 1m/s pour la distribution terminale et
la pression a 3 bars.

- Les canalisations seront fixées sur supports résilients.

- Les appareils sanitaires seront désolidarisés de leur support.

- Le niveau de pression acoustique Lp du bruit engendré par un équipement collectif ne dépassera pas 30 dB(A) en
pieces principales et 35 dB(A) a l'intérieur des piéces de service.

En vue de l'obtention de ces résultats, les entreprises s’engagent a exécuter les réglages nécessaires au
fonctionnement silencieux des appareils.

3.2, REPERAGE ET DOSSIER TECHNIQUE

3.2.1. Schéma synoptique (Repérages)

L'Entrepreneur remettra en fin de travaux un schéma de principe des installations. Ce schéma sera insére dans le
dossier de fin de travaux.

3.2.2. Dossier technique

L'Entrepreneur du présent lot fournira un dossier technique de fin de travaux.

Le dossier technique des installations réalisées sera exigé pour la réception des installations.

Ce dossier comprendra :

- la description sommaire des installations, de ses principes et de son fonctionnement avec schémas simplifiés
permettant la compréhension a un personnel non spécialisé dans cette technique ;

- la description complémentaire a la destination des techniciens avertis ;

- la notice descriptive de fonctionnement ;

- les notes de calculs ;

- les documentations des matériels ;

- une notice d'entretien ;

- une liste de pieces de rechange recommandées ;

- les plans de récolement, représentant les ouvrages tels qu'ils ont été exécutes (DAO, Autocad 2000 ou compatible) ;

- le schéma de principe, etc. ;

- les relevés des résultats des essais tels que demandes au § 6.0.

Chacune de ces parties sera traitée comme précise au chapitre 7 et le dossier devra étre soumis préalablement a
I'approbation du Maitre d’Ouvrage au moins 15 jours avant la réception.

Lorsqu'il sera approuvé, il sera fourni en quatre exemplaires ainsi qu'un jeu de plans et schémas, et un CD des plans et
schémas pour le Maitre d’Ouvrage.

Ensemble des prestations en raccordements sur réseau

A réceptionner en présence de la MO.

3.3. DOCUMENTATION TECHNIQUE DES MATERIELS

Tous les matériels sans exception seront répertoriés et décrits, les documentations seront classées par ordre
alphabétique.

Il sera prévu pour chaque matériel :

- une fiche précisant en détail : adresse et numéro de téléphone du constructeur, modéle, type, grandeur, puissances,
caractéristiques, nature des matériaux, etc. (tout ce qui est nécessaire pour passer une commande au constructeur) ;

- une documentation technique du constructeur.

3.4. PLANS D'EXECUTION

Les plans et schémas seront réalisés en DAO, sur Autocad version 2000 ou compatible et seront répertoriés sur une
liste.

Ils devront étre le reflet parfait des ouvrages tels qu'ils ont été réalisés.

Le dossier regroupera tous les plans d'exécution (implantation des appareils, cheminement des cables électriques
d’alimentation aux appareils), les schémas électriques et d’asservissement.

AME ARCHITECTURE 8/13



25HHE25-MDJ PALAIS CAMBOUT 54 _-

CCTP - Lot 05- PLOMBERIE - SANITAIRE MINISTERE 4 JusTICE
DCE - Ind A — 02 décembre 2025 — BBA S

Les plans fournis par I'Entreprise devront préciser :

- I'implantation, la référence et la puissance de chaque corps de chauffe ;
- le cheminement des cables électriques avec leur section ;

- la marque, le type et les caractéristiques de chaque appareil ;

- les sections et les débits aérauliques.

3.5. RAPPORT DE MISE EN SERVICE

L’Entrepreneur du présent lot remettra un rapport de mise en service de toutes les installations, avec, entre autres :

- le rapport de mise en service du matériel réalisé par le constructeur et le certificat d’étanchéité,

- le résultat des mesures de débits avec valeurs théoriques et mesurées,

- le résultat de tous les essais de régulation, de sécurité et de fonctionnement, effectues sur chaque installation et sur
chaque matériel,

- les essais COPREC.

3.6. GARANTIES

Garantie de bon fonctionnement

Les équipements feront I'objet d'une garantie de bon fonctionnement pendant une durée minimale d’un an a compter
de la réception de l'installation.

Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achevement, a compter de la réception, est tenue par I'Entrepreneur pendant un délai d'un an.
Elle s'étend a la réparation de tous les désordres signales par le Maitre d'Ouvrage lors de la réception (réserves
mentionnées au proces-verbal) et de tous les désordres relevés postérieurement a la réception, signales par voie de
notification écrite.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixes d'un commun accord. En I'absence d'un tel accord ou en cas
de non-exécution, les travaux peuvent étre exécutés aux frais et risques de I'Entrepreneur défaillant.

Nota :

Ces garanties ne s'étendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de I'usage ni
aux conséquences d'une mauvaise utilisation des appareils

3.7. Etudes et plans de détails

Les plans d'exécution de détails sont a la charge du présent lot.
L'entrepreneur dressera les dessins d'ensembles et de détails nécessaires pour définir exactement tous les éléments
de la construction.

4. TRAVAUXPREPARATOIRES

4.1. Nettoyage du terrain

Due au titre du présent lot

4.2, Documents a fournir aprés exécution

4.2.1. Constitution du DOE

Le DOE sera fourni en 3 exemplaires, 1 exemplaire original et 2 copies et une version
informatique. Essais, plans, PV, fiches techniques,...

Documents a remettre par I'entreprise :

- Fiches techniques des matériaux

- PV réaction au feu

- Plan de calepinage

Cette liste est non exhaustive.
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4.2.2. Etudes d’exécutions BET

Les études d'exécution et les fournitures des documents d'études (schémas, plans d'implantation, plan d'exécution,
liste des matériels, etc.), y compris les prestations nécessaires aux études tel que relevés sur place et état des lieux des
installations existantes

Participation aux réunions d'études et études de synthése

Réalisation et fourniture de tous les documents des études d'exécution et des ouvrages tels que réalisés = DOE
Fourniture des résultats des essais et controles des installations.

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE

5.1. Prévoir attentes, arrivées d’eau

5.2. Vanne d’arrét générale

Fourniture et pose d’une vanne d’arrét générale compris raccordements

5.3. Alimentation eau froide / eau chaude (provision complément)

@® EC Alimentation Eau chaude

@ EF Alimentation Eau Froide

L'ensemble des appareillages sanitaires seront raccordés aux réseaux a créer.

Fourniture et pose des canalisations apparentes et non apparentes, et toutes sujétions au bon raccordement en eaux.
Départ de I'installation : comptage dans gaine technique.

Fourniture de canalisations en tube de diamétre approprié pour les réseaux de distribution EF EC

Pose et fixation aux supports par l'intermédiaire de colliers a brides avec matériau résilient antivibratile.
Compris :

- vannes d'isolement a chaque piquage.

- calorifugeage des canalisations passant dans les locaux non chauffés ou en plénum de faux plafonds (type
MISSELFIX GARANT des établissements MISSEL)

- fourreaux permettant la libre dilatation des tubes aux traversées de planchers, murs, cloisons.

- percements pour passage des canalisations, rebouchages et  calfeutrements

-compris détendeur si nécessaire

LOCALISATION : Alimentation réseaux sanitaire et suivant plans

5.4. Evacuation des eaux usées des éléments sanitaires compris raccordement sur attente (provision

complément)

-0 Evacuation eaux grises

0 Evacuation eaux vannes

Les nouveaux éléments sanitaires seront raccordés sur les réseaux existants

Réseau d’évacuation type séparatif. Réseau d’évacuation

En tube PVC type M1 de diametre normalisé et approprié comprenant supports, raccords et accessoires compatibles.
Assemblage par joint collé a I'exception des raccordements sur les branchements ou culottes des chutes EU et EV qui
se feront par joint élastomeére.

-Cheminement :

-En plinthe.

-Sous sanitaires.
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-Equipements particuliers

-Té de dégorgement a chaque extrémité de collecteur et a chaque changement de direction

-Suivant nécessité, raccords de dilatation a joint torique.

-Manchons CF a chaque traversée de plancher. VS

Les pentes seront comprises entre 1 et 3 cm/m.

Elles seront de méme nature et de méme diamétre que les collecteurs correspondants et seront raccordés sur les
ventilations primaires.

5.5. Vannes d’arréts

Il sera prévu une vanne d’arrét pour chaque groupe d’appareils sanitaires, ou appareils sanitaires isolés. Les réseaux
seront réalisés en cuivre écroui pour les parties apparentes et en tube cuivre recuit sous fourreaux pour les réseaux
sous chape. Les collecteurs eau froide de diametre supérieur a 50 mm, pourront étre réalisées en PVC-Pression.
Mise en place de colliers isophoniques pour tous les réseaux apparents. Il sera prévu des anti-béliers en extrémité de
colonne et collecteurs. Fourreaux au droit des murs et planchers avant le rebouchage. Calorifuge 9 mm anti-
condensation en gaine technique et faux plafond.

Calorifuge 32 mm pour le réseau extérieur + finition aluminium 8/10éme

Les diametres de raccordement aux appareils ne seront pas inférieurs aux valeurs suivantes :

(=117 o Yo TR 12/14
W-C. @VEC MESEIVOIL ..evvieiieteieieteeeeeeeteeeeetee e eaeeeessaaeee e 10/12
V=] ST 12/14

Compris vannes d'arrét % de tour pour toutes les attentes.

Les attentes avec vannes % de tour seront positionnées a 0,30 cm du sol pour les attentes sous paillasse ou pour
machines, protection des tubes par fourreaux acier dépassant de 10 cm.

En amont des piquages de chaque équipement, des clapets de non-retour seront mis en place.

Positionnement : vannes en faux plafonds si possible.

6. DESCRIPTION DES OUVRAGES SANITAIRES

6.1. Dépose pour repose des équipements sanitaires RDC sanitaires

Dépose soignée des équipements sanitaires existants

* Dépose des appareils sanitaires en place dans les sanitaires du RDC, comprenant :

— Lavabos ou lave-mains,

— WC ou cuvettes suspendues,

— Robinetteries,

— Accessoires fixés aux parois (distributeurs, patéres, porte-savons, barres, etc.).

¢ Vidange et purge des réseaux avant dépose.

* Démontage des alimentations EF/EC, évacuations, supports et fixations, en veillant a préserver les appareils
destinés a étre reposés.

¢ Dépose des habillages, plaques, chevilles et joints si nécessaires.

Mise en sécurité et préparation des réseaux

¢ Obturation provisoire des arrivées d’eau et des évacuations.

« Vérification et repérage des réseaux existants (EF/EC, évacuation, alimentations encastrées).

¢ Signalement a la maitrise d’ceuvre de toute anomalie (fuites, vétusté, non-conformité).

Stockage des équipements pour repose

e Stockage sécurisé des appareils déposés (WC, lave-mains, robinetteries, accessoires), dans un espace protégé et
clairement identifié.

* Protection des équipements pour éviter chocs, rayures ou pertes d’éléments.

Repose apreés travaux

* Repose des équipements sanitaires identiques a I'existant, apres réalisation des travaux de finition (sols, murs,
faience, peinture).
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e Reconnexion des réseaux EF/EC et évacuations,

¢ Pose de nouveaux joints (silicone ou mastic sanitaire),

* Réglages, fixation définitive et mise en service.

Vérifications et essais

¢ Controle d’étanchéité de chaque appareil.

 Vérification des débits, écoulements et tenue des fixations.

¢ Mise en conformité de I'installation selon DTU 60.1 et régles de I'art.

Exigences techniques :

¢ Interventions réalisées conformément aux DTU 60.1 / 60.11 / 60.33 et aux prescriptions des fabricants.
¢ Aucun équipement ne devra étre détérioré pendant la phase de dépose ou de stockage.
* Toute piéce défectueuse devra étre signalée et remplacée aprées accord de la MOE/MOA.
Déchets et remise en état :

e Evacuation des chevilles, joints usagés, emballages et autres déchets.

¢ Nettoyage complet des zones d’intervention.

6.2. Fourniture et pose évier inox encastré plan de travail tisanerie

Fourniture d’un évier en acier inoxydable, encastré dans le plan de travail, comprenant un bac avec égouttoir
intégré.

¢ Inox qualité sanitaire, finition lisse ou satinée, épaisseur adaptée a un usage collectif, résistant aux chocs et facile
d’entretien.

¢ Fourniture d’un robinet mitigeur monocommande, finition chromée ou équivalent, adapté a un usage intensif en
ERP.

* Fourniture de I'ensemble des accessoires nécessaires : bonde, siphon, trop-plein, flexibles de raccordement, joints et
rosaces.

Pose et raccordements

* Pose complete de I'évier, comprenant :

— Mise en place et encastrement dans le plan de travail (découpe réalisée par le lot agencement),

— Réalisation de I'étanchéité périphérique par joint silicone sanitaire.

¢ Raccordement aux réseaux d’eau froide et d’eau chaude, depuis les attentes existantes, y compris tubes, raccords et
fixations.

¢ Raccordement a I’évacuation des eaux usées, y compris siphon et accessoires.

Coordination avec le lot Menuiserie / Agencement pour la parfaite compatibilité avec le plan de travail et le meuble
sous évier.

Mise en service et finitions

e Essais d’étanchéité et de fonctionnement.

¢ Réglage du robinet et controle des écoulements.

* Nettoyage de I'évier et remise en état des abords aprés intervention.

Exigences techniques

¢ Matériels conformes aux normes sanitaires et DTU en vigueur.

¢ Installation adaptée a un usage collectif en batiment recevant du public.

¢ Garantie fabricant et garantie de parfait achevement incluses.

7. CHAUDIERE GAZ VERIFICATION AVANT REMISE EN SERVICE

Prestations comprises :

Controle visuel préalable

¢ Inspection compléte de la chaudiére gaz existante avant remise en service, comprenant :
— L’état général de I'appareil (corrosion, chocs, fuites visibles),

— La conformité des branchements gaz, water, électricité,

— La vérification de la ventouse, du conduit d’évacuation ou de la cheminée,
— Le controle des organes de sécurité visibles.

Vérification des raccordements et équipements associés

e Vérification de I'état et de I’étanchéité :

— Des conduites de gaz,

— Des robinets de coupure,

— Des alimentations EF/EC,
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— Des évacuations.

e Vérification du circulateur, vase d’expansion, purgeurs et accessoires hydrauliques.
Tests et sécurités gaz

e Controle d’étanchéité gaz selon les prescriptions du DTU 61.1.

e Vérification du détecteur de flamme, pressostat, sondes, thermostat de sécurité.

e Contréle du bon fonctionnement de I'allumeur et de la veilleuse (si modéle concerné).
Mise en route de la chaudiére

¢ Mise sous tension et réamorgage éventuel du circuit.

¢ Allumage et vérification du cycle complet de chauffe.

¢ Controle des températures de départ et retour, pression hydraulique, fonctionnement du circulateur.
¢ Ajustement des parameétres si nécessaire.

Vérification de la combustion

¢ Analyse de combustion (CO,, CO, rendement) a I'aide d’un appareil homologué.

¢ Controdle du tirage ou de la dépression du conduit (si chaudiere non étanche).

¢ Ajustements si nécessaires pour garantir le rendement optimal et |a sécurité d’usage.
Rapport d’intervention

¢ Remise d’un rapport de contrdle indiquant :

— Les vérifications réalisées,

— Les mesures,

— Les anomalies constatées,

— Les préconisations éventuelles avant utilisation.

Exigences techniques :

¢ Interventions réalisées par un technicien qualifié gaz (PG — Professionnel du Gaz).

* Respect strict des normes :

— DTU 61.1 (installations gaz),

— NF EN 483 / 15502 (chaudiéres gaz),

— Régles de I'art du chauffage.

e 'appareil ne peut étre remis en service qu’aprés vérification compléte et levée des éventuelles réserves.
Déchets et remise en état :

« Evacuation des joints, pieces usagées et résidus éventuels dans les filieres autorisées.
* Remise en propreté des zones d’intervention.
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