


<div><div><div>MINISTÈRE de la JUSTICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</div></div><div><div>Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux</div><div><div>ame</div><div>architectes maîtres d'œuvre experts</div></div></div></div>		<div>CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE AME PHASE DCE ind B LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION CDPGF MINISTERE DE LA JUSTICE 31 Rue du Cambout 57000 Metz</div> <div>26/01/2026</div>				
Page 1						
Numéro de l'article CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE AME	QUANTITE ENTREPRISE	P.U. HT	TOTAL HT
	LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION					
3	Description des ouvrages INSTALLATION-PREPARATION					
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
3.1.1	Installation de chantier					
3.1.2	Fourniture et pose de panneau de chantier format A0	PM				
3.1.3	Fourniture et mise en œuvre de clôture de chantier type HERAS pour bennes et accès compris dévoisement et mise en sécurité piéton en voirie	ML	50,00			0,00 €
3.1.4	Fourniture et mise en place d'un WC de chantier provisoir compris raccordement (compris nettoyage) néantutilisation des existants	FT	1,00			0,00 €
3.1.5	Fourniture et mise en place d'une zone réunion de chantier et de la base de vie (réfectoire/vestiaire) uniquement mobilier Fourniture et mise en place de mobilier pour base vie Nota : mise à disposition d'un local par le maître d'ouvrage, pour établissement d'une base	FT	1,00			0,00 €
3.1.6	Rotation et évacuation des gravats ensemble des corps d'états	FT	1,00			0,00 €
3.1.7	Nettoyage du chantier et base de vie 2 fois par semaines	FT	1,00			0,00 €
3.1.8	Protection des existants (sols / murs/ESCALIERS)	FT	1,00			0,00 €
3.1.9	Prise de possession du chantier / constat d'huissier sur existants AVANT DEMOLITION	FT	1,00			0,00 €
3.1.10	Constitution du DOE	PM				
3.1.11	Remise des BSD	PM				
3.1.12	Mode de fonctionnement et organigramme chantier PM	PM				
3.1.13	Cadre du Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance "DUEM » PM	PM				
3.1.14	Fluides	FT	1,00			0,00 €
3.1.15	Installation des extincteurs (déplacement des extincteurs)	FT	1,00			0,00 €
3.1.16	Fourniture et pose des plan d'évacuations incendie normalisés	FT	1,00			0,00 €
3.1.17	Ensemble des contraintes phasage et maintien du site en activité	FT	1,00			0,00 €
	SOUS TOTAL CHAP					0,00 €
4.	Description des ouvrages de DEMOLITION					
4.1	Dépose et évacuation ensemble mobilier entravant le projet Dépose cuisine + chauffe-eau Dépose crédence en faïence R+2	ENS	1,00			0,00 €
4.2	Démolition de cloisons existantes de type cloisons					
4.2.1	Ouverture dans cloison pour porte RDC	ENS	1,00			0,00 €
4.3	Dépose des blocs portes et portes intérieures attenantes					
4.3.1	Dépose et évacuation de portes pleines bois	U	0,00			0,00 €
4.4	Démolition des faux plafonds de toutes natures					
4.4.1	Démolitions de faux plafonds en dalles et accessoires	M2	0,00			0,00 €
4.5	Démolition de sols de toute nature compris plinthes attenantes					
4.5.1	Dépose revêtement sol existant RDC	M2	104,96			0,00 €
4.5.2	Dépose revêtement sol existant R+2	M2	7,63			0,00 €
4.5.3	Dépose et évacuation de revêtement de sol collé PVC dalles ou lames R+2 cuisine	M2	9,00			0,00 €
4.5.4	Dépose de plinthe toute nature	Compris				
4.6	Curage des réseaux électricité à la charge des lots techniques					
4.6.1	Dépose et évacuation d'éclairage					
4.7	Curage des APPAREILLAGE SANITAIRES					
4.7.1	Dépose et évacuation d'équipement sanitaire et mobilier					
	SOUS TOTAL CHAP					0,00 €
	AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP					
						0,00 €
	EN BASE TOTAL HT :					0,00 €
	TVA 20%					0,00 €
	TOTAL TTC					0,00 €
Bon pour accord, signature client:		Fait à : t cachet de l'entreprise :			Le :	
<div></div>		<div></div>			<div></div>	
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlèvent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.						