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Numéro de QUANTITE QUANTITE
I'article CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE AME ENTREPRISE P.U. HT TOTALHT
LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION
3 Description des ouvrages INSTALLATION-PREPARATION
31 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 de chantier
312 Fourniture et pose de panneau de chantier format AQ PM
313 Fourn.it.ure et mise en ceuvre de cléture de chantier type hERAS pour bennes et accés compris dévoiement et mise en sécurité piéton ML 50,00 0,00€
en voirie
314 Fourniture et mise en place d’un WC de chantier provisoir compris raccordement (compris nettoyage) néantutilisation des existants FT 1,00 0,00 €
315 Fourniture et mise en place d’une zone réunion de chantier et de la base de vie (réfectoire/vestiaire) uniquement mobilier Fourniture T 100 0.00€
et mise en place de mobilier pour base vie Nota : mise a disposition d'un local par le maitre d’ouvrage, pour établissement d’une base ! !
3.16 Rotation et évacuation des gravats ensemble des corps d’états FT 1,00 0,00 €
317 Nettoyage du chantier et base de vie 2 fois par semaines FT 1,00 0,00 €
3.1.8 Protection des existants (sols / murs/ESCALIERS) FT 1,00 0,00 €
3.19 Prise de possession du chantier / constat d’huissier sur existants AVANT DEMOLITION FT 1,00 0,00 €
3.1.10  |Constitution du DOE PM
3.1.11 _ |Remise des BSD PM
3.1.12 Mode de fonctionnement et organigramme chantier PM PM
3.1.13 Cadre du Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance "DUEM » PM PM
3.1.14  [Fluides FT 1,00 0,00 €
3.1.15 Installation des extincteurs (déplacement des extincteurs ) FT 1,00 0,00 €
3.1.16 Fourniture et pose des plan d’évacuations incendie normalisés FT 1,00 0,00 €
3.1.17 Ensemble des contraintes phasage et maintien du site en activité FT 1,00 0,00 €
SOUS TOTAL CHAP 0,00 €
4. Descritpion des ouvrages de DEMOLITION
a1 Dépose et (,évacuation er\semble mobilier entravant le projet Dépose cuisine + chauffe-eau ENS 1,00 0,00¢€
Dépose crédence en faience R+2
4.2 Démolition de cloi i de type cloi
4.2.1 QOuverture dans cloison pour porte RDC ENS 1,00 0,00 €
4.3 Dépose des blocs portes et portes intérieures at
43.1 Dépose et évacuation de portes pleines bois U 0,00 0,00 €
4.4 Démolition des faux plafonds de toutes natures
44.1 Démolitions de faux plafonds en dalles et accessoires M2 0,00 0,00 €
4.5 Démolition de sols de toute nature compris plinthes at
4.5.1 Dépose revétement sol existant RDC M2 104,96 0,00 €
4.52 Dépose revétement sol existant R+2 M2 7,63 0,00 €
453 Dépose et évacuation de revétement de sol collé PVC dalles ou lames R+2 cuisine M2 9,00 0,00 €
4,54 Dépose de plinthe toute nature Compris
4.6 Curage des réseaux électricité a la charge des lots techni
46.1 Dépose et évacuation d’éclairage Curage des réseaux électricité a la charge des lots techniques
4.7 Curage des APPAREILLAGE SANITAIRES
4.7.1 Dépose et évacuation d’équipement sanitaire et mobilier Curage des réseaux plomberie/CVC a la charge des lots techniques
SOUS TOTAL CHAP 0,00 €
AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP
0,00 €|
EN BASE TOTALHT : 0,00 €
TVA 20% 0,00 €
TOTAL TTC| 0,00 €
Fait a: Le:

Bon pour accord, signature client:

Les guantités ne sont données gu'a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractére global et forfaitaire de la proposition.
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