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 UNITE P.U. HT  TOTAL HT

LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION

3 Description des ouvrages INSTALLATION-PREPARATION  

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 Installation de chantier
3.1.2 Fourniture et pose de panneau de chantier format A0 PM

3.1.3
Fourniture et mise en œuvre de clôture de chantier type hERAS pour bennes et accès compris dévoiement et mise en sécurité piéton 

en voirie
ML 50,00 0,00 €

3.1.4 Fourniture et mise en place d’un WC de chantier provisoir compris raccordement (compris nettoyage) néantutilisation des existants FT 1,00 0,00 €

3.1.5
Fourniture et mise en place d’une zone réunion de chantier et de la base de vie (réfectoire/vestiaire) uniquement mobilier Fourniture 

et mise en place de mobilier pour base vie Nota : mise à disposition d'un local par le maître d’ouvrage, pour établissement d’une base 
FT 1,00 0,00 €

3.1.6 Rotation et évacuation des gravats  ensemble des corps d’états FT 1,00 0,00 €

3.1.7 Nettoyage du chantier et base de vie 2 fois par semaines FT 1,00 0,00 €

3.1.8 Protection des existants (sols / murs/ESCALIERS) FT 1,00 0,00 €

3.1.9 Prise de possession du chantier / constat d’huissier sur existants AVANT DEMOLITION FT 1,00 0,00 €

3.1.10 Constitution du DOE PM

3.1.11 Remise des BSD PM

3.1.12 Mode de fonctionnement et organigramme chantier PM PM

3.1.13 Cadre du Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance "DUEM » PM PM

3.1.14 Fluides FT 1,00 0,00 €

3.1.15 Installation des extincteurs (déplacement des extincteurs ) FT 1,00 0,00 €

3.1.16 Fourniture et pose des plan d’évacuations incendie normalisés FT 1,00 0,00 €

3.1.17 Ensemble des contraintes phasage et maintien du site en activité FT 1,00 0,00 €

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

4. Descritpion des ouvrages de DEMOLITION

4.1
Dépose et évacuation ensemble mobilier entravant le projet Dépose cuisine + chauffe-eau

 Dépose crédence en faience R+2
ENS 1,00 0,00 €

4.2 Démolition de cloisons existantes de type cloisons
4.2.1 Ouverture dans cloison pour porte RDC ENS 1,00 0,00 €

4.3 Dépose des blocs portes et portes intérieures attenantes
4.3.1 Dépose et évacuation de portes pleines bois U 0,00 0,00 €

4.4 Démolition des faux plafonds de toutes natures
4.4.1 Démolitions de faux plafonds en dalles et accessoires M2 0,00 0,00 €

4.5 Démolition de sols de toute nature compris plinthes attenantes
4.5.1 Dépose revêtement sol existant RDC M2 104,96 0,00 €

4.5.2  Dépose revêtement sol existant R+2 M2 7,63 0,00 €

4.5.3 Dépose et évacuation de revêtement de sol collé PVC dalles ou lames R+2 cuisine M2 9,00 0,00 €

4.5.4 Dépose de plinthe toute nature Compris

4.6 Curage des réseaux électricité à la  charge des lots techniques
4.6.1 Dépose et évacuation d’éclairage Curage des réseaux électricité à la  charge des lots techniques

4.7 Curage des APPAREILLAGE SANITAIRES

4.7.1 Dépose et évacuation d’équipement sanitaire et mobilier Curage des réseaux plomberie/CVC à la  charge des lots techniques

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP

0,00 €

EN BASE  TOTAL HT : 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

 TOTAL TTC 0,00 €

Fait à: Le :

Bon pour accord, signature client: Signature et cachet de l'entreprise :

Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.
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