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Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux LOT 02 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS  /MENUISERIES INTERIEURES 
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 UNITE P.U. HT  TOTAL HT

LOT 02 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS  /MENUISERIES INTERIEURES 

4 TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1 Installation de chantier  néant attribué au lot 01
4.2 Nettoyage du terrain FT 1,00 0,00 €

4.3 Constitution du DOE FT 1,00 0,00 €

4.4 Ensemble des contraintes phasage et maintien du site en activité Compris

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

5. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES CLOISONS - PLATRERIE
5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS / cloisons amovible – PLATRERIE

5.1.1 PSE 1 Cloison plaque de plâtre PLACO 98/48 - 2 BA13 bureau 101 M2 46,86 0,00 €

5.1.2  Coffrage réseaux toute hauteur 72/48 M2 16,45 0,00 €

5.1.3  Doublage 98/48 M2 11,20 0,00 €

5.1.4  Coffrage réseaux hauteur environ 40 cm ENS 2,00 0,00 €

5.1.5 Sous-face porche : plafond (reprise au plâtre) M2 9,10 0,00 €

5.1.6 Sous-face porche : reprise M2 22,00 0,00 €

5.1.7 Reprise mur et peinture soubassement environ 70 cm soubassement M2 32,00 0,00 €

5.1.8 Reprise locaux après curage  Bureau 06, dégagement 08, Salle de convivialité 09  Reprises murs RDC M2 78,00 0,00 €

5.1.9 Bouchâge au plâtre divers et finitions suite aux déposes d'anciennes cloisons et équipements (visses, trous, clous, etc…) FT 1,00 0,00 €

5.1.10 Renfort dans cloisons pour fixation des appareillages divers U 2,00 0,00 €

5.1.11 PSE 2 Cloison plaque de plâtre PLACO CF EI60 98/48 - Salle d'auscultation M2 25,50 0,00 €

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

6. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS
6.1 Faux plafond dalles 60x60 cm R+1 M2 48,20 0,00 €

6.2 Faux plafond CF dalles 60x60 cm Rockfon® Fire Resistant 60 (EI 60) RDC M2 57,78 0,00 €

6.3  SONDAGE Dalles FP à replacer RDC M2 5,00 0,00 €

6.4 Ouvrages de finitions Compris

6.5 Réservation passage appareillage d’éclairage et autres Compris

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

7. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
7.1 Traçage et pose des huisseries dans cloison Compris

7.2 1 bloc-porte CF 1/2H avec ferme-porte 93x 204 RDC noté P1 U 1,00 0,00 €

7.3
 Porte moulurée similaire existant 

+ Menuiserie embrasure porte noté P2
U 1,00 0,00 €

7.4 PSE 1  3 blocs-portes 83/204 noté P3/P4/P5 bureau 101 U 3,00 0,00 €

7.5 Fourniture et pose de butées de portes U 2,00 0,00 €

7.6 Fourniture et pose ensemble quincaillerie suivant localisation Compris

7.7 Ferme porte à glissière U 2,00 0,00 €

7.8 Organigramme Compris

7.9 agencement : tisanerie pour espace de convivialité ( Façade bois + plan de travail blanc+ Tablettes bois) ENS 1,00 0,00 €

7.10 agencement : Rangement toute hauteur prof. 40cm Espace de convivialité (portes bois+ étagères) ENS 1,00 0,00 €

7.11 PSE 2  1 bloc-porte 93/204 CF EI30 P6 salle d'auscultation U 1,00 0,00 €

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

8. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES NETTOYAGE
8.1 Nettoyage général de mise en service (nettoyage de finition) M2 300,00 0,00 €

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP

0,00 €

EN BASE  TOTAL HT : 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

 TOTAL TTC 0,00 €

COMPRIS PSE  TOTAL HT : 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

 TOTAL TTC 0,00 €

Fait à: Le :

Bon pour accord, signature client: Signature et cachet de l'entreprise :

Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.
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