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Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux LOT 04 PEINTURES -SIGNALETIQUE 
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 UNITE P.U. HT  TOTAL HT

LOT 04 PEINTURES -SIGNALETIQUE 

3. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 Nettoyage du terrain FT 1,00 0,00 €

3.2 Constitution du DOE FT 1,00 0,00 €

3.3 Ensemble des contraintes phasage et maintien du site en activité Compris

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE
4.1 Coloris  et aspects PM
4.2 Support existant - parois existantes plâtre et toile de verre

4.2.1 Nettoyage ancien fond de peinture sain et parfaitement adhérant M2 464,00 0,00 €

4.3 Peinture acrylique
4.3.1 Mise en peinture  (violet) M2 208,00 0,00 €

4.3.2 Reprise murs + peinture (bleue) M2 116,00 0,00 €

4.3.3 Reprise mur et peinture soubassement environ 70 cm M2 140,00 0,00 €

4.3.4 PSE 1 : cloison bureau 101 : peinture y compris plinthes M2 71,00 0,00 €

4.3.5 Mise en peinture sur plafond BA 13 M2 62,78 0,00 €

4.3.6 Sous-face porche : peinture M2 9,10 0,00 €

4.3.7 Sous-face porche : peinture M2 22,00 0,00 €

4.3.8 Mise en peinture des boiserie plinthes, huisserie, portes, autres (Embrasure et porte moulurée à reconstruire + peinture) FT 1,00 0,00 €

4.3.9 Peinture sur canalisation apparente SO

4.3.10 PSE 2 cloison salle d'auscultation : peinture y compris plinthes M2 49,00 0,00 €

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SIGNALETIQUE
5.1 Fourniture et pose de portes étiquettes bureaux U 5,00 0,00 €

5.2 Fourniture et pose de pictogramme sanitaires et locaux techniques Compris

SOUS TOTAL CHAP 0,00 €

AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP

0,00 €

EN BASE  TOTAL HT : 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

 TOTAL TTC 0,00 €

COMPRIS PSE  TOTAL HT : 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

 TOTAL TTC 0,00 €
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