



MINISTÈRE de la JUSTICE  
— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE —

Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux

**ame** architectes  
maîtres d'œuvre  
experts

CADRE DE DECOMPOSITION  
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE  
AME PHASE DCE ind B  
LOT 05 PLOMBERIE SANITAIRE  
#REF!  
#REF!

26/01/2026

Page 1

Numéro de l'article CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE AME	QUANTITE ENTREPRISE	P.U. HT	TOTAL HT
	<b>LOT 05 PLOMBERIE SANITAIRE</b>					
<b>4.</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
4.1.	Nettoyage du terrain					
4.2.	Documents à fournir après exécution					
4.2.1.	Constitution du DOE	FT	1,00			0,00 €
4.2.2.	Etudes d'exécutions BET	Compris				
	<b>SOUS TOTAL CHAP</b>					<b>0,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE</b>					
5.1.	Prévoir attentes, arrivées d'eau	Compris				
5.2.	Vanne d'arrêt générale	PM				
5.3.	Alimentation eau froide / eau chaude (provision complement)	FT	1,00			0,00 €
5.4.	Évacuation des eaux usées des éléments sanitaires compris raccordement sur attente (provision complement)	FT	1,00			0,00 €
5.5.	Vannes d'arrêts	Compris				
	<b>SOUS TOTAL CHAP</b>					<b>0,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES SANITAIRES</b>					
6.1.	Dépose pour repose des équipements sanitaires RDC sanitaires	U	4,00			0,00 €
6.2.	Fourniture et pose evier inox encastré plan de travail tisanerie	FT	1,00			0,00 €
	<b>SOUS TOTAL CHAP</b>					<b>0,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>CHAUDIERE GAZ Vérification avant remise en service</b>	ENS	1,00			0,00 €
	<b>SOUS TOTAL CHAP</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP</b>					
						0,00 €
	EN BASE TOTAL HT :					0,00 €
	TVA 20%					0,00 €
	TOTAL TTC					0,00 €

Bon pour accord, signature client:

Fait à :  
t cachet de l'entreprise :

Le :