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1 - GENERALITES
1.1 - OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet - au stade du PROjet - la définition et la des-
cription des travaux du :
Lot n°3 : Electricité

pour répondre aux demandes programmatiques du projet de :
REHABILITATION ENERGETIQUE de la caserne MACHEMY
15000 AURILLAC

Batiment 01 : Administration
Batiment 02 : Garage
Batiment 03 : Atelier
Batiments 04 a 13 : 1 bureau + 52 logements "5 T3 + 29 T4 + 17 T5 + 1 T6"

pour le compte de :
SGAMI Sud-Est
Direction de I'immobilier - Bureau des travaux d'investissement
20, rue de I'espérance - BP 73331
69405 LYON Cedex 3

1.2 - DEFINITION DU PROJET

- Batiment 01 "Administration" :
. Batiment en -1+R+2, totalisant 1 394 m2/ 3 664 ms
. Locaux de stockage, archives, locaux techniques, accueil, bureaux, GAV, salles opérationnelles, salle de réunion, ser-
veur informatique, 3 blocs sanitaires
- Batiment 02 "Garage" :
. Batiment en R+1, totalisant 633 m?/ 3 375 ma3
. Locaux techniques, magasins, garage, local transformateur
- Batiment 03 "Atelier” :
. Batiment en R+1, totalisant 623 m?/ 2 892 mas
. Laboratoires, garage, bureaux, magasin, vestiaire, 1 bloc sanitaire, stockages
- Batiments 04 a 13 "Bureaux + 52 Logements" :
. 10 batiments en -1+R+1 a -1+R+3, totalisant 4 486 m?/ 11 206 ms
- Batiments 04 et 05: 9 T4 + 1 plateau de bureau
- Batiments 06 et 07 : 7 T4 +7 T5
- Batiments 08 et 09:5T3+5T4
- Batiments 10, 11et12:8T4+8 T5

TOTAL04a13:5T3+29T4+17T5+ 1 T6 + 1 plateau de bureaux

Conformément au programme contractualisé par le Maitre d'Ouvrage, les travaux a réaliser par le titulaire du présent lot com-
prennent principalement :
Batiment n°02 garage et n°03 atelier :
e Dépose et repose des équipements existants en fagade suite a la pose d’'une ITE
e Dépose et repose des équipements en plafond du sous-sol suite a la pose d’une isolation

Batiment n°01 administratif :
o Dépose et repose des équipements existants en fagade suite a la pose d’'une ITE
e Dépose / repose des chemins de cable en toiture aprés la pose de I'l'TE
e Déplacement du capteur et de I'antenne TV hertzienne en toiture suite a la création d’une toiture bac acier 2
pans.
e Dépose et repose des équipements en plafond du sous-sol suite a la pose d’'une isolation
e Installation d’un éclairage dans les combles

Batiment logements n°04 a n°13 :
e Alimentation bouche VMC dans les WC
e Réfection des loggias et salle de bain — adaptation des installations électriques
o Déplacement des antennes TV hertzienne en toiture suite a la création d’une toiture bac acier 2 pans.
o Dépose et repose des équipements existants en fagade suite a la pose d’une ITE et a la rénovation des portes
d’entrées.
e Dépose et repose des équipements en plafond du sous-sol suite a la pose d’une isolation
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e Installation d’'un éclairage dans les combles

Ce programme fait I'objet d'exigences réglementaires, performancielles et qualitatives :
- Réglementation thermique "RT EXISTANT",
- L'application de la NF 14 100
- L'application de la NF 15 100 édition 2002
- De la réglementation "Accessibilité aux personnes Handicapées"
- Réglementation de sécurité contre l'incendie "ERP",

1.3 - CLASSEMENT DU BATIMENT

Les batiments d’habitations (Logements 004 a 013) sont classés famille 2A
Les Batiments 001 — 002 — 003 sont soumis au Code du Travail, avec une spécificité ERP 5iéme Catégorie Type R

1.4 - ETUDES

Les études techniques relatives au présent lot / projet ont été réalisées par le Bureau d'Etudes :

ARGETEC

544, boulevard des saveurs - Cré@vallée Nord — 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tél : 05.53.08.41.40 — Télécopie : 05.53.53.96.75 — Courriel : accueil@argetec.fr

dans le cadre d'un marché de Maitrise d'CEuvre en "mission de base" avec option "Etudes d'exécution” telle que définie
dans la loi MOP du 12 juillet 1985, modifiée le 1er décembre 1988, le décret du 29 novembre 1993 et I'arrété du 21 décembre
1993, en collaboration avec I'Architecte :

SARL D'ARCHITECTURE ARCHI-MADE 19
10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE
Tél. : 05 55 17 27 39 - E-mail : chassary.lebaron@archimade19.fr

et ses cotraitants, agissant en qualité de Maitre d’ceuvre.

Le bureau d’études techniques ARGETEC, dans le cadre de sa mission, intervient sur les éléments de mission suivants :

- APS : Etudes d'Avant-Projet Sommaire
- APD : Etudes d'Avant-Projet Définitif
- PRO : Etudes de PROjet
Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises
- ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
- EXE ; Dossier d’étude d’ExEcution
- DET ; Direction de I’Exécution des Travaux
- AOR : Assistance pour les Opérations de Réception des travaux

Pour tout renseignement complémentaire, I'entreprise devra se mettre en rapport avec ledit Bureau d'Etudes Techniques.

Nota : Les plans fournis par le Bureau d’Etudes Techniques au titre de sa mission sont des plans d’exécution.

Les éventuelles mises a jour des plans en cours de chantier seront réalisées par I'entreprise qui sera tenue de les faire valider
par le BET et le Bureau de Contrdle avant toute réalisation des travaux.

Compte-tenu de la mission confiée au bureau d'études techniques par le Maitre d'Ouvrage, les prestations suivantes ne sont
pas a sa charge :

- Prestations d'études a la charge des entreprises :
contrdles par des organismes agréés,
notes de calculs de dimensionnement des installations, suivant les derniéres dispositions retenues,
études et plans d'exécution de chantier,
plans de réservation,
schémas électriques,
plans de détail de fabrication d'atelier,
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) en fin de chantier.

- Prestations a la charge du Maitre de I'Ouvrage :
programmes de I'opération,
documents D.I.C.T.,
démarches et engagements auprés des concessionnaires publics et/ou privés,
frais de reprographie des documents et transmissions aux entreprises, bureau de contrble, coordinateur SPS et
autres intervenants et/ou administrations.

1472 -DCEind C ARGET‘E C Janvier 2026

d'études techniques



mailto:accueil@argetec.fr

CCTP LOT N°3 : ELECTRICITE
Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY — 15000 AURILLAC Page 3

1.5 - PIECES JOINTES

Au titre de sa mission le BET fourni les documents suivants :

»  Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

»  Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),

» Les plans techniques :
* 3-01 Ouvrages d'électricité — Page de garde + légende
* 3-02 Ouvrages d'électricité — Plan de situation - 1/1000e
* 3-03 Ouvrages d'électricité — Plan de masse - 1/1000¢ + Détail toiture bat. 01 - 1/100e
* 3-04 Ouvrages d'électricité — Plan combles bat. 01 — 1/100° et combles bat. 04 a 13 - 1/125e
* 3-05 Ouvrages d'électricité — Plan logements bat. 04 a 13 — 1/50e

Les implantations de principe qui constituent les piéces contractuelles du présent lot devront étre complétées et tenues a jour
par le titulaire du lot suivant I'avancement du chantier et conformément aux demandes des Maitre d'Ouvrage et Maitre
d'ceuvre.

Les plans de détails, de réservations, coupes nécessaires a la compréhension, etc. seront indiqués sur les plans établis par
I'entrepreneur et sous sa responsabilité.

L'entrepreneur établira les notes de calculs complémentaires liées au choix du matériel.

Pendant I'exécution des travaux et dans un but de coordination, I'entreprise devra entrer en contact avec les entre-
prises des autres corps d'état, afin de vérifier les passages des canalisations et de confirmer I'implantation de ses
matériels ou appareillages de sorte qu'aucune difficulté ne puisse naitre au cours de leur mise en ceuvre.

Si nécessaire, dans certains cas particuliers, tels que locaux techniques, gaines, faux plafonds, etc., les entreprises devront
participer a |'élaboration de plans communs de coordination a grande échelle.

Les plans et notes de calculs établis par I'entrepreneur devront étre communiqués au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Con-
tréle avant exécution des ouvrages.
L'entrepreneur devra tenir compte d'un délai de huit jours pour I'examen de ces documents.

Observations du Bureau d'Etudes. : Piéces écrites fournies a I'appel d'offres

Libellés des modes de métrés indiqués aux CCTP et DPGF

- "ml" : longueurs des canalisations, fourreaux ... indiquées en métres

- "m® : surfaces de calorifuge, revétement ... indiquées en metres-carrés

- "Ut : Nombres d'équipements matériels individuels

- "Ens" : Nombres d'ensembles d'équipements matériels associés entre eux avec ou sans prestations connexes.

Sauf précisions particuliéres, la pose et le raccordement des matériels sont a inclure systématiquement dans les
prix unitaires indiqués.

D.P.G.F. : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- Il reprend les postes et quantités indiqués au CCTP.
L'entreprise doit le compléter de ses prix unitaires pour aboutir au montant global de son offre.
Si I'entreprise ressaisit le cadre (ou bordereau) de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, elle devra en res-
pecter la structure et I'ordre des articles, sous peine de rejet de son offre.
- Il devraindiquer, sur ce bordereau, les marques, types, caractéristiques du matériel retenu par I'entreprise.

1.6 - QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

L'entreprise soumissionnaire devra :

- posséder le potentiel requis lui permettant de disposer de moyens suffisamment importants d'études, d'exécution,
de matériel, engins, etc. pour mener a bien les installations demandées dans le cadre des travaux décrits et dans
les délais impartis,

- étre titulaire des qualifications nationales correspondant aux travaux a exécuter ou a défaut, sur références pour
prestations équivalentes effectuées.

1.7 - VISITE DU SITE

Il est fortement conseillé aux entreprises soumissionnaires d’effectuer une visite des lieux afin d’apprécier les condi-
tions d’exécution des travaux.

Pour ce faire, elles sont invitées a prendre rendez-vous auprés du Maitre de I'Ouvrage.

Avant la visite, il est recommandé aux entreprises de prendre connaissance de I'ensemble des documents, plans et piéces
écrites relatifs au présent lot ainsi qu’aux autres corps d’état.
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Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer de la méconnaissance des lieux et des conditions particuliéres d'exécution
pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.8 - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE
1.8.1 - Préambule

Les documents constituant le Dossier de Consultations des Entreprises (D.C.E.) ont pour objet de décrire d'une maniére aussi
précise que possible la nature, le positionnement, etc., des travaux a exécuter.

Toutefois ces documents ne peuvent prétendre a la description détaillée de toutes les taches. L'entrepreneur est donc tenu,
au moment de I'étude du dossier et avant remise de son prix, de faire connaitre par écrit, aux concepteurs tout point pouvant
lui paraitre incomplet ou sujet a interprétation.

En conséquence, les entrepreneurs doivent étudier avec soins les piéces et documents remis et prendre tous renseignements
sur ce qui peut leur paraitre douteux.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de I'entrepreneur a respecter les piéces contenues dans le D.C.E. Les
travaux comprendront la fourniture, le fagonnage et la pose de tous les ouvrages décrits, ainsi que les travaux annexes s'y
rattachant. L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux indispensables (prévus ou non) conformément aux regles de I'Art
et de la bonne construction, sans qu'il ne puisse prétendre a une majoration du prix forfaitaire pour omission aux plans et aux
devis descriptifs, étant entendu que I'entrepreneur s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance, de leur
nature et qu'il a suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux omissions éventuelles.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de l'organisation matérielle et collective du chantier
font partie des obligations de I'entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur, lors du déroulement de la phase Chantier, devra prendre connaissance :
- des descriptifs des autres corps d'état, des options retenues, des rapports, des remarques du Bureau
d'études, Bureau de Controle et celles du Contréleur S.P.S.
pour intégrer dans son lot tous les travaux nécessaires, a une exécution et un achévement parfait de I'ensemble des ouvrages
de sa prestation.

Il est rappelé, que le responsable de chantier devra posséder, sur place, un exemplaire des plans d'exécution et des pieces
écrites.

1.8.2 - Matériels et équivalences

Les indications de marques et références de matériel sont données pour fixer le niveau de qualité ou de performance
a prévoir.

Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra en justifier la qualité, I'équivalence de performance
et de fonctionnement.

Pour certains types de matériels ayant des spécifications particuliéres, encombrement, technicité, etc., il ne sera pas admis
d'équivalences.

1.8.3 - Responsabilités

L'entreprise demeure seule responsable (articles 1782 et suivants du Code Civil) :
- de tous les dommages ou accidents causés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant soit de
son propre fait, soit du fait de son personnel.
- de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces appareils ainsi que les
dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par la suite de ces accidents

Toutes les installations non conformes aux plans et descriptifs ou effectuées avec des matériaux ou matériels non équivalents
a ceux préconisés, ainsi que tout travail exécuté sans ordre écrit, seront refaits entierement a la charge de I'entreprise.

Jusqu'a la réception de l'installation, I'entreprise adjudicataire demeurera seule responsable des équipements fournis et de
leur conformité avec les prescriptions du Marché.

1.8.4 - Pieces a fournir par I'entreprise
1.8.4.1 - A lI'appel d'offre

L'Entrepreneur soumissionnaire devra fournir :
- Son acte d'engagement conformément au C.C.A.P.
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (C.C.T.P.)
- Le Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.) indiquant :
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les marques et types d'appareils avec leurs caractéristiques :
. techniques (puissances, etc.),
. de fabrication si le matériel ne correspond pas a celui demandé en base,
- Tout autre document demandé et défini dans le dossier d'appel d'offres.

Ces documents devront étre signés par I'Entrepreneur.

Le bordereau estimatif devra suivre I'ordre chronologique, du cadre (non modifié) remis au D.C.E. pour en faciliter I'analyse
technique et financiére.

Il devra inclure la main d'ceuvre nécessaire a la pose du matériel (sauf spécification contraire), et, sera établi, par article, par
phase technique, etc., le tout confirmant le(s) prix global (aux) ainsi que le(s) montant(s) porté(s) sur I'Acte d'Engagement.

Toute entreprise remettant un prix dont la décomposition n'est pas détaillée, et ne permettant pas la répartition par ouvrage,
pourra voir sa proposition écartée.

Les quantités indiquées sur le bordereau doivent étre vérifiées par I'entreprise et adaptées si nécessaire aux méthodes tech-
niques de travail du soumissionnaire.
La modification du quantitatif devra étre réalisée suivant les modalités définies au réglement de consultation — Si celui-ci le

L'entreprise, outre une parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier, et aprés avoir évalué
I'étendue des ouvrages a exécuter, devra tenir compte pour I'établissement de son offre, des remarques et obligations formu-
lées :

- dansle CCAP

- dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) fourni par le coordonnateur de Sécurité Protection Santé (S.P.S.),

- dans les rapports de l'organisme de contréle.

L'entreprise devra fournir, en complément de ces piéces :
- Tout document visant a présenter les capacités de son entreprise a exécuter les travaux du présent lot : qualifications,
effectifs, moyens, références, etc.
- La documentation technique des matériels différents de ceux préconisés dans les spécifications techniques du CCTP.

Les propositions devront étre obligatoirement présentées comme précisé au Réglement de Consultation sous peine de nullité.

1.8.4.2 - En phase Assistance au Maitre d'Ouvrage pour la passation des Contrats
de Travaux (A.C.T.)

A la demande du Bureau d'Etudes, I'entreprise devra fournir tous les documents complémentaires nécessaires au jugement
de son offre.
Une non-réponse de I'entreprise pourra entrainer le rejet de son offre.

1.8.4.3 - Pour I'élaboration du marché

L'entreprise devra mettre en adéquation son bordereau DPGF avec le contenu des prestations effectivement commandées.

1.8.4.4 - Pendant la période de préparation

L'ensemble des travaux a réaliser est défini par les piéces écrites, plans et schémas de principe réalisés par le Bureau
d'Etudes et joints au dossier.

Compte tenu de la mission confiée au bureau d'études, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :
- Les plans (intégrant les options et les variantes retenues) :
. de réservation cotés, gaines diverses, trémies a réserver ainsi que tout autre dispositif pouvant intéresser

le gros-ceuvre,
d'implantation du matériel retenus aux dimensions du constructeur,
les positionnements et précisions relatifs aux différentes attentes qui lui sont nécessaires,
d'atelier et de détails pour la mise en ceuvre des divers équipements,
de dimensionnement des locaux, des gaines techniques,
les schémas d'armoire normalisés et repérés,
d'exécution de chantier avec les notes de calculs correspondantes, les mises a jour au fur et a mesure
de l'avancement des travaux, la fourniture du dossier de plans aux diverses entreprises et aux Maitre d'ou-
vrage, maitre d'ceuvre et bureau de contrdle.

- détails de fabrication,

- détails des divers supports,

- tous les calculs et/ou leurs vérifications :
des quantitatifs et métrés
de dimensionnement de cables en fonction des longueurs et du cheminement retenus,
du calibre des disjoncteurs en fonction des récepteurs mis en ceuvre,
du niveau moyen d'éclairement des locaux en fonction des couleurs et des teintes des parois retenues,
de détermination des corps de chauffe (convecteurs, plafonds rayonnants...)
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etc.
- les notes de calculs définitives approuvées
- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments,
- toutes dispositions particuliéres concernant I'approvisionnement du matériel et son stockage pendant la durée du
chantier,

L'entreprise devra :

- le cahier des matériels avec les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers
agréments,

- ses temps d'intervention détaillés par taches et phases pour I'établissement du planning général,

- les adaptations des plans de chantier aux autres corps d'état (gros-ceuvre, etc.), ainsi qu'aux plans Architectes,

- toutes dispositions particuliéres concernant le passage du matériel et de son stockage pendant la durée du chan-
tier,

- s'entretenir avec les autres corps d'état de ses interventions successives pour la bonne exécution des travaux sui-
vant les phases d'intervention du planning,

- recueillir auprés des corps d'état concernés :

Les différentes attentes nécessaires a I'exécution de ces ouvrages avec les précisions suivantes :
Spécifications techniques,
Positionnements.

- les démarches nécessaires a réaliser aupres des différentes administrations, distributeur(s) ou services publics,
DASS, Bureau de Contrdle, pour que les installations soient réceptionnables (aprés la mise en service), le jour de
la visite de pré-réception,

- obtenir toutes les autorisations, permis, certificats et autres documents délivrés par les autorités compétentes,

- la fourniture en nombre suffisant des divers plans pour les autres lots concernés,

- tous les autres éléments nécessaires a la prise en compte de ces ouvrages par les autres lots ou demandés par le
maitre d'ceuvre.

Aucune majoration de prix ne sera consentie pour raison d'omission, insuffisance ou adaptation aux ouvrages des autres lots.

L'ensemble des documents devra étre soumis a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du bureau d'études avant toute exécu-
tion des ouvrages.

1.8.4.5 - En cours de travaux

Les tracés a respecter sont ceux indiqués sur les plans techniques. Si I'entrepreneur pense déceler une anomalie ou s'il ren-
contre des difficultés d'exécution, il devra en informer les concepteurs et ceci avant toute exécution des travaux.

L'entreprise devra :
- la fourniture des plans de détails et d'implantation du matériel a transmettre aux différents corps d'état intéressés,
- tous documents techniques, plans, etc. pouvant lui é&tre demandés par les concepteurs et entreprises,
- les plans d'adaptation des installations au chantier,
- des échantillons des matériels au fur et a mesure des exigences de I'avancement des travaux,
- se conformer sans augmentation de prix aux rectificatifs que le Maitre d'ceuvre juge utile d'apporter, dans les Ii-
mites du présent devis et des documents contractuels,
- la mise a jour au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L'acceptation par la Maitrise d'ceuvre des documents présentés, plans, graphiques, calculs, ne diminue en rien la responsabi-
lité de l'entreprise.

Tout changement de prestation devra étre proposé par courrier et ne pourra étre exécuté sans réponse écrite de la
maitrise d'ceuvre.

Les frais résultants d'un travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, ou changement non autorisé, avec toutes leurs con-
séquences directes, seront a la charge de I'entreprise.

1.8.4.6 - A la pré-réception des travaux (OPR)

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre les documents ci-aprés pour avis :
- D.O.E.
- P.V.d'essais
- D.LU.O

L'Entrepreneur devra remettre au BET sous format papier en 1 exemplaire pour VISA,
Sous classeur avec index et sommaire :
- Les plans des installations exécutées par réseau ou fluide (cheminement, etc.) avec les compléments ou modifica-
tions éventuels et portant I'indication D.O.E. "Dossier des Ouvrages Exécutés ", la date et le cachet de I'entreprise,
- Les plans réduits sous forme de cahiers format A3 a la demande du Maitre d'Ouvrage.
- Le dossier complet des piéces mises a jour a la suite des observations diverses portées sur les documents initiaux.
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Les schémas d'armoires électriques avec repérage, asservissements, etc. mis a jour et portant les indications
D.O.E. "Dossier des Ouvrages Exécutés", la date et le cachet de I'entreprise,
La documentation technique couleurs de tous les matériels mis en ceuvre,
Les certificats de garantie des matériels,
Les fiches d'essais résultats de ces derniers (essais COPREC, mesure des débits, réglage, recettage...).
Sécurité :
les P.V. d'essais de résistance et de comportement au feu des matériaux employés,
les attestations de pose de I'entreprise,
les comptes-rendus des essais effectués (Essais COPREC....) dont un exemplaire sera transmis au bureau
de Contrble agrée pour validation,
les PV d'autocontréles
Une copie des certificats de conformité délivrés par des organismes agréeés.
Toutes les notes de calculs (niveaux d'éclairement, dimensionnements des cables, dimensionnements des corps
de chauffe, déperditions piéces par pieces ....).
Les relevés des niveaux d'éclairement obtenus sur le site : zones d'accessibilité aux personnes handicapées "en
extérieur, circulations communes, locaux communs...",

Schémas des installations avec valeurs des points de consigne et plages de réglages.

Les notices de fonctionnement de l'installation avec schémas correspondants,

Les notices d'entretien avec fréquence d'interventions annuelles,

Les consignes claires et résumées des entretiens répétitifs des équipements avec indication des périodicités.
Liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le Maitre d'ouvrage.

Tous documents nécessaires a la bonne connaissance et a la bonne conduite des installations réalisées.
Attestation d'information et/ou de formation des utilisateurs par I'entrepreneur du lot, au fonctionnement des instal-
lations.

L'entrepreneur s'assurera que l'aspect " maintenance " de l'installation a été pris en compte par le maitre d'ouvrage. Dans la
négative, il devra proposer les contrats d'entretien obligatoires pour assurer la sécurité et la garantie de bon fonctionnement
des installations.

1.8.4.7 - A la réception

Lors de la réception, 'Entrepreneur devra fournir :

e Les documents demandés par le Coordonnateur SPS pour établir son DIUO
e LesDOE

Ces DOE en 3 exemplaires papier sous classeur et 2 clés USB, regroupant chacun les éléments suivants :

o,
o

Généralité

e Sommaire.
e Liste des produits installés avec I'ensemble des références utilisées et leur localisation.

e Répertoire regroupant le numéro de téléphone, de télécopie, I'adresse et le site internet de chaque fabricant
ou revendeur.

Piéces écrites

e Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
e Bordereau quantitatif avec, le cas échéant en complément, les différents avenants

Piéces graphiques

e Plans de récolement sur la base des plans d’exécution intégrant I'ensemble des modifications (code couleur
différencié, repérage spécifique, localisation par nuage) durant la période de chantier.

Procés-verbaux et certificats- attestation

e Attestation de fonctionnement de 'AQC (Agence Qualité Construction)

e  Procés-verbaux matériaux de calfeutrement

e Attestations d'autocontréle

e Attestation de mise en service avec indication des parameétres de préréglage
o Attestation de formation des utilisateurs sur les équipements mis en ceuvre

Documentation technique

e Une liste des produits installés, avec I'ensemble des références utilisées et leur localisation
¢ Documentation technico-commerciale des équipements mis en ceuvre dans le cadre du marché

Essais réglages

e Plans — schémas synoptiques avec position des organes de coupure
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e Procés-verbaux d’essais, réglages et mise en service

Les clés USB regrouperont les documentations techniques en PDF, les plans, synoptiques et schémas au format AUTO-CAD
en DWG, une version de 'ensemble de ces documents graphiques en PDF.

1.8.5 - Information / Formation

Avant la livraison définitive des installations, I'entrepreneur devra :
- L'information de I'utilisateur sur le fonctionnement des installations.
- La formation aux conduites et gestions des équipements.

1.8.6 - Garanties

Conformément a I'article 45 du CCAG, le point de départ de garantie est fixé a la date d'effet de la réception (partielle ou to-
tale) des ouvrages.
La notion de garantie concerne :
- La Garantie de Parfait Achévement (G.P.A.) couvrant, pendant 1 an aprés la réception des travaux, le mauvais
fonctionnement des appareils d'équipement démontables et remplacants.
En rappel de l'article 44 du C.C.A.G., pendant le délai de garantie dit de parfait achévement, I'entrepreneur est
soumis aux obligations suivantes :
exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise,
remédier a tous les désordres signalés par le maitre de 'ouvrage ou le maitre d'ceuvre,
procéder aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue des essais.
- La Garantie Biennale, garantie de bon fonctionnement couvrant, pendant 2 ans apres la réception des travaux, le
mauvais fonctionnement des équipements dissociables de la construction.
- La Garantie Décennale couvrant les dommages touchant a la structure de I'ouvrage et a sa solidité ou rendant im-
propre sa destination.

Travaux donnés en sous-traitance :
- En cas d'acte de sous-traitance, I'entrepreneur continue a étre responsable vis-a-vis du Maitre d'ouvrage de la totalité du marché
passé avec lui.

1.9 - CONDITIONS D'EXECUTION
1.9.1 - Origine des matériaux et qualité

Les matériaux, produits ou composants, entrant dans le cadre de ces travaux devront répondre aux spécifications du
C.C.A.G. applicables aux Marchés Publics de Travaux (article 23.1).

D'une maniére générale, toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc. devront étre conformes aux normes frangaises et
européennes (ou aux avis techniques en cours de validité¢) du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en
ceuvre, et emploi.

Les matériaux et produits employés seront neufs, de premiére qualité et rigoureusement adaptés au role qu'ils ont a remplir
dans les installations réalisées. lls seront livrés sur le chantier en bon état.

Tous les matériels et équipements choisis devront étre de marque connue et, toujours, d'une qualité présentant toutes les
garanties de fonctionnement et de longévité.

Le matériel posé par I'entreprise sera garanti contre tout vice de construction. Les éléments reconnus défectueux seront refu-
sés et remplacés par I'entrepreneur a ses frais.

Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU / CCTG :

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels,
les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

- avis techniques (en cours de validité),

- agréments européens,

- ou, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

1.9.2 - Relations avec les autres corps d'état

L'entrepreneur devra s'instruire du contenu des documents des autres corps d'état, pour ne pas ignorer ou invoquer une
méconnaissance des ouvrages communs, ou indispensables a la réalisation de ces travaux, ceci afin que nulle contestation
ne soit possible quant aux limites de ses propres fournitures.

1.9.3 - Liaisons avec les administrations et concessionnaires
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SANS OBJET "Site EXISTANT".

1.9.4 - Servitudes et tracés
SANS OBJET "Site EXISTANT" — Travaux INTERIEURS

1.9.5 - Réalisation des travaux

L'entrepreneur doit une installation en parfait état de fonctionnement, essais et réglages compris, suivant le présent pro-
gramme.
Il doit prévoir dans ses propositions et sur le chantier :

- la main d'ceuvre,

- l'outillage,

- les frais de transports du matériel,

- les engins de levage et de manutention,

- la fourniture et pose de tous les éléments nécessaires a la réalisation de l'installation.
Il ne pourra invoquer, ultérieurement, une omission non signalée ou une mauvaise interprétation des piéces écrites, plans et
schémas pour éviter de fournir ou d'installer tout appareil ou canalisation nécessaire au parfait achévement de l'installation.

Si I'exécution des travaux d'un autre corps d'état est en liaison avec ceux du présent lot et qu'elle n'est pas conforme aux
dispositions prévues, I'entrepreneur devra en aviser le Maitre d'ceuvre, faute de quoi, il restera responsable des erreurs dans
I'ouvrage exécuté et de leurs conséquences.

D'une maniere générale, aucune réserve de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée en cours d'exécution des travaux
(concernant ses travaux ou découlant des autres corps d'état), pour non-conformité, etc. L'entreprise aura toute latitude, si
elle le juge nécessaire, d'en informer par écrit la maitrise d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, en remettant sa soumission.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'Art et en conformité avec les Normes et réeglements d'hygiéne et
de sécurité en vigueur a la date de signature du marché, autant du point de vue de la mise en place et de l'installation des
appareils que de leurs raccordements.

Aucune carence dans I'approvisionnement du chantier ne pourra étre invoquée pour expliquer un quelconque retard dans le
planning d'exécution.

1.9.6 - Essais - Vérifications

Il sera procédé a des contrbles qualitatifs et quantitatifs des fournitures mises en ceuvre par rapport au marché de base et a
ses avenants éventuels.

Tous les essais, nécessaires et demandés, seront exécutés :
- sans supplément de prix au marché proposé lors de la remise des offres,
s'il y a lieu, par un laboratoire agréé et aux frais de I'entreprise.

Les résultats seront communiqués au Maitre d'ceuvre. Les réfections ou modifications qui seraient rendues nécessaires en
conclusion seront en totalité a la charge de I'entreprise.

En fonction des impératifs du planning et de la nature des travaux, les essais de réception pourront étre exécutés en plusieurs
phases. lls porteront sur :

- le fonctionnement, les essais et contréles des matériels, réseaux, accessoires, etc.

- les organes de commande, de contrdle, de réglage, de sécurité, d'asservissement, d'alarme, de régulation, etc.

Aprées vérification et premiére mise en service, il appartiendra a I'entrepreneur responsable du présent lot de prendre toutes
les dispositions pour la réalisation de ces essais, notamment :
- fournir I'ensemble du matériel nécessaire,
- d'effectuer tout raccordement provisoire éventuel,
- de procéder a tout démontage et remontage d'équipement a la demande du Maitre d'ceuvre,
- d'assister les contrdleurs, en particulier par la mise a disposition d'un personnel qualifié pour les diverses opéra-
tions de mesures et d'essais,
- de prendre toutes dispositions avec ses fournisseurs pour que ceux-ci puissent assurer la vérification de leur maté-
riel et étre présents aux diverses séances d'essais.

Les essais seront effectués aprés réglages, équilibrages et mises en service, avec vérification du bon fonctionnement et de

I'accessibilité des organes de coupure d'urgence et de protection.

1.9.7 - Protection des Ouvrages

Jusqu'a la réception, I'entreprise est responsable des dégats pouvant survenir aux installations qu'elle a exécutées et des
dommages causés aux ouvrages des autres corps d'état. Les équipements devront étre efficacement protégés au fur et a
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mesure de leur installation. L'entrepreneur veillera, en particulier, & ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les
conduits en cours de chantier.

Faute de prendre ces précautions, l'entreprise sera responsable de toutes les conséquences entrainées. Elle aura a sa
charge la remise en état des ouvrages détériorés sans pouvoir prétendre a une indemnité.

1.9.8 - Nettoyage

Chaque intervenant est responsable de sa production de déchets, de leur transport jusqu'aux lieux de stockage et de leur
dépbt aprés tri dans les bennes mises a disposition sur le chantier.

En I'absence d'infrastructure de tri, I'entrepreneur assurera I'évacuation de ses déchets a la déchetterie publique contrblée.

Il est rappelé que toutes les entreprises doivent :
- Concourir a la propreté et la sécurité sur le chantier,
- Faire assurer le nettoyage et I'enlévement de leurs gravats et débris de toute nature,
- Enlever toutes les étiquettes sur les appareils,
- Nettoyer les équipements poseés, les gaines, locaux techniques, etc.
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2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
2.1.1 - Généralités

L'entreprise titulaire du lot devra I'exécution des travaux décrits dans les piéces écrites (CCTP+DPGF). Les travaux compren-
dront l'intégralité des ouvrages devant assurer le parfait achevement du lot, dans le respect des délais, des phases de tra-
vaux, et conformément aux régles de I'Art. Les installations s'entendent livrées en ordre de marche, réglages et essais effec-
tués.

IMPORTANT : Les relevés ont été effectués "Mobilier en place", nous ne pouvons pas prétendre a une
parfaite exactitude des relevés des équipements existants.

L'entreprise devra réaliser ces propres relevés pour éventuellement compléter tout manquement pouvant
apparaitre sur les plans et descriptifs des ouvrages a réaliser.

2.1.2 - Etendues des prestations

2.1.3 - Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser porteront principalement sur la fourniture et la mise en ceuvre des équipements énumérés ci-aprés (liste
non limitative) comprenant :

a) Prestations générales et diverses

Installation provisoire de chantier (hors branchement) — Batiment existant

Il ne sera pas prévu de branchement indépendant pour les installations de chantier.

Est du par le titulaire du présent lot au titre des installations de chantier :
Une alimentation sécurisée reprise a partir des installations électriques du batiment, elle sera réalisée de
fagon a ne pas perturber le fonctionnement du batiment.
Les coffrets de raccordements (coffrets de chantier) nécessaires aux entreprises et en nombre suffisant,
Les éclairages nécessaires des zones de stockages, points dangereux, ...

Conditions particuliéres d'exécution "locaux occupés”
e Horaires des Travaux Bruyants :
o  Travaux bruyants (percements, découpes) : 11h30-13h30, 19h00-7h00, ou le samedi.
o Exception : Percements ponctuels acceptés durant les heures d'usage normales.
e  Coupures d’Energie :
o Autorisation écrite nécessaire du maitre d'ouvrage.
o Coupures uniquement en dehors des heures d'occupation : aprés 19h00 ou le week-end.
e Exigences Durant les Travaux :
o Maintenir en fonctionnement les installations des locaux non modifiés.
o Nettoyer au fur et a mesure.
o Installer et retirer les installations provisoires au début, pendant, et a la fin des travaux.
e Protection du Mobilier :
o L'entreprise doit protéger et/ou déplacer le mobilier génant.

L'entreprise devra pendant toute la durée des travaux :
- maintenir libre les accés et sortie,
- respecter les régles de sécurité.
- évacuer les gravats générés au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

b) Equipements des communs
e Pour tous les batiments 01 a 13 : dépose/repose des équipements en fagade et en plafond du sous-sol, suite a la
pose d’isolation,
e Pour les batiments 01 Administratif et 04 & 13 Logements : déplacement des sites d’antennes TV hertzienne suite a
la création d’une couverture bac acier 2 pans,
e Pour les batiments 01 Administratif et 04 a 13 Logements : Installation d’éclairage dans les combles,

c) Egquipements des logements
Installations existantes
- La mise en sécurité des installations électriques préalablement aux travaux.
- Neutralisation et dépose de toutes les installations électriques existantes remplacées (interrupteur existant, réglette
existante, prise de courant existante, alimentation radiateur existant) y compris les cables, goulottes en saillies et
fourreaux correspondants "dans les locaux Salle d'eau/de bain des logements.
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Installations neuves : |l est prévu dans les batiments n°04 a n°13 :
- Dans les salles de bain :
- Installation d’un interrupteur SA relié au hublot en plafond
- Installation d’'un interrupteur SA relié a la réglette au-dessus du lavabo
- Installation d’'une prise de courant spécialisé MAL
- Cablage en attente pour I'alimentation du volet roulant
- Alimentation en attente pour radiateur
- DanslesWC:
- Alimentation en attente pour bouche de VMC.

d) Travauxdivers
- Réalisation des travaux prévus au P.G.C.
- Percements, saignées, rebouchages et étiquetage des circuits selon les réeglements en vigueur.
- Evacuation des gravats et autocontroles.
- Essais prévus dans les documents techniques COPREC N° 1 et 2, transport et pose du matériel.
- Essais, réglages, mise en service, et entretien durant la période de garantie.
- Fourniture des certificats de conformité.
- Déposelrepose et remplacement des plaques de faux-plafond pour la pose des cables, chemins de cables et lumi-
naires.

Les installations s'entendent livrées en ordre de marche, compris réglages, essais et mise en service.
Le prix forfaitaire devra comprendre toutes les fournitures et prestations nécessaires a I'exécution intégrale des ouvrages.
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2.1.4 - Travaux exclus au présent corps d’état

Ne sont pas a prendre en compte par I'entrepreneur sollicité au titre du présent programme, I'ensemble des prestations indi-
quées "HORS LOT" dans le présent document.

> Prestations HORS LOT :
Certaines prestations ne sont pas a la charge du titulaire du présent lot, elles seront dues par :
- une autre entreprise retenue au présent marché.
Ces prestations "hors du présent lot" a réaliser sont celles décrites aux chapitres "3 - Description des ouvrages

d’électricité" du présent document.

Exemple :
- HORS LOT (Lot CVC) :
Le raccordement des bouches de VMC sur attente du lot électricité.

- HORS LOT (Lot Menuiseries) :
Le raccordement des moteurs de volet roulants sur attente du lot électricité,
La fourniture/pose des commandes des VR.
La fourniture, pose et raccordement et gaches/ventouse des portes d’entrées des batiments « logements »

- HORS LOT (Lot "Couverture/étanchéité")
Pose en collaboration avec le lot Electricité des sorties toitures pour les mats TV et les cables TV

- Etc.

> Prestations NON PREVUES :
D'une maniére générale "toutes les prestations non décrites au présent programme", soit :

Protection contre la foudre
- Sans objet (aucune prestation prévue)

Centrale SSI
- Sans objet (aucune prestation prévue)

Interphonie
- Sans objet (aucune prestation prévue).

Contréle d'accés
- Sans objet (aucune prestation prévue).

Equipement d'un systéme d’alarme intrusion
- Sans objet (aucune prestation prévue)

Sonorisation
- Sans objet (aucune prestation prévue)

Vidéo-surveillance
- Sans objet (aucune prestation prévue).

Equipements spécifiques

- Déplacement des antennes radio en toiture (A la charge du Maitre d'Ouvrage).

- Déplacement du capteur en toiture du batiment administratif" (A la charge du Maitre d'Ouvrage).

Moyens d'extinction

- Fourniture et pose des extincteurs, supports et affichettes dans le bat. (A la charge du Maitre d'Ouvrage).

Autres

- La fourniture et la pose de fiches 2 P+T des appareils non fournis par le titulaire du lot Electricité pour la
connexion sur prises de courant (Machine a laver)

- Etc.

1472 -DCEind C ARGEME 3 Janvier 2026

d'études techniques



CCTP LOT N°3 : ELECTRICITE
Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY — 15000 AURILLAC Page 14

2.1.5 - Plan particulier de sécurité

L'entreprise ou sous-traitant ou personne intervenant pour des travaux a risques du lot concerné devra fournir au coordonna-
teur de chantier (loi 93.1418 du 31.12.1993), le décret 94.1159 du 26.12.1994, le décret 95.607 du 06.05.1995, le décret
95.608 du 06.05.1995, article L 235.7 et R 238.26 a 36) tous les documents relatifs au PPS (Plan Particulier de Sécurité).

% - Principes généraux de prévention
Article L 230-2-L, 235-L, L 235-18 du Code du Travail.

Tout employeur présent sur le chantier doit mettre en ceuvre les moyens nécessaires au respect des principes géné-
raux de prévention rappelés ci-dessous :
1 - Eviter les risques
2 - Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités
3 - Combattre les risques a la source
4 - Adapter le travail a 'hnomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix
des équipements de travail et méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone
et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5 - Tenir compte de I'évolution de la technique
6 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7 - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les condi-
tions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
8 - Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9 - Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le coordonnateur doivent mettre en ceuvre les principes généraux de pré-
vention énoncés au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus.

2.1.6 - Travaux préliminaires

% - Prestations suivant P.G.C.

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiene, sécurité, a réaliser suivants prescriptions énoncées dans le P.G.C.
(clétures au périmétre du chantier avec portail — baraques de chantier avec sanitaires, vestiaires, bureau de chantier — acces
piétons et véhicules — aires de stationnement des véhicules et des matériaux — mesures de nettoyage des engins devant
circuler sur les voies publiques — entretien des voies intérieures et des réseaux d'eau pluviale — réseaux d'eau potable, électri-
cité, téléphone — signalisations et balisages — crochets accés et support d'échelle pour les interventions ultérieures sur les
couvertures — toutes les protections collectives ou individuelles nécessaires — échafaudages, etc.).

Nota : L'entreprise titulaire du présent lot devra tous les ouvrages et toutes les dispositions de protections provisoires ou
définitives énoncées dans le P.G.C. Pour tous renseignements complémentaires, l'entreprise devra se rapprocher du
coordonnateur S.P.S.
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2.2 - REGLEMENTS - NORMES - D.T.U.

L'étude et I'exécution tiennent compte des stipulations, des réglements, des normes, des documents techniques unifiés
(D.T.U.), des avis techniques, des assurances spécifiques par produit, etc. en vigueur a la date de remise de I'offre, ainsi que
les régles de I'Art.

L'entrepreneur soumissionnaire est supposé connaitre les reglements en vigueur, ainsi que ceux non énumérés (aucune
dérogation ne sera accordée).

Les matériels et les installations devront satisfaire aux Normes et Reglements en vigueur (éditions en vigueur a la date du
marché), et respecteront notamment :

Electricité :
- Norme NF C 04.100 et additifs, relatifs aux repérages des cables.
- Norme NF C 12.100 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques.
- Norme NF C 14.100 et additifs relatifs aux installations de branchement de premiéere catégorie entre le réseau de
distribution et l'origine des installations intérieures.
- Norme NF C 15.100 - Installations électriques a basse tension — Edition 2002 (mise a jour en juin 2005 et amen-
dements suivants).
- Norme NF C 20.010 - Régles communes aux matériels électriques - Degrés de protection
- Norme NF C 68.101 - Matériel de pose des canalisations - Régles et dimensions
- Norme NF X 35.103 - Eclairements moyens en service
- Normes U.T.E.:
UTE C 15.520 Installations électriques a basse tension — Guide pratique — Canalisations - Mode de pose — connexions.
Etc
- Documents Techniques Unifiés en vigueur dans la profession.
- Le Code de la Construction et de I'Habitation.
- Luminaires :
. Norme NE EN 60.598.1 - exigences générales et essais (partie générale commune a tous les luminaires).
. Norme NE EN 60.598.2 - exigences spécifiques qui dépendent du luminaire.
- NF C17 200 : Installations électriques extérieures
. a) Installation d'éclairage extérieur basse tension (BT)
- Eclairage de sécurité :
. Norme NF C 71.800 — Blocs autonomes d'éclairage de sécurité a incandescence
. Norme NF C 71.801 — Blocs autonomes d'éclairage de sécurité fluorescents
. Norme NF C 71.820 — Prescriptions minimales auxquelles les systémes automatiques doivent répondre (SATI)
. Norme NE EN 60.598.222
Le reglement de sécurité contre I'incendie dans les ERP
- D'une maniére générale toute norme et reglement applicable au jour de la consultation.

Chauffage — Ventilation :
- Calcul des déperditions / Calculs réglementaires applicable au batiment a la date de la consultation

Textes généraux :
- Code de la construction annexé au décret du 31 Mai 1978

- Arrété du 1er aoit 2006 et modificatifs fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 a R.
111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'nabitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de la cons-
truction ou de leur création.

- Prescriptions du C.S.T.B. contenues dans le R.E.E.F., notamment, et Avis Technique émis par ce méme C.S.T.B.
- Ensemble des Normes Frangaises (NF) établies par 'AFNOR

- Reégles de I'Art et regles U.C.H.

- Législation du travail

- Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels et des appareillages

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du lot est supposé connaitre les réglements en
vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non énumérés.

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire l'objet d'un certificat d'associativité annexé au
certificat d'homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.

L'installateur sera titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de
travaux. Les justifications correspondantes seront présentées avant toute conclusion du marché.

Les entrepreneurs incorporeront dans leur proposition tous les matériels et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement
de leur réalisation de maniére autonome.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune dérogation aux normes et ré-
glements ne sera accordée aprés remise des propositions. Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la sou-
mission, les modifications des prestations sont a la charge de I'Entrepreneur.

En cas de textes paraissant aprés la date d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du
Maitre de I'Ouvrage. Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences financiéres au Maitre de
I'Ouvrage avant toute exécution, de fagon a livrer, a la mise en service, une installation conforme.
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Les nouvelles réalisations et raccordements ne doivent en aucun cas créer de géne ou perturbation d'aucune sorte sur les
installations en service.

2.3 - NATURE ET PROVENANCE DES MATERIELS

Tous les appareils et matériaux entrant dans l'installation seront neufs et de premiére qualité. lls devront étre conformes aux
normes FRANCAISES et EUROPEENNES et agréées :
- NF USE pour les matériels tels que : interrupteurs, fusibles, disjoncteurs, fils et cables basse et haute tension, con-
duits ...
- NF ELECTRICITE pour les matériels tels que : chauffage électrique a accumulation, soufflant, ...
- NF ELECTRICITE PERFORMANCE pour les matériels tels que : convecteurs, panneaux rayonnants, chauffe-eau ...
- NF LUMINAIRES pour les matériels tels que : luminaires, douilles ...
- NF AEAS ELECTRICITE pour les matériels tels que : blocs d'éclairage de sécurité ...

- Lorsque les normes ne prévoient pas de marque, la conformité du matériel doit étre attestée par un certificat établi
par un laboratoire agréé par le ministére de l'industrie (L.C.I.E., LNE) et fourni par le constructeur.
Le matériel devra, en outre, répondre rigoureusement aux caractéristiques définies dans le CCTP, les plans, les schémas et a
l'usage auquel il est destiné.

Tout matériel non conforme sera refusé. |l appartiendra alors a I'entrepreneur de proposer d'autres matériels en vue de leur
agrément. Les prestations techniques complémentaires (platrerie, peinture, serrureries, coffres, etc.) pouvant étre engendrées
par l'utilisation d'un matériel techniquement équivalent au modéle demandé seront a supporter par I'entrepreneur et lui seul.

Caractéristiques du matériel
Le matériel aura un degré de protection IP, IK adapté au local dans lequel il est posé, selon :
- laNFC 15.100 et le Guide UTE C15.103.

Ces valeurs sont données a titre indicatif et restent des valeurs d'usage courant minimales.

IP : IPx. : Degré de protection contre la pénétration de corps solides
IP.x : Degré de protection contre la pénétration d'eau avec effets nuisibles.
IK : Degré de protection contre les chocs mécaniques

2.4 - RELATIONS
2.4.1 - Avec les autres corps d'état

L'entrepreneur du présent lot devra :
- Prendre connaissance du contenu et obligations des offres des autres corps d'état, afin de convenir avec eux des
dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.
- Fournir en temps utile aux corps d'état intéressés :
Les plans détaillés avec positionnement (dimensions des percements nécessaires pour ses passages et ré-
servations, trémies, etc.),
- Recueillir en temps utile auprés des corps d'état concernés :
Les différentes attentes nécessaires a I'exécution de ces ouvrages avec les précisions suivantes :
Type d'attente (alimentation électrique, prise de courant, etc.),
Spécifications techniques (puissances, tensions, etc.),
Dimensionnements,
Positionnements.
Aucune majoration de prix ne sera consentie pour raison d'omission, insuffisance ou adaptation aux ouvrages des autres lots.

2.4.2 - Avec les concessionnaires

Sans objet — Aucune démarche auprés des concessionnaires n'est nécessaire pour cette opération (site existant).

2.5 - ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER

L'entrepreneur devra veiller a ne pas créer de danger pour les personnes en stockant son matériel. Il prendra les précautions
nécessaires pour éviter les incendies dus aux travaux par points chauds, par projection de particules ou par transmission de
chaleur.

L'entrepreneur est tenu de respecter les normes de sécurité concernant la protection du personnel.

Le branchement provisoire des appareils électriques et la qualité du circuit de terre seront vérifiés.

Il prévoira I'établissement et I'entretien de barriéres, clétures et autres installations nécessaires a la sécurité de la circulation.
L'éclairage des points dangereux et des dépdts devra étre suffisant pour éviter les accidents.
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2.6 - CONDITIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES
2.6.1 - Généralités

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'Art et en conformité avec les Normes et réglements d'hygiéne et
de sécurité actuellement en vigueur, autant du point de vue de leur mise en place et de l'installation des appareils que du
point de vue de leurs raccordements (hydrauliques, électriques, ou acoustiques).

De plus, toutes précautions devront étre prises pour que soient éliminées toutes transmissions d'éventuels bruits de vibration
émanant des installations et des équipements et que soit évitée toute propagation de ceux-ci dont I'effet ne pourrait que nuire
aux conditions de confort recherchées par ailleurs. Les installations considérées devront étre d'un fonctionnement absolument
silencieux.

Tous les matériels et équipements choisis devront étre de marque connue et, toujours, d'une qualité supérieure présentant
toutes les garanties de fonctionnement comme de longévité. lls devront étre livrés sur chantier revétus d'une couche de pein-
ture protectrice (pour autant que nécessaire), d'un type antirouille s'ils sont d'une exécution en fer ou en acier. Il sera réalisé
les repérages correspondants aux divers matériels, appareils et réseaux.

* Percements et scellements
- Les scellements des supports devront étre effectués avec le maximum de soins. lls devront étre adaptés a la na-
ture méme des parois de fixations. Les trous et scellements devront étre réalisés avec les précautions d'usage qui
s'imposent, afin de ne pas ébranler les ouvrages en maconnerie. Dans le cas contraire, I'entrepreneur serait entie-
rement responsable des désordres constatés ou des dégats qu'il aurait pu causer, dont il aurait & en supporter
toutes les conséquences. Tout travail ne donnant pas entierement satisfaction devra étre repris ou refait entiere-
ment.
* Ouvrages existants
- Tout percement d'élément de structure dans le cas d'un batiment existant et dans le cas ou des réservations n'au-
raient pas été demandées, devra étre soumis, avant toute exécution des travaux, a l'agrément du Bureau d'Etudes
de Béton et ne pourra étre réalisé qu'aprés accord du Bureau de Contréle. Les frais inhérents a ces contréles par
les deux Bureaux précités incomberont a I'entreprise titulaire du présent lot.
- L'entreprise du présent lot sera rendue responsable de toutes les conséquences que peut entrainer le non-respect
de cette clause (détérioration des ouvrages béton, retard dans I'exécution des travaux, etc.)

Avant de réaliser tout percement I'entreprise devra consulter le diagnostic Amiante. Dans le cas ou celui-ci
déclarerait la présence d'amiante dans certains matériaux, I'entreprise ne pourra pas réaliser de percement sans
tenir de compte des contraintes "préconisations/désamiantage” a réaliser par une entreprise spécialisée. Cette
prestation incombera I'entreprise titulaire du présent lot pour ces travaux a réaliser s'il n'est pas prévu un lot désa-
miantage au marché.

* Repérage des matériels et canalisations
- Les matériels et canalisations devront étre marqués et repérés de fagon indélébile et durable conformément aux
plans et schémas remis au Maitre de I'Ouvrage apres réception des travaux.
- Les matériels seront repérés par étiquettes gravées, fixées par colliers.
- Les canalisations et borniers électriques seront identifiés par bagues ou manchons genre SES MEMO.
Dans tous les cas, les étiquettes de genre DYMO ne sont pas admises.

2.7 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'ensemble des obligations du présent corps d'état, charges, contraintes spécifiques sont définies au CCAP et au PGC SPS.

En complément des installations définies ci-avant, I'entreprise prévoira les installations nécessaires a son personnel en con-
formité avec la réglementation en vigueur a la date de la signature des marchés. L'ensemble de ces installations fera I'objet
d'un plan d'installation de chantier conforme aux obligations du Plan Général de Coordination SPS.

Sont également a la charge de I'entrepreneur :

La fourniture, le transport, I'amenée a pied d'ceuvre et le montage de tous les matériels nécessaires a la réalisation des
installations décrites au présent CCTP,

Les protections nécessaires, en particulier aux chocs, projections de peinture, intempéries, vols, etc. qui doivent étre
mises en ceuvre en cours de chantier pour assurer un bon état de conservation des matériels mis en ceuvre.
L'entreprise veillera a ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les fourreaux au cours de la pose.

Les percements, scellements, etc. nécessaires aux passages des canalisations (fourreaux, etc.) et aux supportages
des appareillages.

Le rebouchage restera toujours a la charge de I'Entrepreneur du présent lot.

Il est rappelé qu'il devra étre fait usage de compound ou de dispositifs presse-étoupe adaptés, nécessaires a la re-
constitution du degré coupe-feu requis ponctuellement.

L'enlévement régulier de tous les gravois générés par I'exécution des travaux du présent lot afin de laisser les ou-
vrages en parfait état de propreté et d'achévement.

La peinture de protection antirouille et de finition des piéces métalliques.

L'assistance aux contrdles, les essais et la mise en service des installations.

Le repérage des canalisations aux teintes conventionnelles et des matériels par étiquettes gravées.

La production des plans d'exécution, notes de calculs, plans d'atelier et de chantier.
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- Les frais de controles des installations réalisées par un organisme agréé.
- Tous frais de reproduction des plans et pieces écrites relatives au présent lot, y compris les piéces générales.

2.8 - BASES DE CALCULS (ELECTRICITE)
2.8.1 - Phase conception et projet

Les calculs et dimensionnements des matériels et de l'installation, lorsqu'ils sont fournis dans les piéces du dossier de consul-
tation, seront utilisables par I'Entrepreneur comme base de chiffrage de sa soumission, cependant celui-ci devra vérifier la
teneur et signaler dans son offre les dispositions qui lui paraissent insuffisantes ou inadaptées.

2.8.2 - Phase exécution

Les calculs et dimensionnements d'exécution de l'installation seront réalisés par I'Entrepreneur a partir des bases de
calcul définies ci-dessous et des options ou variantes retenues au Marché.

Si pour son étude d'exécution, il utilise les éléments fournis par le BET lors de la phase "conception projet" (calculs,
dimensionnements, plans, schémas techniques et électriques etc.), I'Entrepreneur sera responsable de leur vérifica-
tion.

Si les calculs d'exécution sont réclamés par le BET ou le Bureau de Contrdle, ils devront leur étre soumis en vue de leur ap-
probation finale, trois semaines minimums avant le commencement des travaux.

Une copie des calculs devra étre transmise au Maitre d'CEuvre a sa demande.

Il est rappelé que toutes les sections, épaisseurs et dimensions indiquées dans le présent document sont données a
titre indicatif et devront étre recalculées et vérifiées par le titulaire du présent lot.

2.8.3 - Régime de neutre
Le régime de neutre sera du type : TT (neutre a la terre).

2.8.4 - Echauffement

Compte-tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les intensités admissibles
compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la norme NFC. 15.100 et les recommandations des construc-
teurs.

2.8.5 - Chutes de tension

La chute de tension maximale entre I'origine de l'installation BT et I'utilisation ne devra pas dépasser (NFC151008&525) :
Installation de type A "Installations alimentées directement par un branchement a basse tension, a partir d'un réseau
de distribution publique a basse tension" :

- 3 % pour I'éclairage,
- 5% Autres usages.

2.8.6 - Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le courant de court
circuit possible en régime de créte.

2.8.7 - Sélectivité

L'électricien devra également s'assurer aupres des corps d'état techniques de la nature et des calibres de protection a leur
charge, pour éviter le double emploi ou une mauvaise utilisation.
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2.8.8 - Eclairage

2.8.8.1 - Comportement au feu des appareils d'éclairage

Essai au fil incandescent des luminaires :

Rappel : La résistance au feu d'un luminaire est déterminée par I'application pendant 30 secondes d'un fil incandescent sur
les différentes parties du luminaire. Le temps d'extinction des flammes aprés retrait du fil ne doit pas excéder 5
secondes.

2.8.8.2 - Niveaux d’éclairement

Les niveaux moyens minimums d'éclairement a respecter pour les circulations horizontales et verticales intérieures et
extérieures sont définies par circulaire interministérielle relative a I'accessibilité handicapé :

- Arrété du 1" aoiit 2006 et suivant.

- Arrété du 30 Novembre 2007

Localisation Eclairement moyen en service (Ix)

. Arrété du 1°" Aoat 2006 et suivant :

- Cheminement intérieur (circulations horizontale) 100 Lux moyen au niveau du sol

- Intérieur des locaux collectifs (local poubelles, ...) 100 Lux moyen au niveau du sol

- Escaliers 150 Lux moyen au niveau du sol

- Cheminement extérieur accessible 20 Lux moyen au niveau du sol
. Arrété du 30 Novembre 2007 :

- Circulations piétonnes des parcs de stationnement 50 Lux moyen au niveau du sol

- Parcs de stationnement 20 Lux moyen au niveau du sol

Les niveaux moyens minimums d'éclairement a respecter pour les locaux sont ceux de la N.F.X. 35.103 / NF EN 12464-1
(juillet 2011) définis dans le tableau ci-dessous.

Ces valeurs a atteindre pour une installation neuve est a prendre en compte aprés stabilisation des installations (soit 100
heures de fonctionnement minimum).

Extrait : Tableau 5.28 Lieux publics — Espaces communs NF EN 12464-1

N° réf. Type de zone, de tache ou d'activité EIT UehL 1 L Fa Exigences spécifiques
X - _ _
5.28.1 Halls d'entrée 100 22 0,40 80 UGR seulement si c'est applicable.
5.28.2 Vestiaires 200 25 0,40 | 80
5.28.3 Promenoirs 200 22 0,40 80
5.28.4 Guichets 300 22 0,60 | 80

UGR = Facteur d'Eblouissement
Ra =» Indice de rendu des couleurs

Elles seront majorées si le programme du Maitre d'Ouvrage le prévoit.

Caractéristiques des parois pour les espaces de travail en général :
Les valeurs de facteur de réflexion indiquées ci-aprés sont fournies a titre indicatif :
- plafond : compris entre 0.6 et 0.8
- murs : compris entre 0.5 et 0.7
- sol : compris entre 0.1 et 0.3

En conséquence, les calculs sont réalisés a partir des données suivantes
- Coefficient de réflexion

locaux rangements, techniques : 5.5.3
autres locaux : 75.3
- Coefficient d'uniformité : 0.80
- Facteur de compensation de dépréciation : 1.20
- Hauteur de suspension : Suivant hauteur plafond
- Hauteur du plan utile (plan de travail) : 0.85m
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2.9 - CONTROLE - ESSAIS - VERIFICATIONS
2.9.1 - Vérification des installations par I'Entrepreneur

La premiére mise en service est faite par I'Entrepreneur responsable du présent lot, avec vérifications du matériel installé.
L'Entrepreneur aura pour mission "d'assister et de réaliser des contrbles", en particulier par la mise a disposition du personnel
et du matériel nécessaire pour les diverses opérations de mesures et essais (démontage et remontage d'équipements). Il
devra fournir I'outillage, les appareils de mesure, de contréle et tout le matériel spécial, tout raccordement provisoire éventuel,
ainsi que la main d'ceuvre qualifiée nécessaire a la réalisation de ces essais.

Les frais de toute nature, nécessités par les essais, contréles des matériels, matériaux et accessoires livrés par les fournis-
seurs, sous-traitants de I'entreprise, etc. sont a la charge de I'entreprise adjudicataire.

Tous les frais relatifs aux levées des réserves sont a la charge de I'entreprise.

L'entreprise devra, sous son entiere responsabilité :
- Effectuer les essais définis dans le document technique COPREC N° 1 (Moniteur du 06/11/1998, cahier spécial n°
4954).
- Renseigner les procés-verbaux d'essais dont le modéle figure dans le document COPREC N° 2 (Moniteur du
06/11/1998, cahier spécial n° 4954).
lls porteront sur les fiches suivantes :
- EL - Installations électriques :
ELA1 relatif aux équipements des logements
. EL3 relatif aux équipements des établissements industriels, commerciaux ou divers
- CH - Chauffage
- VM — Ventilation mécanique
L'ensemble de ces essais (COPREC 1 et 2) devra étre transmis au bureau de contréle pour avis en vue d'acceptation.

Rappel - Suivant Le Moniteur publié le 14.11.2016 :
Désormais les entreprises peuvent réaliser la formalisation de ces PV d’essais avec les attestations d’essais de fonction-
nement « correspondantes »de I’Agence Qualité Construction (AQC)

L'entrepreneur est tenu d'entretenir les installations en bon état de fonctionnement jusqu'a la réception. Il devra, a cette date,
remplacer a ses frais toute(s) piéce(s) qui viendrai(en)t a céder par vice de construction, de montage ou défaut de matiere. Il
demeurera, en outre, responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par la suite de ces accidents.

La mise en service de certains matériels nécessitant des réglages et des contrdles particuliers, sera assurée par un technicien
confirmé, mis a la disposition par la Société fournissant le matériel, et ceci aux frais de I'adjudicataire. Les essais seront re-
nouvelés jusqu'a ce que les résultats soient jugés satisfaisants. Aprés l'intervention définitive dudit technicien, le titulaire du
présent lot devra établir un rapport complet et le faire parvenir au Maitre de I'Ouvrage et au B.E.T.

2.9.2 - Répartition et méthodologie des essais

a) Généralités
A la demande du Maitre de I'Ouvrage, ou en fonction des impératifs du planning, les essais de réception peuvent étre exé-
cutés en plusieurs phases.
b) Essais de fonctionnement
Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les appareils installés, réseaux, équipements divers (organes de com-
mande, de contrdle, de sécurité, d'asservissement, d'alarme et de régulation) etc.
c) Essais électriques
Les installations électriques, et en particulier les puissances et intensités absorbées, isolement, seront vérifiées confor-
mément aux régles de I'U.T.E. et normes NFC 15.100, et plus particulierement :
- Mesure de l'isolement :
isolement entre conducteurs actifs,
isolement par rapport a la terre de chaque conducteur actif.
- Contréle des repérages de conducteurs (respect des couleurs normalisées).
- Contréle des dispositifs de connexion des conducteurs.
- Contréle de la pose des conducteurs.
- Contréle des dispositifs de protection contre les surintensités.
- Contréle des dispositifs de protection des personnes (relais différentiels, dispositions du matériel sous tension,
etc.).
- Contréle du sens de rotation des phases.
- Contréle de l'indice de protection du matériel et de l'efficacité des protections contre les contacts directs.
- Mesure de la valeur de la prise de terre.
- Vérification des liaisons équipotentielles.
d) Contréle acoustique
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e)

Lorsque I'ensemble des équipements sera mis en service, il sera procédé a un contrdle acoustique dans les locaux dont la
détermination sera a l'initiative du Maitre d'Ouvrage.

Ces essais acoustiques seront relevés conformément a la norme ISO.

Essais divers

A la demande du Maitre de I'Ouvrage ou des concepteurs, I'entrepreneur devra réaliser a ses frais, tout essai complémen-
taire permettant de vérifier la conformité des installations aux conditions imposées.

En cas de non-respect des conditions imposées, I'entrepreneur doit immédiatement étudier et réaliser, a ses frais, les dis-
positifs nécessaires pour que les essais soient satisfaisants.

L'entrepreneur devra I'affichage des réglages et le suivi du bon fonctionnement pendant I'année de garantie.

g) Essais COSAEL

A la réception, l'installateur sera tenu d'effectuer les mesures et contréles pour concordance avec le dossier d'ingénierie.
La recette sera effectuée par COSAEL.

2.9.3 - Levée des réserves

La levée des réserves a lieu dans les 15 jours suivant la réception. Aprés I'achévement de toutes les modifications, et de
nouveaux essais satisfaisants, la levée des réserves sera prononcée.

Si,

apres deux essais, l'installation ne répond pas aux conditions imposées, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire

exécuter les modifications par un entrepreneur de son choix, et cela aux frais de I'entrepreneur défaillant, la notification lui
étant faite par simple lettre recommandée.

2.

a)

b)

d)

9.4 - Réception

A lI'achévement des travaux, il sera procédé :
- a la réception par les services publics ou collectivités des travaux effectués d'aprés les directives, exigences des
reéglements, contréle de conformité, etc. pour l'autorisation de mise en exploitation,
- ala vérification des ouvrages pour s'assurer qu'ils sont réalisés conformément aux régles de I'art,
- au récolement contradictoire de I'emplacement du matériel,
- ala vérification que la fourniture est bien conforme aux spécifications du dossier,
- alalevée des réserves par I'entreprise des installations reconnues non conformes, a ses frais, pour les modifica-
tions nécessaires,
- a l'affichage dans les locaux techniques des schémas, descriptifs du principe de l'installation, les points de con-
signe des différents réglages devront y figurer,
- avant la réception, il sera prévu les taches de mise au point des installations :
vérification que les appareils (et appareillages) sont en ordre de marche
vérification des préréglages et/ou régler les organes,
controler les paramétres de régulation et de programmation en fonctionnement réel des installations (mise
en route, arrét, redémarrage),
. surveiller les dépassements de puissance électrique appelées.
Les installations ne pourront étre réceptionnées qu'aprés quitus technique et administratif des travaux réalisés.
Les divers frais afférents a la réception de conformité des installations électriques, etc. sont réputés prévus dans le mon-
tant de I'offre.

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP et sous réserves :

- delalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,

- de la conformité des installations aux descriptifs du lot et réglements en vigueur,

- de la fourniture des diverses pieces administratives et techniques.

- apres I'achévement des travaux, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées,
et les essais reconnus satisfaisants, sur présentation d'une attestation de conformité établie et signée par I'entre-
preneur et visée par I'organisme de controle agréeé.

- la fourniture des dossiers DOE complets.

Les frais inhérents a l'intervention d'un organisme agréé pour la levée des observations formulées, sont a la charge de
I'entrepreneur.

La réception est acceptable si les vérifications et essais effectués lors de la premiére réunion ont donné satisfaction. Celle-
ci est ajournée jusqu'a ce que I'entrepreneur apporte les retouches nécessaires aux malfagons éventuelles.

La réception sera notifiée sur un procés-verbal fixant la date de mise en service et le départ de la période de garantie,
si les conditions énoncées ci-avant sont respectées, les installations sont réputées conformes et remises au Maitre d'ou-
vrage.

Le Bureau d'Etudes se réserve le droit de vérifier (et méme pendant la période de garantie), en présence de l'entre-
prise, les différents essais et résultats mentionnés sur le carnet de mesures. Ce dernier devra étre daté, signé et paraphé
par le chef d'entreprise, et portera la mention suivante :

- Monsieur (nom et qualité) ...

- De l'entreprise ...

- Déclare exacts les renseignements portés sur le procés-verbal

- Date ... Signature...
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 - PRESTATIONS GENERALES ET DIVERSES

3.1.1 - Installation provisoire de chantier (sans Branchement) -Bat.
EXISTANT

3.1.1.1 - Installation de chantier / Branchement

Il ne sera pas prévu de branchement indépendant pour l'installation collective de chantier, le titulaire du présent
lot devra réaliser :
Les alimentations sécurisées seront reprises a partir des installations électriques des batiments existants :
- Pour les batiments n°04 a 13 : Dans le Tableau Electrique SG pour chaque batiment/cage d’escalier
: elle sera realisée de fagon a ne pas perturber le fonctionnement du site.

- Pour le batiment 01 : Dans le Tableau Electrique au RDC du bat. Administratif : elle sera réalisée de
fagon a ne pas perturber le fonctionnement du site.

La fourniture de coffrets général de chantier

La mise en ceuvre de ce branchement devra étre réalisée avant le début du chantier et sera honoré par le titu-
laire du lot électricité. Il sera déposé en fin de chantier.

L'énergie électrique nécessaire pour les travaux sera reprise sur des coffrets de chantier dus par le titulaire du
présent lot.
L'installation sera sécurisée et ne génera pas la circulation.

3.1.1.2 - Coffrets de chantier / Eclairages de chantier

Le titulaire du lot Electricité doit réaliser, en début de la mise en chantier, les installations de chantier nécessaires a l'en-
semble des différents lots. Ces installations devront étre conservées en état de fonctionnement jusqu'a la réception défi-
nitive du chantier, soit :

Fourniture des coffrets de raccordements (coffrets de chantier) nécessaires aux entreprises et en nombre

suffisant,

Mise en place des éclairages nécessaires des zones de stockages, points dangereusx, ....

L'installation de chantier, a la charge du présent lot, est destinée a mettre a la disposition de tous les corps d'état des
points de branchement en nombre suffisant pour des prolongateurs limités a 20 ml maximums, ainsi que I'éclairage inté-
rieur et extérieur provisoire du chantier a partir de I'alimentation de chantier définie ci-dessus.
Les coffrets de chantier IP 44 a double isolation en polyester armé seront équipés :

- d'un coup de poing d'arrét d'urgence,

- de protections différentielles 30 mA (sur chaque circuit),

- de 5PC 2P+T 10/16A et 2 PC 3P+N+T 20A.
Les installations de chantier sont réalisées conformément :

- aux NF C 12.101 et C 15.100.

- audécret n°2010-1017 du 30 Aodt 2010,

- aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P.

La répartition des installations de chantier sera la suivante :
- 2 coffrets minimum pour un batiment (nbre total a déterminer en fonction du phasage des travaux) — a dé-
placer au fur et a mesure du chantier
- Eclairage les locaux objets de la construction et du réaménagement,
- Eclairage des zones de stockage et points dangereux,
- Etc.

L'alimentation des engins de chantier d'une puissance supérieure a 10 kW sera a la charge de leur utilisateur.

Le raccordement propre aux engins du lot gros ceuvre tels que grues, centrale a béton, compresseurs etc., sont a la
charge du lot gros ceuvre, le présent lot ne connaissant pas a ce stade du projet la nature, puissance et localisation des
équipements a alimenter.

Ces installations seront entretenues, réparées (si dégradations), déplacées et reposées toutes autant de fois que néces-
saire, suivant le phasage et I'avancement du chantier. Elles seront déposées et évacuées a la fin du chantier.

3.1.1.3 - Consommations / compte prorata du chantier

Les consommations seront honorées par le client au titre des factures de I'établissement. Les fluides sont fournis
par le maitre d'ouvrage donc pas de sous compteur ni de refacturation. Le compte prorata : sert que a la base vie
et au nettoyage
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3.1.2 - Documents a fournir

L'entreprise devra fournir :

- Préalablement a I'exécution des travaux : Les plans et schémas d'EXE ainsi que les fiches de calculs (détermina-
tions des cables, niveaux d’éclairements...) et tout autres documents demandés par le bureau de contréle, le
Maitre d'Ouvrage ou le BET.

- Au titulaire du lot "Gros-ceuvre" les plans des réservations :

Pour la traversée des murs, planchers, poutres et cloisons, nécessaire au cheminement des fourreaux et la
pose des cables de distribution générale, .... CONSTRUCTIONS NEUVES

- Les documents, plans et schémas nécessaires aux différentes entreprises y compris I'élaboration de plans de dé-

tails techniques.

Nota : Une copie du bordereau de remise de chacun des documents ci-dessus sera adressée au BET.

3.1.3 - Démarches aupres des concessionnaires

Sans objet — Aucune démarche auprés des concessionnaires n'est nécessaire pour cette opération (site existant).

3.1.4 - Prestations générales

L'entreprise devra, pendant toute la durée des travaux :

- maintenir libre les acces et sorties (du batiment, ...),
- respecter les regles de sécurité,
- évacuer les gravats générés au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

3.1.5 - Exigences performancielles du bati.

L'entreprise devra tenir compte dans I'établissement du prix de son offre de la totalité des prestations nécessaires pour satis-
faire les exigences performancielles du bati. Elle devra principalement :

- Assurer la gestion de la perméabilité a I'air des ouvrages réalisés, soit :

Limiter le nombre de percements des parois
Colmater les points de passage de I'ensemble des équipements installés sur les parois extérieures
ou dans le local :
. Au niveau des fourreaux en distribution vers des équipements posés en extérieur ou dans des lo-
caux non chauffés,
. Au niveau des appareillages électriques (interrupteurs, prises de courants...)
. Au niveau des points lumineux type plafonniers....
Nota : Il sera utilisé les obturateurs existants dans le commerce pour les petits diamétres @ 16/20&25
mm
Utiliser des boitiers étanches a I'air a membranes souples pour la pose des appareillages électriques
encastrés.
- Restituer les caractéristiques d'origine a l'isolation thermique dans le cas de dégradation du a la pose
d'équipements (pose d'appareillage, pose de cébles sous fourreaux........ ).
- Ete.

Elle intégrera le montant de la charge financiére de ces prestations particulaires dans le prix unitaire de chaque prestation
définie dans les chapitres ci-dessous.

Rappel :  Avec I'amélioration de la performance énergétique des batiments, le poste de déperditions par renouvellement d'air représente
une part de plus en plus importante dans le bilan de chauffage. De plus, un logement collectif, une maison, un batiment qui n'est
pas étanche (infiltrations parasites) entraine une dégradation de la qualité de I'air et du confort des occupants, ainsi qu'une aug-
mentation des risques de condensation. Une bonne étanchéité a l'air de I'enveloppe du batiment permet d'assurer convenable-
ment, le transfert des flux d'air des pieces principales vers les pieces de service, prévues par le systeme de ventilation obtenant
ainsi une réelle efficacité des systéemes de gestion de ['air.

3.1.6 - Conditions particulieres d'exécution "locaux occupés"

Pour rappel a I’entreprise, le site est un site sécurisé sous contréle d’accés et un site occupé (activités et familles).
L’accés se fait suite a un accord sur présentation de la CNI.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés "batiments occupés”. L'exploitation du bati-
ment est maintenue pendant la durée des travaux.
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3.1.6.1 - Planning de I'opération

L'entreprise devra intégrer dans le prix de ces prestations, les contraintes de réalisation des travaux suivant le plan-
ning de I'opération.

3.1.6.2 - Coupures provisoires

Coupures provisoires d'installations existantes pouvant perturber le fonctionnent de I'établissement :
Dans le cas de nécessité de réaliser une coupure d'énergie électrique, ou autre(s) installation(s) existante(s),
quelle que soit la durée, I'entreprise devra s'affranchir d'un accord par écrit auprés du maitre d'ouvrage.

Il sera pris toutes les dispositions par I'entreprise pour ne pas interrompre le fonctionnement des installations exis-
tantes du batiment pendant les heures d'exploitation, les coupures ne pourront s'effectuer qu'en dehors des heures
d'occupation des locaux soit aprés ..h00 les soirs ou les matins des jours ouvrables ou le weekend.

Dans tous les cas, I'entreprise devra prévenir suffisamment tot les personnes concernées dans le cas de nécessité de
réaliser une coupure d'énergie électrique ou autre(s) installation(s) existante(s). Elle sera planifiée 48 heures avant et
sera soumise a un accord écrit des services compétent.

3.1.6.3 - Percements "locaux occupés"

L'entreprise devra se soumettre a une plage horaire a fixer par le Maitre d'ouvrage pour la réalisation :

a) Des percements relatifs a la fixation des appareils et canalisations a la structure.
En regle générale le MO accepte les nuisances sonores dues a ces travaux. Cependant l'entreprise devra quand
méme veiller a minimiser les nuisances sonores lors des horaires d'ouverture des locaux avoisinants les zones de
travaux. Elle aménagera ces interventions en conséquence.

b) Des percements relatifs a la traversée des parois magonnées "planchers et murs" pour les différents réseaux a
construire ou a déplacer.

3.1.6.4 - Maintien de I'exploitation "batiment occupé" pendant la durée des tra-

vaux

Les travaux seront réalisés entierement "batiment occupé”. L'exploitation de I'établissement sera donc maintenue pen-
dant la durée des travaux. Il est donc indispensable que I'entreprise assure les instructions suivantes :

. Maintenir les installations existantes, des locaux non modifiés, en fonctionnement.
Si des dispositions provisoires sont nécessaires (protections, cablages provisoires, percements / rebouchages...)
pour le maintien en service des installations, I'entreprise devra intégrer dans ces prestations I'impact financier de ces
derniéres.

. Réaliser le nettoyage au fur et a mesure.

. Créer un périmeétre de sécurité sur les zones de travaux laissant un libre passage pour les occupants.

. Ne pas stocker dans les zones de circulation intérieures et/ou extérieures.

. A chaque fois que I'entreprise quitte le chantier (débauche, pause déjeuner ) I'ensemble des installations seront en
état de marche normale et en sécurité pour les usagers (les boites de dérivations et les armoires électriques fer-
mées,...).

Les installations provisoires sont réalisées en début et en cours de chantier, et déposées en fin de chantier. Ces
installations pourront étre déplacées au cours de chantier.

Les conditions d'exécution induites par les contraintes d'exploitation du batiment ne pourront donner lieu a aucune
plus-value.

3.1.7 - Conditions particulieres d'exécution "Batiment EXISTANT"

3.1.7.1 - Attestation de formation amiante

Le Maitre d'Ouvrage a fait réaliser diverses missions de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles bétis avant réalisation de travaux :

- Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles béatis avant réalisa-
tion de travaux :

Réalisés par DEA — 33 rue des Lavandes — 34 980 SAINT-GELY-DU-FESC

Tél. : 04.67.06.02.70

Il a été repéré :
- des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire :
- Colle de plinthes (Batiment 5 - Accées logements)
- Enduit a base de platre lissé ou taloché (Batiment 5 - Accés logements)
- Colle de plinthes (Logement vaccant - Entrée)
- Colle de faience (Logement vaccant - cuisine)
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- Colle de plinthes (Logement vaccant - cuisine)

- Colle de faience (Logement vaccant - loggia)

- Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) (2éme étage - batiment 1 - CDT ADJOINT
GROUP)

- Plaques (2éme étage - batiment 1 - CORG.)

- Joint de mastic de vitrage (notamment chéssis aluminium) (2éme étage - batiment 1 - CORG.)

- Plaques (2éme étage - batiment 1 - SECTION COMMANDEMENT)

- Joint de mastic de vitrage (notamment chéssis aluminium) (Batiment 4 - Accés logements; Batiment 5 - Accés
logements; Batiment 6 - Accés logements; Batiment 7 - Accés logements; Batiment 8 - Accés logements; Ba-
timent 9 - Accés logements; Batiment 10 - Accés logements; Batiment 11 - Accés logements; Batiment 12 -
Acceés logements; Batiment 13 - Accés logements)

- Colle de plinthes (Batiment 4 - Accés logements; Batiment 5 - Acces logements; Batiment 6 - Accés loge-
ments; Batiment 7 - Accés logements; Batiment 8 - Accés logements; Batiment 9 - Accés logements; Batiment
10 - Accés logements; Batiment 11 - Accés logements; Batiment 12 - Accés logements; Batiment 13 - Accés
logements)

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur jugement de I'opérateur :
- Conduit en fibres-ciment (2éme étage - batiment 1 - SANITAIRES)
- Conduit en fibres-ciment (2éme étage - batiment 1 - SANITAIRES)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 4 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 5 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 6 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 7 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 8 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 9 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 10 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 11 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Batiment 12 - Caves)
- Conduit en fibres-ciment (Gaines techniques dernier étage sous toit terrasse tous batiment)

- Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles béatis avant réalisa-
tion de travaux :

Réalisés par SOCOTEC — 24, Rue Gutenberg — 15000 AURILLAC (le xx/xx/xxxx)

Tél.: 04 7148 4158

Il a été repéré :
BATIMENT 001 ADMINISTRATIF :

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogéne n° échantillon / analyse / Laboratoire

Rez de chaussée

Panneau intérieur d'allégez
sandwich 2 plaques fibrociment et
mousse d'isolation

Ensemble des panneaux AR-15-LE-117982-01/ MOLP / LEM
d'allege du niveau (rattaché & Panneau intérieur d'alléges)

Niveau +1
Prélevement n° 5: 1er Etage
Panneau intérieur d'alléges Bureau du CDT de
sandwich 2 plaques fibrociment et compagnie - AR-15-LE-117982-01/ MOLP / LEM
mousse d'isolation Soubassements alléges de
fenétres du niveau
Niveau +2

Panneau intérieur d'alléges
sandwich 2 plaques fibrociment et
mousse d'isolation

Ensemble des alléges du AR-15-LE-117982-01 / MOLP / LEM
niveau (rattaché & Panneau intérieur d'alléges)

- Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis avant réalisa-
tion de travaux :
Réalisés par ACT DIAG IMMO HSI- 2 avenue Léonard de Vinci — 63000 CLERMONT FERRAND

Il a été repéré :
BATIMENT 004 :
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La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element Matériaux ou produits Réf. Prel. Estimation quantite
Plafond Béton PO09
Appartement 1 > Cellier Plafond Peinture P0O09
Plafond enduit de débullage P0O09
Plinthes Carrelage POO7
Appartement 1 > Cellier
Plinthes Colles et joints de carrelage POO7
Plinthes Carrelage PO17
Appartement 2 > Cellier
Plinthes Colles et joints de carrelage PO17
Plafond Béton (ZPS0O) P0O09
Appartement 3 > Cellier
Plafond Peinture (ZPS0) PO09
Plinthes Carrelage (ZPS0) POO7
Appartement 3 > Cellier
Plinthes Colles et joints de carrelage (ZP30) POO7
Plafond Béton (ZPS0) P0O09
Appartement 4 > Cellier
Plafond Peinture (ZPS0) PO09
Plinthes Carrelage (ZPS0) POO7
Appartement 4 > Cellier
Plinthes Colles et joints de carrelage (ZPS0) POO7
Plinthes Carrelage PO12
Appartement 2 > Salle de bains
Plinthes Colles et joints de carrelage PO12
Plinthes Carrelage (ZPS0O) PO12
Appartement 3 > Salle de bains
Plinthes Colles et joints de carrelage (ZPS0O) PO12
Plinthes Carrelage (ZPS0) PO12
Appartement 4 > Salle de bains
Plinthes Colles et joints de carrelage (ZPS0O) PO12
BATIMENT 005 :
La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element Matériaux ou produits Réf. Preél. Estimation quantité
Tous les murs | Béton PO0OS, PO10 13 m2
Appartement 6 = Cellier
Tous les murs | Enduit de débullage PoO9S
Tous les murs | Béton PO15 13 m?
Appartement 8 = Cellier Tous les murs | Peinture PO15
Tous les murs | enduit de débullage PO15
Plinthes Carrelage PO16
Appartement 8 = Cellier
Plinthes Colles et joints de carrelage PO16 10 mi
Sal Carrelage PoO1
Appartement 6 > Salle de bains
Sol Colles et joints de carrelage PoO1 10 m?
Falences Colles et joints de carrelage ou de falence Po03 am?
Appartement 6 > Salle de bains
Faiences Falence PO03
Falences Carrelage (ZPS0) POD2
Appartement 6 > Salle de bains
Falences Colles et joints de carrelage (ZPS0) PO02
Faiences Colles et joints de carrelage ou de falence (ZPS0) PO0O3
Appartement 6 > Salle de bains
Faiences Falence (ZPS0) POO3
Falences Colles et joints de carrelage ou de falence (ZPS0) POO3
Appartement 6 > Salle de bains
Faiences Falence (ZPS0) PO0O3
Plinthes Carrelage Po02
Appartement 6 > Salle de bains
Plinthes Colles et joints de carrelage Poo2 15 mi
BATIMENT 006 :
AR
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La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element Matériaux ou produits Ref. Prél. Estimation quantité
Plinthes Carrelage P08 6ml
Appartement 12 = Cellier
Plinthes Calles et joints de carrelage PO08 &ml
Plinthes Carrelage PO13 6ml
Appartement 13 > Cellier
Plinthes Caolles et joints de carrelage PO13 6ml
Plinthes Carrelage P02 15 ml
Appartement 12 = Salle de bains
Plinthes Calles et joints de carrelage PO02 15mi
BATIMENT 007 :
La liste des mateériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element | Matériaux ou produits Réf. Prél. Estimation quantité
Plinthes Carrelage FO08
Appartement 24 = Cellier
Plinthes Colles et joints de carrelage PO08 8ml
Faiences | Colles et joints de carrelage ou de falence (ZPSO) POO3 | 5m?
Appartement 24 > Salle de bains
Falences | Falence (ZPS0) POO3
Falences | Colles et joints de carrelage ou de faience PO03 5m?
Appartement 24 > Salle de bains
Faiences | Falence POO3
Faiences | Colles et joints de carrelage ou de faience (ZPSO) POO3 | 2m?
Appartement 24 > Salle de bains
Faiences | Faience (ZPS0O) POO3
Faiences | Colles et joints de carrelage ou de falence (ZPSO) POO3 | 2 nm?
Appartement 24 > Salle de bains
Faiences | Falence (ZPS0O) POO3
Plinthes Carrelage PO02
Appartement 24 > Salle de bains
Plinthes Colles et joints de carrelage PO02 18 ml
BATIMENT 008 :
La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element Matériaux ou produits Ref. Prél. Estimation quantité
PC R+ = Cage d'escalier Fenétre Joint vitrage PO28
Double porte joint dormant PO34
PC RDC = Cage d'escalier
Double porte joint vitrage P0O33
Toiture = Toiture Ventilation petite Conduits en fibre-ciment + 2 conduit rond | P024 3 unité(s)
Toiture = Toiture Ventilation vide ordures | Conduits et vidoirs en fibre-ciment PO25 2 unité(s)
Toiture = Toiture Ventilation petite Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO24 | 3 unité(s)
Toiture = Toiture Ventilation vide ordures | Conduits et vidoirs en fibre-ciment (ZPS0) P025 | 2 unité(s)
BATIMENT 009 :
La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element Matériaux ou produits Ref. Prél. Estimation quantité
Pc R+ = Cage d'escalier Fenétre Joint vitage P029
Pc rdc > Cage d'escalier Double porte Joint dormants P35
Plafond Béton P23 5m2
Appartement 32 = Cellier
Plafond Enduit débullage P023
Appartement 34 > Cellier Conduit Conduits et vidoirs en fibre-ciment (ZP30) PO27 1 unité(s)
Appartement 32 = Cellier Conduit Conduits et vidoirs en fibre-ciment (ZPS0) PO27 Tm?2
Toiture = Toiture Ventilation petite 1 Conduits en fibre-ciment P0O26 3 unité(s)
Toiture = Toiture Conduit vide ordures 1 Conduits et vidoirs en fibre-ciment PO27 2 unitél(s)
Toiture = Toiture Ventilation petite 2 Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO26 3 unité(s)
Toiture > Toiture Conduit vide ordure 2 Conduits et vidoirs en fibre-ciment (ZPS0) PO27 2 unite(s)
ADC
1472 -DCEind C i a*R*@*E* E‘Q Janvier 2026
bure



CCTP LOT N°3 : ELECTRICITE

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY — 15000 AURILLAC

Page 28

BATIMENT 010 :

La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse

Localisation Element Matériaux ou produits Réf. Prel. Estimation quantité
Porte entrée Joint dormant PO11
PC RDC = Cage d'escalier
Porte entrée Joint vitrage PO10
PC R+ = Cage d'escalier Fenétre Joint vitrage 1 PO0S
Conduit vide ordures Béton P21 1 unité(s)
Appartement 35 > Cellier
Conduit vide ordures Peinture Po21
Conduit carré Béton PO03 1 unité(s)
Toiture > Conduit ventilation petit 1
Conduit carré Conduits en fibre-ciment PO03 1 unité(s)
Conduit carre Béton (ZPS0) POO3
Toiture > Conduit ventilation petit 2
Conduit carré Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO03 3 unité(s)
Toiture = Conduits vide ardures 1 Conduit Carré Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO02 1 unité(s)
Toiture > Conduits vide ordures 1 Conduit rond Conduits en fibre-ciment PO02 2 unité(s)
Conduit Carré Béton (ZPS0) POO3 1 unit&(s)
Toiture = Conduits vide ordures 2
Caonduit Carré Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO0O3 1 unité(s)

BATIMENT 011 :
La liste des mateériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse

Localisation Element Matériaux ou produits Réf. Prél. Estimation quantité
Double porte Joint dormant P023

PC Rdec = Cage d'escalier
Double porte Joint vitrage Po22

PC R+ > Cage d'escalier | Plinthes Colles et joints de carrelage ou de falence | PO16 15 ml

PC R+ = Cage d'escalier | Fenétre Joint vitrage PO17

Toiture > Toiture Conduit petite ventilation Conduits en fibre-ciment P014, PO15

Toiture > Toiture Conduit petite ventilation 2 | Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO15

Toiture = Toiture Conduit vide ordure 2 Conduits en fibre-ciment (ZP30) PO12

BATIMENT 012 :
La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse
Localisation Element Matériaux ou produits Ref. Prel. Estimation quantite
Porte entrée Joint dormant POO7
RDC PC = Cage d'escalier
Porte entrée Joint vitrage PO06
R+ PC > Cage d'escalier Fenétre Joint vitrage PO11
Appartement 50 = Cellier Caonduit Conduits en fibre-ciment (ZPS0O) PO02 | 1 unité(s)
Toiture > Conduit ventilation petit 1 Conduit carré Conduits en fibre-ciment + 2 conduit PO03 3 unité(s)
Toiture = Conduit ventilation petit 1 Conduit rond x2 | Conduits en fibre-ciment (ZPS0) POD2
Toiture = Conduit ventilation petit 2 Conduit carré Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO03 | 3 unité(s)
Toiture = Conduit ventilation petit 2 Conduitrond X2 | =5 neyits en fibre-ciment (2PS0) Pooz2
Toiture = Conduits vide ordures 1 Caonduit Carré Conduits en fibre-ciment (ZPS0O) PO02 | 1 unité(s)
Toiture = Conduits vide ordures 1 Conduit rond Conduits en fibre-ciment Po02
Toiture = Conduits vide ordures 2 Conduit rond Conduits en fibre-ciment (ZPS0) PO02 | 1 unité(s)

BATIMENT 013 :
Aucun

Compte-tenu de la possible présence d'amiante, I'entreprise devra adopter les consignes générales de sécurité prévues en
annexe 2 de l'arrété du 22 aolt 2002 relatif aux « consignes générales de sécurité du dossier technique "amiante", au conte-
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nu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour I'application de I'article 10-3 du décret n°
96-97 du 7 février 1996 modifié ».

D'une maniéere générale :

- Les percements des éléments/matériaux contenant de I'amiante - conduits de ventilations en fibre-ciment, plaques en
fibre-ciment - sont proscrits,

- Les découpes des conduits de ventilations et plaques en fibre-ciment sont interdites,

- Les déposes et évacuations des éléments/matériaux contenant de I'amiante - conduits de ventilations en fibre-ciment,
plaques en fibre-ciment - sont interdites.

L'entreprise devra fournir les attestations de formation de son personnel encadrant et de ses opérateurs, pour les travaux
exposants a I'amiante définis dans la sous-section 4 des régles du code du travail :

- Dispositions particuliéres aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles suscep-
tibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante.

3.1.7.2 - Travaux sous-section 4

Un diagnostic avant travaux (DAT) concernant les matériaux amiantés, a été diligenté par le Maitre d’ouvrage auprés d’'un
bureau d’étude agréeé.

Les résultats de ce diagnostic ont été portés a la connaissance de I'entreprise titulaire du présent lot pour information avant
travaux.

Les résultats montrent que des matériaux contenant de I'amiante sont présents dans les batiments.

Les entreprises pourront étre amenées a intervenir sur des matériaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d’amiante. Dans de cas, elles interviendront suivant les dispositions réglementaires de la SOUS-SECTION 4 du code de tra-
vail, sans prétendre a des plus-values.

Ces travaux et prestations seront réputés inclus dans I'offre des entreprises.
- Intervention en SOUS-SECTION 4 ; suivant réglementations, des dispositions spécifiques aux activités et interventions
sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante.

Un mode opératoire contenant tous les éléments (attestation, aptitudes médicales, moyens...) devra étre réalisé par
I'entreprise et transmis un mois avant le démarrage des travaux aux organismes suivants :

- Médecin du Travail, Inspection du Travail, Caisse Régionale d'Assurance Maladie,

- Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics,

- Maitrise d'ceuvre,

- Maitre d’Ouvrage,

- Il sera également soumis pour approbation au Coordonnateur S.P.S.

Les entreprises devront fournir un agrément pour travail sur des matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante et
justifier que ses personnels sont formés a la prévention des risques amiante conformément aux arrétés et normes en vigueur.

3.1.8 - Phasage

Pour les batiments de logements :
- Une visite de démarrage / réunion préparatoire sur site :
. Présentation des principaux matériels constitutifs des installations a réaliser sur 1 logement / 1 batiment.
. Choix d'un "batiment témoin".
- Phase de chantier :
. LES TRAVAUX SERONT REALISES BATIMENT PAR BATIMENT ET LOGEMENT PAR LOGEMENT.
- Une validation du "batiment témoin"
- Controle final en fin de chantier sur un échantillonnage représentatif de batiments / logements, sur proposition
du Maitre d'Ouvrage.

3.1.9 - Branchement modulaire des salles de bains

L’entreprise assurera I'alimentation électrique de chaque bloc modulaire de salle de bain a partir des tableaux “Services Gé-
néraux” implantés dans chaque cage d’escalier.

L’entreprise devra, notamment :

e Fournir, poser et raccorder 'ensemble des cables d’alimentation depuis les TD SG jusqu’aux boites de raccordement
ou bornes prévues sur les modules, elle devra vérifier la compatibilité des sections de cables avec les longueurs de
parcours et les chutes de tension.

e Assurer le cheminement complet des cables (gaines, traversées de cloisons ou planchers ...).

e Prévoir les protections nécessaires dans les tableaux (disjoncteurs divisionnaires adaptés aux puissances).
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3.2 — INSTALLATIONS ELECTRIQUES
3.2.1 - EQUIPEMENT DES COMMUNS

3.2.1.1 - Installations électriques existantes a déposer / reposer suite la pose
d’isolation bat. 01 a 13

Dans le cadre de la mise en place d'une Isolation Thermique Extérieure (ITE) sur les murs et d’une isolation sur le pla-
fond du sous-sol pour tous les batiments (soit batiment « LST » n°01, 02 et 03 et batiment « Logements » n°04 a
n°13), ’entreprise en charge devra procéder a la dépose et repose des équipements électriques existants.
Les responsabilités de I'entreprise incluent :
e Mise en sécurité : Garantir la sécurité des installations électriques concernées avant toute opération de dépose.
e Fourniture des accessoires : Fournir tous les accessoires nécessaires pour effectuer cette prestation de maniére
adéquate.
e Recablage : Réaliser le recablage des équipements existants, si nécessaire, afin de maintenir la fonctionnalité des
installations.

Il est a noter la présence d'un lecteur Vigik a chaque entrée de batiment. Suite a la mise en place de l'isolation thermique
extérieure (ITE) et a la rénovation des menuiseries des portes d’entrée des batiments, I'entreprise chargée des travaux devra
assurer la dépose et la repose de ces lecteurs Vigik, ainsi que la réalimentation du systéme de fermeture des portes (ven-
touses, gaches électriques, etc.), afin de garantir le bon fonctionnement du systéme comme initialement prévu.

La fourniture, pose et raccordement des ventouse/gache est hors lot (lot menuiseries)

Pour établir son offre de prix, I'entreprise devra se référer a la description ci-dessus, aux plans fournis, ainsi qu'a ses propres
relevés de terrain.

L'entreprise sera chargée du déplacement du capteur installé en toiture du batiment 01 « Administration ». Cette
opération inclura, si nécessaire, le recablage complet du capteur afin de garantir son bon fonctionnement. L'entre-
prise devra également prévoir les percements nécessaires pour le passage des cables, les accessoires de pose et
veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux normes en vigueur.

L’entreprise devra également prendre en charge la dépose et la repose du chemin de céables en toiture du batiment 01
(suivant plans). Elle devra, le cas échéant, prévoir I’'ajout de chemins de cables supplémentaires ainsi que le reca-
blage si la longueur des cables existants s’avére insuffisante, afin de garantir une remise en état a I'identique et un
fonctionnement conforme a I'installation d’origine. Tous les accessoires nécessaires a la pose et a la fixation devront
étre fournis par I’entreprise.

3.2.1.2 - Déplacements des sites d’'antennes bat. 01 et 04 a 13

Suite a la création de nouvelles toitures 2 pans bac acier sur les batiments 01 « Administratif » et 04 a 13 « Logements »,
I'entreprise devra le déplacement des sites d’antennes de réception hertzienne TNT.

Le déplacement des antennes radio est HORS LOT (A la charge du MOA)
Le déplacement du capteur en toiture est HORS LOT (A la charge du MOA)

Cette prestation devra étre exclusivement réalisée par un antenniste agréé. L'installation sera réalisée conformément aux
normes en vigueur au jour de la consultation (NFC 90.120 et suivantes).

Nota : la location d’une nacelle n’est pas comprise.

L'entreprise devra préalablement au déplacement des sites d’antennes réaliser une campagne de mesure et relever pour
chaque prise TV dans tous les logements le niveau de réception et ce pour chaque chaine disponible :

- Une copie de ce PV de relevés sera fournie au BET avant la dépose des équipements (signé par les locataires)
Un relevé contradictoire sera réalisé en fin de chantier, celui-ci devra faire apparaitre un bon niveau de réception, niveau non
dégradé par rapport a celui pris avant déplacement des sites d’antennes.

L'entrepreneur répondant au dossier de consultation devra préalablement réaliser une mesure du signal de réception sur le
site a 'emplacement des anciens et nouveaux sites. A I'appui de son offre, sur papier libre, elle indiquera le niveau de champ
mesuré pour chaque bande de fréquence. Ces mesures serviront de base :

Pour valider/adapter I'implantation définitive des sites d'antennes

Pour les calculs et le choix de certains matériels. Elles seront utilisées afin de n'omettre la mise en ceuvre d'au-

cun équipement nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.
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Pour limiter les temps de coupure du signal TV vers les logements et optimiser la pérennité des installations réalisées, I'entre-
prise devra la construction pour le batiment, de sites neufs, soit :

> Antenne

Les aériens seront de type OLYMPIC en UHF (TNT)

lIs résisteront aux agents corrosifs atmosphériques.

Leur choix et leur nombre se feront en fonction du champ local et resteront a I'appréciation technique de l'installateur.
On veillera particulierement a ne pas négliger la directivité, notamment en présence de brouilleurs puissants. Dans le cas
de forts champs ambiants, des antennes de moindre gain pourront étre utilisées aprés vérification du niveau du champ et
accord du Maitre d'CEuvre.

= Antenne de réception terrestre :

Les antennes de réception des programmes terrestres seront compatibles a la réception "numérique terrestre"
et conformes a la norme C 90.125 :
UHF : type Olympic groupe de canaux pleine onde symétrisée — TNT

> Accessoires de support et fixation

- Fixations sur charpente.
L’entreprise devra la fourniture des sorties toitures de type crosse ou manchon pour faire passer le mat et les
cables nécessaires. La pose sera faite en collaboration avec le lot Couverture/étanchéité.

- Le(s) mat(s) en acier galvanisé aura(ont) :
Pour la réception Hertzienne : une longueur de 4 m, un diamétre de 42 mm et une épaisseur de 2 mm type MAG
442 de TRIAX.

Les haubanages nécessaires a la bonne tenue du matériel dans le temps (coupelles, raidisseurs, cable en acier galvanisé,
colliers, tendeurs, pitons ...) sont a la charge du présent lot.

Les accessoires et bras de fixation seront également revétus de galvanisation a chaud (chaque fixation comprendra au
moins deux brides de fixation).

lIs seront reliés au réseau de protection (terre).

> Matériels

Dans le cas de présence de coupleur ou d'ampli de mat, I'entreprise devra la fourniture de ceux-ci en neuf pour la pose et
raccordement sur chaque nouveau site.
L'entreprise devra les accessoires de pose et de fixation :

Mise a la terre des matériels

Accessoires de pose et de fixation de I'ensemble des matériels du présent chapitre

Accessoires de cablage

Charges 75 Ohms

Connectiques a sertir de type "F" et accessoires de cablage

. Ete.

Elle réalisera les percements, les saignées et les rebouchages.

> Cablage
= Techniques de mise en ceuvre des descentes d'antennes

Les coaxiaux formant les descentes d'antennes seront solidarisés au méat a l'aide de colliers crantés traités ultraviolets,
serrés modérément.

Les gouttes d'eau en sortie de boitiers devront respecter les rayons de courbure indiqués par le fabricant.

Afin d'éviter I'oxydation galvanique, les points de raccordement dans les boitiers seront recouverts de graisse aux sili-
cones.

Chaque coaxial portera le numéro de la bande qu'il transporte. Les niveaux regus devront étre reportés sur un support
au choix.

La mise en ceuvre comportera tous les accessoires de fixation y compris toutes sujétions d'exécution. Le Maitre
d'CEuvre n'admettra aucune réserve.

A la pénétration dans le batiment les interstices vides entre les cables et les fourreaux seront rebouchés par
un joint acrylique devant assurer la perméabilité a I'air entre ext.et int. ainsi que I'étanchéité a la pénétration
d'eau.

- Le cablage sera de type depuis les antennes jusqu'a la station de téte TV de I'immeuble sera refait a Neuf :
17 VATC (cheminement jusqu'aux aériens) posé sous fourreau ICTA @ 25 de couleur blanche.
Les rayons de courbure indiqués par les différents constructeurs se devront d'étre respectés afin d'éviter des ruptures
d'impédance et/ou des modifications de caractéristiques électriques.
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Les anciens sites seront déposés “antennes / mats / fixations "cerclage de souche" / cablage de liaison avec stations de téte
TV...", aprés mise en service du site neuf.
Le matériel et cablage seront évacués par I'entreprise a la décharge publique avec tri-sélectif.

Avant le commencement des travaux, l'installateur fournira :
Le schéma général de l'installation avec représentation de tous les matériels,
L’ensemble étant accompagné des notes de calcul du niveau du signal regu a chaque prise et pour chaque chaine.
La position du mat sur le batiment et les niveaux de réception a I'emplacement prévisionnel du mat.

Ce dossier servant aux formalités administratives auprés des pouvoirs publics.

L'entreprise aura obligation de résultat en ce qui concerne toutes ces prestations. Elle devra inclure a son offre tout équipe-
ment complémentaire dont elle aura jugé nécessaire (suite a la qualité de réception sur le site, a ses notes de calcul liées
au choix de son matériel, a ses obligations de distribution, etc.) et comprendra :

Le cablage et les connectiques

Les antennes complémentaires,

Ainsi que tous autres équipements si nécessaire pour une réception par satellite « TNT SAT » des chaines nationales

définies dans le présent document.

Les prestations nécessaires pour réaliser une prestation compléte et intégrale

Modification/adaptation des équipements de réception si le batiment est assujetti a des contraintes locales type : "Site

Classé”.

Tous les travaux sont dus en conformité aux normes UTE, ainsi que les fiches du constructeur définissant les caractéristiques
des matériels a utiliser. Suite aux essais, il sera établi un procés-verbal de bon fonctionnement.

L'entreprise devra fournir le dossier d’identité de I'installation :
Les fiches techniques des matériels utilisés (sans exception)
Le dossier de calculs,
Les schémas de principe et de distribution,
La liste des mesures prises a la prise de télévision de chaque logement et pour chaque chaine, conformément a la
NFC 90.125. On précisera les types d'antennes utilisées et leur gain relatif. On indiquera aussi la classe de précision
du mesureur utilisé.
Le plan de fréquence de distribution
Les essais COPREC N°1 et 2
Dossier de récolement complet.

= Mesures et recettes

Les mesures indiqueront pour chaque canal distribué :
- les niveaux regus C/N - Facteur de bruit
- numérique (calcul du BER)

L'ensemble de I'installation sera garanti 24 mois a compter de la date de réception, piéces et main d'ceuvre, cette garantie
incluant les vices de fabrication des divers matériels et les éventuelles malfagons de l'installation.

Le titulaire du lot s'engage a garantir I'approvisionnement en piéces détachées nécessaires a la maintenance notamment les
composants électroniques, pendant dix ans (ceci ne vaudrait que si les composants actifs demeureraient introuvables sur le
marché).
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3.2.1.3 - Eclairage dans les combles bat. 01 et 04 a 13

L’entreprise devra prévoir I'installation d’une réglette avec détection intégré dans les combles sous les poutres de la
charpente, pour le batiment 01 « Administratif » et 04 a 13 « Logements ».

Il sera prévu par I’'adjudicataire du lot :
e Le cablage en U1000R2V,
e Le cheminement sous fourreaux ICTA ou IRL,
e La fourniture, pose et raccordement des luminaires,
e Percements, rebouchages et tout accessoires divers.

Cablage
La filerie sera d'une seule longueur sans épissure, dérivation, ou jonction intermédiaire autres que celles réalisées a partir de :

— Boite de dérivation,

— Luminaires (si équipement adapté).

Les fils seront de couleurs conventionnelles et le marquage a I'adhésif ne sera pas autorisé.

Le nombre de conducteurs par conduit devra correspondre aux tableaux de la norme C 15.100.
Les canalisations seront constituées par des cables de la série U1000 R2V ou fils HO7V.

Conformément a la norme NFC 15-100, article 5-52, les conducteurs ou cables seront posés de fagon a pouvoir les retirer
sans intervention sur les éléments de construction du batiment.

En aucun cas les canalisations ne seront fixées ou posées sur les éléments démontables.

Traversées de parois

Tous les dispositifs coupe-feu devront étre prévus pour toutes traversées de parois permettant de reconstituer un degré équi-
valent a la paroi traversée.

Conduits

Les conduits de distribution seront encastrés dans les éléments de la construction. Il sera fait usage de conduits ICA ou ICTA,
suivant leur mode de pose et la nature des matériaux rencontrés.

Il pourra étre utilisé des conduits IRL, ICA, ICTA dans certaines parties de l'installation réalisées en apparent.
Lors de la mise en ceuvre de ces conduits, I'Entrepreneur devra appliquer les indications du guide UTE C15 - 520.

Luminaire

La temporisation du luminaire sera fixée a 12 minutes, ce qui permettra aux techniciens d'intervenir sereinement sans avoir a
réactiver le détecteur.

Luminaire type D

Réglette avec détection intégré

Marque SECURLITE ou techniqguement et esthétiquement équivalent
Type 7542 7414
Caractéristiques =  (Classe Il - IP67 — IK11,

= Ra/IRC > 80 (Indice de rendu des couleurs),
= Temp. de couleur : 4000°K,
=  Flux sortant mini : 4340 Im,
= Durée de vie : 70 000h L80B10, A
= Corps en polycarbonate, v
= Dim:9d70xL 1415 mm,
=  Pose : saillie,
= Couleur : blanc.
Localisation Combles

LY

W
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3.2.2 - EQUIPEMENT DES LOGEMENTS

L'entreprise devra réaliser dans le cadre du présent chapitre :

Batiments n°04 a 13, dans les salles d’eau :
- Installation d’un interrupteur SA relié au hublot en plafond
- Installation d’un interrupteur SA relié a la réglette au-dessus du lavabo
- Installation d’une prise de courant spécialisé MAL
- Cablage en attente pour I’alimentation du volet roulant
- Alimentation en attente pour radiateur

Batiments n°04 a 13, dans les WC :
- Alimentation en attente pour les bouches VMC
L’entreprise devra prévoir les alimentations électriques nécessaires pour les bouches d’extraction de la ventilation
mécanique contrblée (VMC) des WC. Ces alimentations devront étre mises en attente en respectant les spécifica-
tions techniques requises. Le raccordement de la bouche est a la charge du lot CVC.

3.2.2.1 - Dépose

L'entreprise doit réaliser la neutralisation et dépose des installations électriques remplacées, soit :
- Neutralisation et dépose de toutes les installations électriques existantes remplacées (interrupteur existant, réglette
existante, prise de courant existante, alimentation radiateur existant) y compris les cables, goulottes en saillies et
fourreaux correspondants "dans les locaux Salle d'eau/de bain des logements.

L'entreprise doit I'évacuation a la décharge de tous les matériels déposés :
- Tubes, cables, appareillage, ....
- Luminaires non réutilisés dans les logements,
- Luminaires non conservés par le MO (et/ou les locataires),
- Etc.

- Reprise au platre et finition soignée de toute dégradation occasionnée par les déposes d'appareillages, cables, luminaires,
tableaux, etc.
Ces prestations seront réalisées par un platrier a la charge du présent lot.

- Obstruction des boitiers encastrés non réutilisés par couvercle affleurant PVC blanc aux endroits ou il n'est pas prévu de
reprise de peinture de finition.

- Avant la dépose des installations électriques a remplacer, I'entreprise devra faire un état des lieux avec la Maitrise d’CEuvre
et le locataire afin d'établir un état des installations et des supports "revétements muraux...", et identifier clairement les
dégradations pouvant étre occasionnées par les prestations a réaliser dans le cadre du présent programme.
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3.2.2.2 - Mises a la terre et conducteurs de protection (dans les salles de bain)

L'entreprise devra réaliser liaisons équipotentielles locales dans les logements a partir du bornier de terre.

L'entreprise devra le controle et la réalisation/réfection des liaisons équipotentielles locales dans les salles
d’eau, dans les logements si non conformes aux préconisations de la norme NFC15100 édition 2002, soit :
La liaison équipotentielle principale qui concerne le batiment et relie entre eux les éléments suivants :
. La borne principale de terre
. Toutes les canalisations métalliques d'alimentation en eau, gaz, chauffage central.... (Pour les canali-
sations les LEP seront réalisés des la pénétration des fluides dans chaque logement).
. etc.
Les liaisons équipotentielles locales relient ensemble tous les éléments métalliques apparents des salles
d'eau
Huisseries métalliques,
Canalisations métalliques d'eau chaude et d'eau froide sanitaires,
Canalisations métalliques de chauffage,
Siphons/vidages si métalliques,
Corps des baignoires si métalliques,
etc.

Il n'y a pas lieu de relier a la liaison équipotentielle des éléments métalliques tels que grille d'aération, porte-
serviettes, siphons, bondes, pare-douche.

Si certains éléments conducteurs ne peuvent étre reliés a la liaison équipotentielle a l'intérieur de ce local, cette
liaison peut étre réalisée dans un local contigu.

- La distribution vers chaque circuits terminaux neufs_depuis le collecteur de protection du tableau de zone sera
pourvu d'un cable vert/jaune de section adaptée. Ce cable sera intégré aux cables d'alimentation de chaque appareil
et sera donc pris en compte dans le chapitre "Equipement électriques des locaux".

3.2.2.3 - Appareils d'éclairage

Les luminaires a mettre en place seront adaptés aux indices de protection (IP) et résistant aux chocs mécaniques (IK) des
locaux dans lesquels ils se trouvent.

| Les installations seront réalisées sous goulotte en apparent. ‘

Tous les luminaires seront équipés de leur lampe.
Dans le cas de faux-plafond coupe-feu ou réalisé en brique ou en maconnerie, les boitiers DCL seront choisis sous
forme saillie pour éviter de dégrader le support.

Luminaire type A

Hublot étanche E27

Marque LEBENOID ou techniquement et esthétiquement équivalent

Type Axiome T1 avec lampe E27 LED 10W remplacgable

Caractéristiques = Classe Il - IP54 — K11,
= Ra/IRC > 80 (Indice de rendu des couleurs),
= Temp. de couleur : 4000°K,
= Flux sortant mini : 800 Im,
= Durée de vie : 40 000h L80 — B30,
= Corps en polypropyléne, diffuseur en polycarbonate opale,
* Dim: @260 x ht 98 mm,
= Pose : saillie,
= Couleur : blanc.
Localisation Salles de bain des logements
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Luminaire type B

Réglette étanche

Marque LEBENOID ou techniqguement et esthétiquement équivalent

Type EO avec tube S19 LED 7W remplagable

Caractéristiques Classe Il — P24 — IKO07,

Ra/IRC > 80 (Indice de rendu des couleurs),

Temp. de couleur : 4000°K,

Flux sortant mini : 500 Im,

Durée de vie : 40 000h L80 — B30,

Corps en polypropyléne, diffuseur en polycarbonate blanc,
Dim : 445mm x 90mm x ht 60 mm,

Pose : saillie,

Couleur : blanc.

Localisation Salles de bain des logements

3.2.2.4 - Equipements électriques neufs des logements

L'installation électrique refaite sera réalisée suivant les prescriptions suivantes, et devra étre conforme a la norme NFC
15.100-10 édition juin 2015 et ses derniers amendements.

L'entreprise devra réaliser, dans ce chapitre, la fourniture, la pose et le raccordement de tous les équipements neufs des
installations refaites des logements, comprenant principalement :
- l'équipement de :
Tout I'appareillage
Des points lumineux (prévus au chapitre "Appareils d'éclairage")
- les cables et raccordements de I'ensemble,
- les goulottes de distribution (cheminement en apparent) y compris les accessoires, percements et rebouchages,
L'ensemble de l'installation neuve sera réalisé sous goulotte PVC blanche.
L'entrepreneur utilisera tous les accessoires de pose et de raccordement préconisés par les fabricants tels que :
adaptateurs, cadres, angles plats, creux, raccords en ligne, bouchons. Les profilés et appareillages seront vissés.
- les fourreaux, percements et rebouchages,
- l'intégralité des prestations et matériels nécessaires pour une réalisation compléte.

Nota : L'attention est attirée sur le fait que les locaux seront occupés pendant la durée des travaux.

Les installations terminales horizontales et verticales seront de type :
- Apparentes saillies sous goulottes PVC blanches de taille appropriée (salle d'eau, etc.)

Les conduits seront conformes a la norme NF EN 50 086, d'un type adapté a la nature du support et mis en ceuvre suivant les
prescriptions de la norme NFC 15.100. Les conduits auront les caractéristiques suivantes :

Pour le cheminement en apparent dans les logements, il sera fait usage d'une goulotte PVC dont les accessoires sont
spécialement adaptés pour le raccordement de I'appareillage posé en saillie. Elles seront a plusieurs compartiments (élec-
tricité, téléphone et télévision) suivant les besoins.

Le revétement mural sera préalablement et soigneusement découpé pour recevoir la goulotte.

Elle aura les caractéristiques suivantes :

Goulottes PVC blanche 1 seul compartiment
Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent
Type :DLPlus
Réf :300 01 a 300 43 en version longueur de 3 métres
Couleur : blanche
Equipés de tous les accessoires pour moulure :

. Embouts gauche ou droit - Réf.: 3... ..

. Angle intérieur /extérieur variable - Réf.: 3.. ..
. Angle plat variable - Réf.: 3.. ..

. Joint de couvercle - Réf.: 3.. ..

. Adaptateur appareillage simple - Réf.: 3.. ..
. Adaptateur appareillage double - Réf.: 3.. ..
. Boites pour moulure DLPlus - Réf.: 3.. ..

. Joint agrafe - Réf.: 3. ..
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. Dérivations, etc.

La connexion des luminaires sera réalisée par des éléments de liaison en goulotte PVC blanche
Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent
Type : DLPIus
Réf : 306 67
Equipés des accessoires de raccordement pour moulure :
. Dérivation avec séparation - Réf.: 333 17, 302 16,.....
. Etc.

L'appareillage sera conforme aux normes en vigueur et proposé dans une version :
- a fixation par vis (I'appareillage a fixation par griffes est interdit depuis le 1°" juin 2004) pour I'appareil-
lage pose en encastré (cloisons refaites....).
- Saillie pour I'appareillage a poser en apparent dans les locaux existants.
Le petit appareillage "interrupteurs, prises de courant, va et vient, boutons poussoirs ..." sera posé sur :
- cadre saillie dans la salle d'eau et dans les autres locaux concernés.
- boite d'encastrement adaptée au type de paroi dans les locaux neufs ou refaits a neuf (si prévu au programme).
Afin d'éviter les ponts phoniques, le montage d'appareillages en "vis a vis" sur une méme cloison sera refu-
sé.

Dans le cas de boitiers supports d'appareillages doubles (ou triples) recevant plusieurs fluides (BT, téléphone, télévision) une
cloison de séparation devra séparer chaque fluide. L'intervention sur un socle de prises doit pouvoir étre effectuée sans inter-
vention sur l'autre.

Prises de courant

Les prises de courant seront implantées a 25 cm du sol fini sauf indication contraire portée sur les plans.
Les prises de courant seront de type normalisé a éclipse, 2 P+T 10/16 A ...

Commandes d'éclairage

Les appareils "d'éclairage normal" seront commandés localement pour tous les locaux.

Les commandes seront implantées a hauteur de 1.10 a 1.15 ml du sol fini sauf indication contraire.
Lorsqu'elles commandent des luminaires non visibles pour I'opérateur, elles seront équipées de signalisation (de type témoin
lumineux).

Accessoires

Les boites de dérivation devront étre accessibles et repérées.
Les boitiers de raccordement seront équipés d’'un couvercle sorti de cable avec serre-cables.
Les boites d'encastrement seront adaptées a la nature du support recevant I'appareillage et seront de marque LEGRAND ou
équivalent de la série BATIbox :
- boites pour cloisons seches mono ou multipostes (placostil, placopan,....)
- boites associables pour magonnerie, (aggloméré, brique, béton cellulaire...... )
- boites associables pour béton banché avec systéme de maintien.

L'ensemble de l'installation sera du type saillie ou encastré suivant localisation

Hauteur de pose du matériel par rapport au niveau du sol fini :

- Interrupteurs (simple allumage, va et vient) :1.10 ml
- Prise de courant 10/16A :1.20 ml
- Appareillage repéré "H 0.5" :0.50 ml
- Appareillage repéré "H 1.2" :1.20 ml
- Appareillage repéré "H 1.85" :1.85ml
- Etc.

Nota : Si de nouvelles dispositions sont a prendre quant a I'emplacement des équipements, I'entreprise devra sou-
mettre ces modifications a I'architecte et au bureau d'études.

> Prestations a réaliser

Fourniture, pose et raccordement suivant prescriptions du présent document de :

Type A (Appareillage modulaire) :

Appareillage modulaire composé d'un mécanisme, d'une plaque et d'un enjoliveur
Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent
Type : Appareillage saillie
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IP 131
Ik : 02
Couleur : blanche
Montage : sur cadre saillie simple ou double réf 314 04/14/.. Pour raccordement sur moulure.

Localisation : Salle d'eau

ET/OU
Appareillage modulaire composé d'un mécanisme, d'une plaque et d'un enjoliveur
Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent
Type : Céliane
IP 131
Ik : 02
Couleur : blanche (ou couleur de base au choix de I'architecte)
Montage : sur boite d'encastrement adaptée au support

Localisation : Salle d’eau (Si besoin / Si possible)
Nota : I'entreprise devra les percements "faience..." pour la pose des boites type encastrée

La distribution secondaire sera réalisée a l'aide de canalisations posées conformément aux prescriptions de la norme NF C
15.100 et suivant les spécifications ci-apres.

Nota : Ces derniers devront étre compris dans le prix des ouvrages décrits au présent chapitre.

> Pose des canalisations

Les canalisations de I'ensemble des installations seront posées selon les meilleures régles de la profession, en respectant
les dispositions suivantes imposées pour toutes les canalisations posées en dehors des buses, caniveaux ou tranchées.

Les cébles chemineront :
- En saillie sous goulottes,
- Enencastré sous tubes EXISTANTS
- En encastré sous fourreau ICTA neuf si nouvelle cloison adapté
Leur implantation sera étudiée de maniére a éviter les croisements et les superpositions.

Rappel : Passage des conducteurs : on doit pouvoir tirer et retirer facilement les conducteurs ou cébles aprés la pose des
conduits et de leurs accessoires. Cette regle est respectée lorsque la section totale des conducteurs (isolants com-
pris) ou des cables (gaine extérieure comprise) est au plus égale au 1/3 de la section intérieure du conduit.

» Canalisations (cablage)

Les canalisations seront constituées de conducteurs cuivre de section adaptée a la puissance du circuit considéré.

Le conducteur de protection (vert/jaune) sera distribué a tous les points d'utilisation (prises de courant, éclairage, etc.)

Le choix du type de canalisations sera fonction des conditions de pose et des influences externes du milieu rece-
vant la canalisation.

Les supports des canalisations seront de qualité leur permettant de supporter sans dommage les influences externes aux-
quels elles sont soumises.

Les moyens de fixation seront choisis de maniére a éviter toute dégradation des cables et seront répartis a raison de 3 par
métre.

Rayon de courbure des cables :
- Quel que soit le mode de fixation et de pose des cables, le rayon intérieur de courbure des cables sera tou-
jours au moins égal a 6 fois le diametre extérieur du cable considéré ; le plus de "mou" possible sera égale-
ment conservé dans les diverses liaisons.

Repérage des canalisations :
- A chaque pénétration (armoires, boites de dérivation, etc.) les canalisations seront repérées par une éti-
quette de signalisation indiquant I'origine et la nature du circuit. Ces repéres seront reportés aux plans de
cheminement des canalisations.

Protection mécanique des cables :
- Au travers de murs ou parois, les cables seront également protégés par des tubes.

3.2.2.4.3.1 - Percements / Saignhées

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et des
traces de fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

L'ensemble des percements a réaliser devront I'étre avec le maximum de précautions afin de ne pas détériorer les sols et
murs existants devant étre conservés en état ou étant achevés.
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Dans le cas de détérioration des sols ou des murs lors des percements, I'ensemble des frais engendrés par leur remise en
état serait a la charge du titulaire du présent lot.

Tous les dispositifs de rebouchage des percements devront étre prévus pour toutes traversées de parois permettant de re-
constituer un degré équivalent a la paroi traversée.

L’Entrepreneur devra fournir en fin de chantier les proces-verbaux des matériaux mis en ceuvre.

Ces produits pourront étre de marque HILTI ou techniquement équivalent.

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des saignées lui étant nécessaires pour la pose des canalisations et des boitiers
d'appareillage.

Il devra appliquer les régles DTU quant aux longueurs maximales des saignées au sein d'une méme cloison.

3.2.2.4.3.2 - Alimentations spécialisées logements

Les équipements spécialisés tels que lave-linge, VR, radiateur seront alimentés individuellement conformément aux directives
de la NFC 15-100.

Il sera mis en place par les autres corps d'état des appareils nécessitant de I'énergie électrique.

Les puissances nécessaires seront amenées par le présent lot sous forme de cables U1000RO2V lovés ou boites de con-
nexion, suivant les cas (compris fourniture et pose de fourreaux si nécessaires).

Chacune des alimentations sera protégée en téte par un dispositif lui étant spécifique.

L’entreprise devra prévoir 'aménagement nécessaire du Tableau de Répartition.

L’entrepreneur devra obtenir de la part du demandeur tous les renseignements techniques (tension, intensité, etc.) des be-
soins et leurs implantations précises avant tous travaux.

Ces circuits spécialisés issues du Tableau de Répartition, seront posés sous gaine ICTA/moulures :

— Radiateur (cable C2 — 4G1.5mm?).
— MAL (Lave-linge) (cable C2 — 3G2.5mm?).

— Volet roulant :
L'entreprise devra I'alimentation spécialisée de chaque volet motorisé électrique (volets roulants motorisés, volets
battants motorisés...), comprenant :

- Le cablage en cable U1000 RO2V — 3G1.5 mm? - posé sous fourreau ICTA @ 20 ou oblongue (liaison directe
tableau répartition du logement / bornier de raccordement du volet motorisé)

- Boites de dérivation encastrées (type Batibox Energie) avec couvercle affleurant et dominos a connexion ra-
pide "WAGO..." y compris raccordement du cable du volet motorisé et du cable venant du boitier de com-
mande.

Localisation : a poser a proximité du coffre de VR Electrique (Boitier a dissimuler)

- Les raccordements du céble sur le disjoncteur a une extrémite,

L'entreprise devra définir avec le titulaire du lot "menuiseries” la position droite ou gauche pour I'attente a laisser
pour I'alimentation électrique de chaque Volet Motorisé.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les accessoires et équipements nécessaires au bon fonctionnement
de I'ensemble (cablage complémentaire, etc.).
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3.3 - TRAVAUX DIVERS

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des prescriptions suivantes :

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité a réaliser suivant prescriptions énoncées dans le
P.G.C.
Le titulaire du présent lot devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et non limitatifs nécessaires pour
parfaire la réalisation de ses installations.
L'entreprise titulaire du présent lot devra inclure a son offre, la prise en connaissance des descriptifs des autres
corps d'état avant la réalisation de ses travaux (options et variantes retenues comprises) et cela afin d'adap-
ter ses prestations a réaliser aux besoins liés aux aménagements retenus, soit :

emplacement définitif de la pose des matériels, appareillages et luminaires

nombre et section des cables,

calibre des disjoncteurs,

emplacements, sections et nombre de réservations,

. plan de distribution modifié.

L'entreprise titulaire du présent lot devra inclure a son offre les frais inhérents a I'obtention des agréments et aux
contréles par un bureau d'études de béton et un bureau de contréle, nécessaires pour tout percement d'élément de
structure lui incombant.
Les engins de levage nécessaires et échafaudages pour la mise en place du matériel décrit.
La dépose et repose des appareils pour effectuer les travaux de peinture, revétement de sol, etc. éventuellement
nécessaires et demandés.
Il devra réaliser les divers percements, saignées nécessaires a la réalisation des travaux décrits, etc. avec rebou-
chage correspondant a la nature des parois, murs, etc.
La mise en place de fourreaux a prévoir aux traversées des parois (Ml ou MO suivant localisation des parois traver-
sées) avec bourrage au mastic silicone.
Avant l'exécution des travaux, I'entrepreneur présentera un échantillon de chacun des matériels (appareillages,
luminaires, etc.) au Maitre d'ouvrage afin d'obtenir I'acceptation de ceux-ci.
Transport du matériel sur chantier.
Le nettoyage journalier constitutif aux travaux réalisés par I'entreprise avec enlévement des gravats y afférents.
La fourniture du bordereau complet de suivi des déchets.
Peinture antirouille a passer en deux couches aprés décapage, dégraissage, etc. sur les parties métalliques non
protégées d'origine (fourreaux, supports, etc.).
Le repérage et I'étiquetage des divers circuits en fonction de la réglementation en vigueur.
Fourniture des documents COPREC N°1 et 2 correspondants aux installations réalisées. L'entreprise devra réaliser
les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations suivant la nature des fluides conformément aux
documents COPREC N°1 et les consigner sur des procés-verbaux "feuilles d'essais COPREC N°2" (ou attesta-
tions d’essais de fonctionnement « correspondantes »de ’Agence Qualité Construction "AQC").
Les réglages et essais divers nécessaires aux installations en début de mise en service et au cours de I'année de
garantie.
Fourniture des PV d'essais au maitre d'ouvrage et maitrise d'ceuvre.
La mise en service du matériel installé avec le contrle et I'assistance des fabricants (équipements ci-avant dé-
crits).
Attestation de contréle et de mise en service par les fabricants a remettre en 2 exemplaires au B.E.T.
Vérification avant toutes mises sous tension électrique du dispositif de protection et de sécurité des appareils instal-
Iés.
Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc.
Information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notice du matériel et consignes d'entretien.
Instructions d'entretien et plan de repérage du matériel a positionner dans chaque tableau.
Controle de conformité réalisé par un organisme agréé. L'entreprise titulaire du lot aura la charge financiere :

du contréle de conformité a faire réaliser par un organisme agréeé,

des visites et contre-visites que pourrait engendrer une malfagon ou une non-conformité due aux travaux
Au cour du chantier, le bureau de contréle technique devra :

S'assurer que, pendant I'exécution des travaux, I'autocontrdle qui incombe chacun des constructeurs, s'ef-

fectue de maniére satisfaisante,

Procédera par sondages au contrdle de I'exécution des travaux.
Il convient par conséquent que les constructeurs tiennent a la disposition du BCT :

La liste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages,

La formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniere satisfai-

sante.
L'entreprise devra prévoir dans son offre :

Les plans de chantier et d'adaptation.

Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD) des installations réalisées.

Les Documents d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (D.1.U.O.).
L'entreprise devra se soumettre : aux contraintes des phases d'intervention déterminées en accord avec le Maitre
d'Ouvrage et le coordinateur du chantier et a la durée du temps imparti pour réaliser les installations.
Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et regroupant sous intercalaires
tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au chantier. L'ensemble des documents a jour remis figureront
sur un sommaire paraphé par I'entrepreneur et le soumettra au BET avant remise au Maitre d'Ouvrage.

1472 -DCEind C ARGET‘E C Janvier 2026

d'études techniques





