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11.1.4 meuble bas 60 x 85 cm ht avec 1 porte pour réfrigérateur “TOP” et bande de fermeture latérale.......................... 48

11.1.5 plan de travail avec jambages latérales - ép 5 cm - profondeur 65 CM ............oeecveeeeeceeeeeeiee e eseea e,

11.1.6  meuble haut type caisson ouvert avec fond 310 X 43 X 55 CM At .....ooeeeeeeeeeeeeeeceeeeeee et a e

11.1.7 meuble armoire avec une porte pour réfrigérateur - 70 X 200 CM At .......ccccueeeeeeiieeeeiiiieeciiee e eeieaessieeeesieee e

11.1.8  crédence en inoxX BrosS€ 310 X 55 CM At .....eeeeeeeeeeieeeeeee ettt ettt e ettt e st e e st e e s st e e s sate e e e aabeeeens
11.2  MEUBLE KITCHENETTE SALLE DU CONSEIL +veuuveesurtesuseessseessseessseessssessssessssessssessssessssessssessssssssssssssensesssssssssessssssessesensssessessnsssensessnses

11.2.1  meuble bas pour évier 120 x 85 cm ht avec 2 portes et 1 étagére intérieure

11.2.2  meubles bas 60x 85 cm ht avec 1 porte et un 1 étagére intérieure.................

11.2.3  plan de travail avec jambages latérales - ép 5 cm - profondeur 65 cm...........

11.2.4  étagére filante au-dessus crédence — 180 x 43 cm

11.2.5 crédence en inox BrosS€ 180 X 55 CM At .....ooeoeeeeeeeiiieeeeee ettt ettt ettt e st e e st e e e stte s e saateassaaseaeens
11.3  PLAN DE TRAVAIL DANS VESTIAIRES RDC...uuviiitieiieeseteesteestteeseeestteesteeestaeessseessseessseessseassssessssansessssssansesessssensesensesessesessssensessses
11.4  ENSEMBLE MOBILIER MOBILE (SO) ..veeeieittieieiiieeeeiteeeeitteeeeetteeeeetteeeeeetteeeeeateeeeassaeeaeasseeeeasssaeeasseaaeansseseassaeesasseeeeansseseansssessasseaans

12. PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE ........cittuiiiiiiiiiiiiniiiieniiiieniiiiieniiiiessissmsssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssnsssssanse 52

12.1  STORES ENROULEURS EXTERIEURS A COULISSE — MOTORISES AVEC RADIOCOMMANDE.......cetitttenereenieeensresnseeesseeessseesseessseeesseessseessseesnnes 52

12.1.1  échafaudages et ou appareillages pour acces stores eXtErieUrs R+1 .......ccccocueecueeerieercieessiiesiieeesieesieessieesieesiee s 52

12.1.2  dépose et évacuation des anciens stores eXterieUrs @XiStANTS........ccc.cvueeceeerierceeeriieeiee et sie et e ssieesieesiee s 52

12.1.3  suppression prestation de base pour adaptation des tringles des Stores extérieurs ............cccvuvueeeesvivsessvveerncrennnn. 52

12.1.4  suppression des stores intérieures avec toile tamisante et manceuvre manuelle (article 8.3) .............c.ccceuveeunne.... 52
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12.1.5  stores sur menuiseries existantes facades ouest et est env. 2* 145 x 180 ht (par menuiserie).............ccceecvevervenns..
12.1.6  stores sur menuiseries existantes pignon sud env.160 X 270 CM At..........ceoeoueeeeesiieeessiiiesiiieeesiieeeesieaessieeessieeeens

12.1.7  stores sur menuiseries existantes pignon sud env. 80 x 270 cm ht
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :

D.T.U., EUROCODES, CLASSEMENT U.P.E.C, NORMES NF - EN —ISO, NORMES CAHIERS DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
(C.P.T.), AUTRES TEXTES ET DOCUMENTS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR DANS LEUR DERNIERE EDITION

Cette liste n’est pas limitative, d’autre part, il sera toujours fait application de la derniére Edition, avec mise a jour a la
date fixée pour la remise des offres

De plus I'entrepreneur est considéré « Homme de I'art » et spécialiste qualifié.
Le descriptif définit un objectif a atteindre, I'entreprise est tenue d’intégrer dans son offre toutes les sujétions et
ouvrages qui ne seraient pas explicitement décrits pour atteindre cet objectif. Elle ne saurait arguer d’une

méconnaissance des lieux ou d’une imprécision ou d’'un manque au descriptif pour valoriser sur chantier des travaux
gu’elle n’aurait pas intégrés dans son offre.

11 INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier et locaux communs pour environ 6 personnes : pour les divers corps d’états jusqu'a la fin du
chantier.

Mise en place d'une salle de pause et d’un bureau de chantier avec éclairage et panneaux d’affichages, armoire de
rangement, tables, chaises composées d’un double bungalow, de sanitaires pour corps d’états. Prévoir 1 bloc sanitaires
et 1 bloc vestiaires pour hommes et pour femmes. Compris tous branchement d’alimentation et d’évacuation.

Compris mise a disposition des consommables (savons, essuie-mains)

Le bureau de chantier, les vestiaires et les sanitaires devront étre tenus propres pendant toute la durée du chantier.
Emplacement des installations de chantier selon demande du coordonnateur de sécurité

NOTA : I'installation mise en place en début de chantier devra rester durant toute la durée du chantier. Le nettoyage
hebdomadaire des installations de chantier (Vestiaires, sanitaires et bureaux de chantier) incombe a I’entrepreneur du

présent lot par tout moyen approprié (laveuse, aspirateur, balai...)

NOTA : A charge de chaque entreprise de fournir a ses salariés le matériel nécessaire aux gestes barriéres (gel
hydroalcoolique, lingettes, masques...)

LOCALISATION :
Emplacement en accord avec I’entreprise, le Coordinateur de sécurité et I'Architecte.

1.2 ALIMENTATIONS DE CHANTIER SUR EXISTANTS

1.2.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE SUR EXISTANT

SANS OBIJET, a charge du lot ELECTRICITE de constituer un branchement électrique de chantier a partir de
linstallation existante avec sous-compteur.

Les consommations électriques seront répercutées sur le compte prorata géré par le présent lot
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1.2.2 ALIMENTATION EN EAU SUR EXISTANT

SANS OBIET, a charge du lot PLOMBERIE de constituer 'alimentation en eau potable a partir des installations
existantes avec sous compteur.

Les consommations en eau seront répercutées sur le compte prorata géré par la présente entreprise.

13 FOURNITURE ET POSE PANNEAU DE CHANTIER : 2.00 X 3.00 M

Fourniture pour toute la durée du chantier avec pose et enlevement d'un panneau de chantier :

. D'une structure de soutien et de contreventement en bois naturel maintenus en pied par des plots en
béton ou autres ;
. D'un panneau de chantier en mousse de PVC

Le panneau de chantier comportera les indications réglementaires et informations souhaitées par le Maitre d’Ouvrage,
y compris les logos des différents intervenants d’encadrement de chantier (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’CEuvre,
économiste, B.E.T., bureau de contréle, OPC et coordinateur SPS) a leurs demandes.

Dimension : 2.00 x 3.00 m ht- détails fournis par la maitrise d'ceuvre.
La mise en ceuvre de ce panneau devra assurer sa parfaite stabilité en fonction de sa dimension, de son exposition aux
vents, etc...

La pose et I'entretien de ce panneau incombe a I'entreprise de gros ceuvre pendant toute la durée du chantier.

LOCALISATION :
Implantation a définir par le Maitre d'GEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

1.4 CLOTURE DE CHANTIER TYPE BAC ACIER HORIZONTAL

Une cl6ture de chantier sera installée pour isoler le chantier, cette cloture sera conforme a la demande de la maftrise
d'CEuvre.

Prévoir portail d’accés 2 vantaux avec serrure pour fermeture du chantier au public, dans la continuité de la cloture
d’une hauteur de 2 ml. Cléture en panneaux bac acier horizontal lestée au sol par plots béton. Compris tous raidisseurs
et portes d’acces nécessaires.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
jugera nécessaires.

Prévoir une cléture pour délimitation de la zone de vie et de stockage matériaux

Prévoir une cléture le long de I'accés chantier

Prévoir une cléture au pourtour des zones de travaux

Prévoir signalisation : DANGER - CHANTIER INTERDIT AU PLUBLIC - PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE...
L'entreprise devra prévoir toute la signalisation de sécurité et d'acces de chantier selon demande du Coordonnateur de
Sécurité, ainsi que tous travaux indiqués dans le P.G.C. S.P.S. joint au dossier d'appel d'offre.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
jugera nécessaires, ainsi que celles qui lui seront demandées par le coordinateur SPS.

Installation de chantier suivant demande du coordinateur de sécurité
Plan d’installation de chantier (PIC) selon PGC SPS
Tous travaux indiqués au PGC SPS

LOCALISATION :
Cléture et sécurité de chantier suivant demande du coordinateur de sécurité
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1.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER

Pendant la durée de I'intervention de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot a a sa charge :

° L’enléevement de la totalité de ses gravats ;
. Le nettoyage de son chantier avant chaque réunion de chantier
. Le nettoyage complet a la livraison de son corps d’état.

L’entrepreneur est informé que le Maitre d’ceuvre portera une attention toute particuliere sur la propreté du chantier
et qu’il se réserve le droit de procéder au nettoyage et enlévement des gravats au frais de 'entreprise si 'entrepreneur
du présent lot manquait a cette obligation.

Au démarrage du chantier, le gestionnaire du compte prorata, remettra au maitre d'ceuvre une convention signée avec
une entreprise de nettoyage. Cette convention fera état d'un co(it de vacation horaire. A tout moment, le maitre
d'ceuvre pourra faire intervenir cette entreprise si I'état de propreté du chantier (intérieur et extérieur) n'est pas
satisfaisant.

Le colt des prestations sera supporté par le compte prorata.

NOTA : chaque entreprise est responsable de ses déchets et doit les évacuer. Et doit fournir les Bordereaux de Suivi
des Déchets (BSD) a I'entreprise en charge du compte prorata.

LOCALISATION :
Pour I'ensemble des travaux réalisés par I’entreprise

1.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier, et au plus tard pour la réception, chaque entreprise doit établir et transmettre au Maitre d'CEuvre 1
exemplaire papier reproductible + 1 exemplaire informatique du Dossier des Ouvrages Exécutés, pour chacun des lots
dont il est titulaire et pour I'ensemble des travaux réalisés.

L’exemplaire informatique regroupe :
. Les plans en format DWG

. Les plans et tous les autres documents en format PDF

Chaque dossier doit (en régle générale) comporter les documents suivants :

. Les plans, les détails, les schémas et autres documents graphiques conformes a I'exécution des ouvrages ;
° La nomenclature des matériaux et des matériels mis en ceuvre ;

° Les documentations et les PV d'essais C.S5.T.B des matériaux et des matériels mis en ceuvre ;

° Les P.V. des essais des installations ;

. Les P.V. D coupe-feu ;

. Les notices techniques d'utilisation et d'entretien des matériaux et des matériels mis en ceuvre, donnant le

détail des opérations de conduite, la périodicité et la nature des opérations de contréle, d'entretien et de
révision, la nature exacte et le type des ingrédients d'entretien.

Tous les documents seront revétus du cachet et de la signature de I'entrepreneur. lls seront regroupés dans des
dossiers (a élastiques ou a sangles) et seront listés dans une nomenclature des pieces fournies.

1.7 GESTION DU COMPTE PRORATA

Gestion du compte prorata a la charge du présent lot.

L’entrepreneur établira une convention de compte inter-entreprises pour la gestion des dépenses communes de
chantier. Ce compte sera également sollicité pour indemniser tout litige en cours de chantier (nettoyage insuffisant par
exemple qui nécessiterait I'intervention d’une entreprise extérieure, etc...), toute détérioration d’un ouvrage ou d’une
partie d’ouvrage sans que I'auteur de cette dégradation soit connu. L’entrepreneur se fera obligation de régler les
dépenses sur simple demande du Maitre d’ceuvre, dans un délai maximal de trente jours.
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1.8

1.9

Pour les phases de séchage des différents ouvrages de tous les corps d’état, I'entreprise d’électricité fournira et
installera autant d’appareils de chauffage que nécessaire, des I'instant ou les conditions climatiques de température ne
permettent plus la réalisation des ouvrages. Les consommations énergétiques de ces appareils seront répercutées au
compte prorata.

De méme, elle devra prévoir tout dispositif de ventilation provisoire qui s’avérerait nécessaire en phase chantier afin
d’éviter tout désordre lié a la condensation (radiateurs soufflants).

L’entreprise devra récupérer aupres de toutes les entreprises, les bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) pour les
transmettre a la Maftrise d’ceuvre.

CONSTAT D’HUISSIER AVANT TRAVAUX

Avant le début des travaux, le titulaire du présent lot devra, afin d’éviter tout litige ultérieur, faire dresser sous sa
responsabilité, par voie d’huissier, tous les constats nécessaires pour définir et préciser |'état des propriétés voisines
pouvant souffrir de son intervention lors des travaux.

Ces constats porteront sur les cl6tures, les cours, les jardins, le batiment sur les existants conservés, les voies privées ou
publiques, les divers réseaux d’alimentation ou d’évacuation sur place.

Organisation d’un constat d’huissier avant travaux, accompagné d’un reportage photographique couleur.

Il sera réalisé au début de la période de préparation du chantier en présence du représentant du Maitre d'ouvrage et du
Maitre d’ceuvre.

Ce constat d’huissier permet d’établir en cas de besoin, a posteriori, les responsabilités en cas d’accident, d’incident,
d’effondrement ou de remise en état d’ouvrage.

Cela concerne tout particulierement I'état :
e Des voies, les trottoirs, les réseaux et coffrets, des existants conservés (liste non limitative)
e Les facades des batiments voisins
e Les intérieurs du batiment d’intervention dans les zones conservées lieu de passage pour le chantier
e Laconservation et I'état de propreté des murs et clotures en limite de propriété.

L’entreprise devra prévenir la maitrise d’ceuvre suffisamment en amont (10 jours) de la date de constat pour I'invitation
des tiers (Services techniques des voiries, ...)

L’entreprise doit la fourniture des rapports de constat d’huissier en 2 exemplaires originaux a la maitrise d’ceuvre, un
mois aprés élaboration des constats.

PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES, DES OUVRIERS ET PERSONNELS DU SITE

L’entrepreneur du présent lot devra la protection des ouvrages avoisinant ses travaux et susceptibles d’étre endommagés
par ceux-ci avant tout travail de démolition :

. Calfeutrement étanche a la poussiére et protection des menuiseries extérieures et intérieures conservées...

. Création de cloisonnement provisoire étanche a la poussiere pour fermer I'acces au chantier au niveau des
circulations et passages libres

. Liste non exhaustive

. Par tous moyens appropriés pour avoir une étanchéité maximale a la poussiére : polyane...

Tous travaux indiqués au niveau du PGC SPS, pour garantir la protection des ouvrages conservés ainsi que la sécurité des
employés et des occupants du site et ceux pendant toute la durée du chantier.

Dans les zones de circulation I’entreprise devra mettre en place tous les dispositifs de protection évitant les chutes apres
percement des planchers.

Tous les gravats devront étre immédiatement évacués et la zone de travail nettoyée apreés réalisation de chaque
percement vertical et/ou horizontal.
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1.10

1.11

L’entrepreneur devra planifier avec le maitre d’ceuvre et 'utilisateur ses phases de travaux pour travailler au maximum
dans des zones inoccupées.

L’entrepreneur reste libre des moyens a mettre en ceuvre pour atteindre cet objectif. Il devra néanmoins obtenir I'accord
du Maitre d’ceuvre avant le démarrage de ses travaux.

LOCALISATION :
Suivant indications dans le PGC

RECOMMANDATION IMPORTANTE CONCERNANT LE SITE

Le stockage des matériaux devra étre fait aux endroits délimités, aucun débordement ne sera autorisé.
Ce chantier devra étre un modele au niveau propreté de chantier.

Le matériel utilisé pour la réalisation des travaux devra dans la mesure du possible étre du petit matériel.

Toutes les précautions devront étre prises toute au long de I’exécution des travaux. Celui étant réalisé sur un site occupé
aux niveaux des étages supérieurs et inférieurs.

Le batiment existant restera en fonctionnement durant toute la durée du chantier. Il sera nécessaire d’assurer au mieux
la continuité des services. Notamment en assurant par tous les moyens I'alimentation en fluides et énergies des zones
proches maintenues en activité.

Délimiter matériellement les zones de chantier et en limiter I’acces pour assurer la sécurité des personnes
Gérer les émissions sonores des engins et équipements de chantier et préciser les horaires bruyants

Gérer les flux : horaires de rotation, accés, limitation des déplacements pour minimiser les bruits

Toutes protections, clétures pour cheminement piéton extérieur, cheminement chantier (piéton et engins), stockage des
matériaux, lieux de vie de chantier, ... devront étre validés par le SPS et le maitre d’Ouvrage.

ORGANIGRAMMIE, CYLINDRE ET CLES (PM)

Un organigramme sera mis en place avec le Maitre d’Ouvrage et les utilisateurs pour toutes les portes intérieures et
extérieures équipés d’une serrure de slreté a cylindre.

POUR MEMOIRE :
Organigramme établie par le Maitre d’ouvrage
Fourniture et pose des cylindres a la charge du Maitre d’Ouvrage ainsi que des clés.
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2. TRAVAUX DE DEMOLITION DANS EXISTANT & ADAPTATIONS

NOTA : La zone concernée par les travaux a été entiérement purgée, mise a part les doublages intérieures
Dépose des doublages au R+1 a la charge du lot GROS OEUVRE

2.1 DEPOSE ET EVACUATION DES DOUBLAGES BOIS

Dépose de tous les ouvrages rentrant dans la composition des doublages intérieurs en panneaux bois.
Travaux effectués avec soins au niveau des parties conservées.

Bouchement des trous de fixation sur la paroi le cas échéant.

Brossage et nettoyage de la paroi.

Compris toutes autres sujétions éventuelles.

Compris évacuation des gravois selon tri sélectif.

LOCALISATION :
Démolition de 'ensemble des panneaux bois au RDC dans le futur Vestiaire y compris douche

2.2 DEPOSE ET EVACUATION DU FAUX PLAFONDS

Démolition soignée de plafonds suspendus de tous types, compris dépose des suspentes, ossature primaire, ossature
secondaire le cas échéant et tous accessoires.

Compris dépose des isolants le cas échéant.

Compris dépose des trappes éventuelles dans plafonds.

Enlevement de tous accessoires de fixation tels que crochets, vis, clous, etc selon le cas.

Compris évacuation des gravois aux décharges publiques, selon tri sélectif.

Compris toutes sujétions de démolition et de protection.

LOCALISATION :
Démolition de 'ensemble du faux plafond dans le futur Vestiaires/douche au RDC

2.3 DEPOSE ET EVACUATION MEUBLES DU RDC

Dépose par tous moyens appropriés de tous les meubles au RDC dans le futur
Vestiaires.

Compris évacuation selon tri sélectif.

Travaux effectués avec soins au niveau des parties conservées.
Compris toutes autres sujétions éventuelles.

Compris évacuation des déchets selon tri sélectifs.

LOCALISATION :
Démolition de I'ensemble des mobiliers dans le futur Vestiaires aux RDC

2.4 ADAPTATION AU NIVEAU DES PRE-CADRES BOIS EXISTANTS

L’entreprise devra prévoir 'adaptation des tringles des stores extérieurs existants conservés sur pré-cadres bois.
Compris contréle du bon fonctionnement des stores.
Compris toutes sujétions et tous accessoires pour une parfaite exécution.

Prévoir également la découpe des pré-cadres bois de toutes les menuiseries extérieures existantes conservées, pour
permettre un remplissage avec un isolant en laine minérale. Aprés remplissage soignée, I'entreprise devra refermer
soigneusement les pré-cadres bois.
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Compris toutes sujétions et tous accessoires pour une parfaite exécution.

LOCALISATION :
Selon plan Architecte, sur 'ensemble des pré-cadres des menuiseries extérieures conservées.

24.1 ADAPTATION DES TRINGLES DES STORES EXTERIEURS EXISTANTS

2.4.2 DECOUPE ET REPRISE DES PRE-CADRES BOIS POUR REMPLISSAGE AVEC ISOLANT

2.5 REMPLACEMENT VITRAGE PAR AME PLEINE ALU ISOLE : 80 X 270 CM HT

Dépose soignée pour remplacement du vitrage sur menuiserie extérieure se trouvant au niveau du futur profil métallique
en facade.

Compris évacuation des déchets selon trio sélectif.

En remplacement de ce vitrage, fourniture et pose de panneaux pleins en aluminium
thermolaqué comportant un isolant.

Compris toutes sujétions pour mise en place et pour une parfaite exécution. L'ensemble devra
étre parfaitement étanche.

Dimensions environ 80 x 270 cm ht
Dimensions données a titre indicatif, a vérifier sur place.

LOCALISATION :
Au niveau du vitrage se trouvant derriére le futur profil métallique dans la future Salle du Conseil pignon sud.

2.6 REMPLACEMENT VITRAGE EXISTANT PAR VITRAGE OPAQUE CEV HIGH : 160 X 120 CM HT

Dépose soignée pour remplacement du vitrage sur menuiseries extérieures se trouvant dans la douche des Vestiaires au
RDC en fagade ouest. Compris dépose et évacuation des stores intérieurs.

Compris évacuation des déchets selon trio sélectif.

En remplacement de ce vitrage, fourniture et pose d’'un double vitrage feuilleté opaque « confidentialité élevée » (CEV
High) offrant une vue directe occultée dans la gamme DECORGLASS ou MASTERGLASS ou équivalent, type SR VISON ou
MASTER-POINT.

Les verres devront étre conforme aux exigences de la norme EN 572-5 pour les verres imprimés et EN 572-6 pour les
verres imprimés armés. lls devront étre posés conformément aux normes de sécurité et a la reglementation en vigueur.
L’ensemble devra étre parfaitement étanche.

Dimensions environ : 2* 160x120 cm ht (par ensemble menuisé)
Dimensions données a titre indicatif a vérifier sur place.

Compris toutes sujétions pour mise en place et pour une parfaite exécution.

LOCALISATION :
Vitrage des menuiseries dans la douche des Vestiaires au RDC facade Ouest
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2.7 REMPLACEMENT MARCHE BOIS ESCALIER HELICOIDAL

Dépose soignée pour remplacement de la 2¢™ marche de I’escalier hélicoidal dans les Vestiaires au RDC
Fourniture et pose d’une marche en bois d’essence, forme, épaisseur et teinte identique a I'existant.

e
|

Compris toutes sujétions pour mise en place identique sur escalier existant.

LOCALISATION :
Seconde marche au départ de I'escalier hélicoidal dans les Vestiaires du RDC

2.8 REMPLACEMENT SYSTEME D’OUVERTURE SUR PORTE EXISTANTE DU RDC AVEC CONTROLE D’ACCES

Mise en place d’un systeme de controle d’acces asservie sur le SSI en remplacement de celui existant.
Compris dépose et évacuation des éléments remplacés, y compris batons de tirage

Fourniture et pose d’une barre antipanique type PUSH modeéle N2600 de chez ASSA ABLOY
ou équivalent, pour serrure encastrée, testée et validée 1 million de cycles.

Modele homologuée pour fermetures de protection incendie selon EN 1634. Certifiée en
combinaison avec les serrures antipanique OneSystem et les serrures a crémone
antipanique OneSystem selon EN 1125

Dimension adaptée a la porte existante.

Sur le vantail semi-fixe prévoir une_crémone pompier avec poignée basculante a 180°

Fourniture et pose de ferme porte sur chaque ouvrant type DC700 de chez ASSA ABLOY ou
équivalent, avec sélecteur de fermeture 2 vantaux compatible avec le ferme porte.

Ferme porte avec bras a glissiére avec force variable EN3 a EN6 qui répond a la loi Handicap
en forces1as5.

Fourniture et pose d’une serrure a contrdle de béquille, entrée et sortie contrélée, conforme NFS 61-937 pour bloc porte
asservie au SSI, testée 1 million de cycle et avec une résistance a I'effraction de minimum 2 tonnes. Serrure type
ONESYSTEM modeéle 819NO de chez ASSA ABLOY ou équivalent.

Compris fourniture d’une béquille sur la porte principale coté extérieur.

Raccordement du cable sur I'attente laissée par I'électricien a proximité. Compris flexible de porte
Raccordement au lecteur de badge fournis et posé par le lot ELECTRICITE, et au systeme SSl a la charge du lot ELECTRICITE

Compris toutes sujétions pour pose sur portes existantes.

LOCALISATION :
Sur porte d’acces extérieur des Vestiaires au RDC
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3. DOUBLAGES - CLOISONS
31 DOUBLAGES PLACO SUR OSSATURE METALLIQUE
Doublage constitué par plaques de platre vissées sur ossature métallique de type « Placostil » ou équivalent avec ou sans
isolant selon localisation
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 25.41, Cahier CSTB, PV et recommandations du fabricant :
e mise en place de I'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires
e mise en place des plaques vissées sur |'ossature.
Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage
général.
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.
Le traitement des bandes se fera par des bandes armées sur tous les angles saillants
L’entreprise devra toutes les réservations nécessaires dans les doublages avec sortie et mise en attente des gaines des
lots techniques.
Compris réservation pour incorporation des bouches de soufflage et d’extraction.
Compris tous renforts pour la fixation des appareillages et autres.
Compris tous renforts pour fixation des radiateurs, chaudiéres murales...
Compris toutes sujétions pour une parfaite exécution et finition.
3.1.1  DOUBLAGE THERMIQUE AVEC LM DE 140 MM D’EPAISSEUR AVEC UN R 24.35 M2K/W ET 1 BA13 MM

Doublage de 140 + BA 13 mm
Epaisseur de I'isolant total : 140 mm
Résistance thermique du doublage Rmini = 4.35 m2K/W

Panneau isolant semi-rigide en laine de roche non revétu type Rockplus Premium ou équivalent, de bonne performance
thermique et acoustique

Conductivité thermique (W/m.K) : 0.032

Performance acoustique de la paroi support : ARw+Ctr > 7dB

Masse volumique : 65 kg/m?

Réaction au feu : Al

Isolant certifié ACERMI et sous avis technique

Isolant certifié CE

Etiquetage sanitaire : A+

Compris joint acryligue entre menuiseries extérieures et placo

Tous les doublages seront montés toute hauteur entre plancher
Le doublage sera interrompu au droit des cloisons perpendiculaires a celui-ci.
Les cloisons pénétreront @ minima d’environ 50 mm le doublage intérieur.

Compris suggestions pour coffre EP dans les doublages

: z

DEP en fagade fay
LOCALISATION :
Selon plans Architecte, en périphérie de toutes les parois extérieures hors celles mentionnées ci-apres en 3.1.3
et3.14
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3.1.2

3.1.3

3.2

33

COMPLEMENT D’ISOLANT EN LIM DE 140 MM AU NIVEAU DE LA COQUE PREFA

Fourniture et pose avant le doublage précité, d’'un panneau isolant semi-rigide en laine de roche non revétu type
Rockplus Premium ou équivalent, de bonne performance thermique et acoustique
Epaisseur : 140 mm pour combler « la coque préfa. »

Conductivité thermique (W/m.K) : 0.032

Masse volumique : 65 kg/m?

Réaction au feu : Al coque préfa
Isolant certifié¢ ACERMI et sous avis technique

Isolant certifié CE

Etiquetage sanitaire : A+

LOCALISATION :
Selon plans Architecte, sur toute la hauteur des coques préfabriquées

DOUBLAGE THERMIQUE AVEC LM DE 60MM D’EPAISSEUR AVEC UN R 2 1.85 M?K/W ET 1 BA13 Mm

Doublage de 60 + BA 13 mm

Epaisseur de l'isolant total : 70 mm

Résistance thermique du doublage Rmini = 1.85 m2K/W

Panneau isolant semi-rigide en laine de verre non revétu type GR32 nu ou équivalent.
Conductivité thermique (W/m.K) : 0.032

Réaction au feu : Al

Isolant certifié ACERMI et sous avis technique

Isolant certifié CE

Compris joint acrylique entre menuiseries extérieures et placo
Tous les doublages seront montés toute hauteur entre plancher

LOCALISATION :
Selon plans Architecte, doublage dans la douche au RDC

HABILLAGE PAR PLAQUES DE PLATRE COLLE

Doublage des poteaux existants en plaque de platre standard Ba 13 mm

Pose par collage direct sur paroi par plots de mortier adhésif MAP

Collage a plein pour éviter le phénomeéne « peau de tambour »

Traitement des joints par bandes calicot entre chaque plaque, et en téte des cloisons
Renfort de tous les angles par bande armée.

Habillage BA 13 montant toute hauteur ou jusqu’a 10 cm au-dessus du faux plafond

LOCALISATION :
Selon plans Architecte,
- Habillage des poteaux bétons situés dans les cloisons créées cotés circulation dans la continuité du
placo de la cloison.
- Habillage bout de mur dans SAS apreés accés PMR depuis batiment B, suivant plan Architecte, prés de la
porte E1

CLOISON DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE

Le principe décrit dans le présent CCTP est une base, I'entreprise est libre de proposer tout autre produit répondant aux
contraintes, en joignant a son offre : documentations, calcul, plans de montage.

Montage
Toutes les cloisons seront montées toute hauteur, depuis le niveau bas jusqu’en butée de toiture ou en butée du plafond
suivant la position des cloisons
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Prestations comprenant les plaques et I'isolation
Il sera prévu de ce fait tous les joints d’étanchéités au droit des dalles, dans le respect de I'acoustique et du classement
au feu de ces cloisons

Traits de niveaux : L'entrepreneur du présent lot a, a sa charge, le tracé des traits de niveaux, ce tracé sera porté sur les
cloisons de distribution.

Implantations des cloisons : I'implantation, le tracage du sol des cloisons de distribution sont a la charge du présent lot.
L'entrepreneur est tenu pour seul responsable de l'implantation.

Dans le cas ol une erreur d'implantation était constatée, tous les travaux de remise en état seront a la charge du présent
lot.

Finition des plaques : couche de collage, bande pour joint, couche de collage, et deux couches de finition.

Tous les angles saillants (verticaux et horizontaux) et cueillis seront protégés par une bande armée renforcée.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de faire réceptionner I'ensemble des joints et supports, a I'entrepreneur du
lot "peinture". Dans le cas ou le peintre devrait mettre en ceuvre un enduit complémentaire a ses prestations, ces travaux
complémentaires seraient a la charge du présent lot.

Contraintes de la pose des huisseries et trappes

La pose des huisseries dans les cloisons seches incombe au présent lot.

Il appartient au présent lot de se mettre en rapport avec le lot « MENUISERIE INTERIEURE BOIS » pour un
approvisionnement régulier de ces huisseries.

L’approvisionnement de ces huisseries, ainsi que le repérage sont a la charge du lot Menuiserie.

Divers

Tous les rebouchages, aprés passage des différentes canalisations (sanitaires, chauffage, VMC) sont a la charge du
présent lot. Rebouchage avec un matériau ayant les mémes caractéristiques acoustiques sur la paroi traversée. Le
polystyréne et la mousse polyuréthane sont proscrits

L’entreprise devra toutes les réservations nécessaires dans les cloisons avec sortie et mise en attente des gaines des lots
techniques. Attention de ne pas positionner les prises I'une derriere I'autre pour I'acoustique.

Compris tous renforts pour la fixation des appareillages, supportage des radiateurs, barre de relevage et autres...
Compris réservation @110 mm dans les cloisons selon besoin lot CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE, selon besoin si
fournies avant la réalisation des plans d’exécution du présent lot.

Compris toutes sujétions pour une parfaite exécution et finition

CLOISON DE DISTRIBUTION 72/48 MM AVEC RwW+C > 39 DB ET ISOLANT LM DE 40 MM D’EPAISSEUR

Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution, suivant normes, prescriptions et cahier technique du fabricant.

Caractéristique :
Cloison du Prégymétal type D72/48
Affaiblissement acoustique Rw+C > 39 dB

Cloisons composites comprenant :

Ossature métallique de 48 mm en profil acier galvanisé

Une plagque de parement platre de 13 mm par face

Remplissage avec un panneau mono densité non revétu en laine de roche du type Rocksilence ou similaire
Masse volumique : 50 kg/m?

Isolant certifié ACERMI, sous avis techniques, marqué CE

Classement feu de I'isolant : Euroclasse Al

Etiquetage sanitaire : A+

Epaisseur mini : 40 mm

Compris poteaux d’about de cloison si nécessaire
Les cloisons viendront buter jusque sous le faux plafond
Compris réservation @110 mm dans les cloisons selon besoin lot CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE, selon besoin
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34

34.1

3.4.2

LOCALISATION :
Pour toutes les cloisons cotées 7 cm sur les plans de I'architecte y compris pour la douche au RDC

CLOISON DE DISTRIBUTION 100 MM AVEC UN RA=Rw+C 252 DB ET ISOLANT LM DE 60 MM D’EPAISSEUR

Cloisons de distribution Placostil « monoparement » constituées de plaques de platre Placo de 90 cm de largeur vissées
sur une ossature en acier galvanisé Placostil. Cloisons du type 100/62 de hautes performances acoustiques avec ossature
type Stil M 62 de chez PLACO ou équivalent.

Cloisons 100/62 avec 1 plaque Placo Duo Tech 19 par parement de 9.5 mm et d’un film acoustique.

Classement feu de la plaque : A2-S1,d0

Affaiblissement acoustique RA = Rw+C 252 dB

Compris panneau isolant en laine de roche du type Alpharock ou similaire
Masse volumique : 70 kg/m?

Isolant certifié ACERMI, sous avis techniques et marqué CE

Classement feu de I'isolant : Euroclasse Al

Etiquetage sanitaire : A

Epaisseur : 60 mm

Compris poteaux d’about de cloison si nécessaire

Cloison montant toute hauteur jusque sous plancher et butant contre les fagades extérieures (le doublage s’arrétera de
par et d’autre suivant détail architecte)

Les cloisons reposeront sur une bande résiliente sous les rails. L'étanchéité au niveau des jonctions sera réalisée a I'aide
d’un joint souple ou d’'un mastic acrylique en pied de cloisons. Une bande résiliente sera prévue au niveau de la jonction
vis-a-vis du plancher haut.

Compris obturation de la téte de cloison lorsque celle-ci n’est pas butée en téte, de fagon a garantir 'affaiblissement
acoustique.

Compris réservation #110 mm dans les cloisons selon besoin lot CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE selon besoin

LOCALISATION :
Pour toutes les cloisons cotées 10 cm sur les plans de I'architecte

OUVRAGES DIVERS

Les ouvrages divers non décrits mais figurant aux plans ou indispensables pour I'exécution des travaux suivant les régles
de I'Art, Normes, DTU, avis techniques devront étre prévus et réalisés a partir des spécifications régissant les ouvrages
essentiels.

L’entreprise pourra les inclure dans le cadre de bordereau a I'article « Ouvrages divers » prévus a cet effet.

Dans le cas contraire, ils seront considérés implicitement compris dans la proposition de I'entreprise.

POSE (SANS FERMETURE) DES HUISSERIES DE PORTE INCLUS DANS CLOISON

Pose sans fourniture des batis d'huisseries s’inscrivant dans les cloisons mises en place au présent lot

Il appartient au présent lot de se mettre en rapport avec le lot menuiserie intérieure bois pour un approvisionnement
régulier de ces huisseries.

L’approvisionnement de ces huisseries, ainsi que le repérage sont a la charge du lot MENUISERIE INTERIERE BOIS

LOCALISATION : bati de porte inclus dans cloison posée par le présent lot

POSE (SANS FOURNITURE) DES HUISSERIES DE CHASSIS VITRES INCLUS DANS CLOISON

Pose sans fourniture des huisseries de chassis vitrés s’inscrivant dans les cloisons mises en place au présent lot
Il appartient au présent lot de se mettre en rapport avec le lot menuiserie intérieure bois pour un approvisionnement
régulier de ces huisseries.
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35

3.5.1

L’approvisionnement de ces huisseries, ainsi que le repérage sont a la charge du lot MENUISERIE INTERIERE BOIS

LOCALISATION :
Bati de chassis vitrés inclus dans cloison posée par le présent lot

PLAQUE DE PLATRE BA13 POUR LOCAUX HUMIDES

Les locaux sont classés en fonction de leur hygrométrie, de I’exposition a I’eau d’au moins une paroi et des conditions
d’entretien et de nettoyage (cahier CSTB 3335 d’Avril 2001)

Les locaux concernés devront avoir des plaques de platre hydrofuge, des bandes d’étanchéité aux angles, des bandes
d’étanchéité en pied de cloison et un rail en U en plastique en pied de cloison.

Remplacement des plaques PREGYPLAC AIR BA13 ci-avant par des plaques PREGYROC AIR HYDRO BA13
Indiquer le montant de la plus ou moins-value.

LOCALISATION :

Pour parements cloison et doublage douche dans vestiaires créé au RDC
Pour parement des WC dans les sanitaires du R+1

ENCOFFREMENT TECHNIQUE AVEC ISOLATION PHONIQUE RW+C 242 DB

Habillage de tuyauteries et gaines de ventilation verticales et horizontales

Habillage en plaques de platre selon degré CF exigé par le bureau de contrdle et les normes en vigueur, vissées sur
ossature métallique en profilés acier galvanisé.

Traitement des angles par bande armée.

La paroi de la gaine ou du soffite doit avoir des performances d’isolement acoustiques et de résistance au feu adapté a
la situation et en respect des régles en vigueur.

Mise en place d’un matériau isolant en laine minérale entre le tuyau ou la gaine et I’habillage en plaques de platre.
Isolation thermique et phonique avec une laine de 80 mm d’épaisseur sur toute la hauteur de la gaine. L’isolant
acoustique devra respecter la reglementation en vigueur.

Affaiblissement acoustique RA = Rw+C 242 dB

Gaines verticales et soffites horizontales
La réalisation des gaines devra se faire aprés le passage des lots techniques en coordination avec ces derniers.
Les gaines seront fixées entre plancher. Eviter toute fixation au niveau des cloisons légeres

La liste des localisations ci-dessous est non exhaustive, dans tous les cas I'entrepreneur devra se référer aux plans des
lots techniques et Architecte.
Les gaines de ventilation devront étre incombustibles.

LOCALISATION :
Habillage des réseaux apparents verticaux et horizontaux selon plans Architecte et plans des lots techniques
et suivant réeglementation acoustique.

ENCOFFREMENTS POUR GAINES VERTICALES
L’entrepreneur devra se référer aux plans des lots techniques et Architecte

Le parement devra étre adapté au classement sur I’"humidité du local.

LOCALISATION :

Suivant indication sur les plans de I'architecte et sur les plans du lot VENTILATION, habillage des descentes
EP, habillage des liaisons frigorifiques traversants le 2°™ étage (liste non exhaustive)
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3.5.2

3.5.2.1

3.53

3.5.3.1

ENCOFFREMENTS EI60 POUR HABILLAGE VERTICAL PROFIL METALLIQUE CPS ISOLANT THERMIQUE

L’entrepreneur devra se référer aux plans de I'Architecte et structure
Le parement devra étre adapté au classement feu exigé.
Soit un classement Ei60 soit CF 1H pour I’habillage du profil métallique vertical dans la Salle du Conseil.

Compris fourniture et pose de panneaux isolants le long des 3 parois (voir détail architecte)

Fourniture et pose d’un panneau isolant semi-rigide en laine de roche non revétu type Rockplus Premium ou équivalent,
de bonne performance thermique et acoustique

Epaisseur : 140 mm

Résistance thermique = 4.35 m2K/W Hatillage pleco CF 1H, + isolet 40 U

Conductivité thermique (W/m.K) : 0.032

Masse volumique : 65 kg/m?

Réaction au feu : Al

Isolant certifié ACERMI, CE et sous avis technique
Etiquetage sanitaire : A+

|
Remplissage isolant face Alu

nhsp: L50m

LOCALISATION :
Pour I’habillage du profil métallique vertical dans la Salle du Conseil (liste non exhaustive)

Isolant thermique de 140 mm d’épaisseur avec R=4.35 m?K/W

ENCOFFREMENTS EI60 POUR GAINES PASSANT DANS LA CAGE D’ESCALIER ET HABILLAGE PROFIL METALLIQUE

L’entrepreneur devra se référer aux plans des lots techniques et Architecte.

Le parement devra étre adapté au classement feu exigé.

Soit un classement El 60 soit CF 1H pour passage dans cage d’escalier, et pour I’habillage
du profil métallique horizontal dans la Salle du Conseil

LOCALISATION :
Suivant indication sur les plans du lot VENTILATION et des plans architecte (liste ci-
dessous non exhaustive) :
- Pour gaine passant dans la cage d’escalier. _ i
- Pour profil métallique horizontal dans la Salle du Conseil bt B

Isolant thermique en LM de 100 mm d’épaisseur revétu d’un pare-vapeur aluminium

Compris isolants dans la gaine passant dans I'escalier (voir détail architecte)

Fourniture et pose d’un panneau isolant en laine de roche revétu d’un pare-vapeur 0
aluminium type Roulrock alu ou équivalent, de bonne performance thermique et
acoustique

Epaisseur : 100 mm

Résistance thermique mini = 2.50 m2K/W

Conductivité thermique (W/m.K) : 0.04

Masse volumique : 23 kg/m?

Réaction au feu : Al

Isolant certifié ACERMI, CE et sous avis technique

Etiquetage sanitaire : A+

LOCALISATION :
Dans gaine passant dans la cage d’escalier
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3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.64

AUTRES OUVRAGES

Protection

Le cloisonnement sera posé sur un rail U plastique ou film polyane mis en ceuvre en pied de cloison avant la pose, cette
protection sera remontée sur une hauteur de 15 cm, découpe de la protection.

Ossature complémentaire pour fixations des appareils.

Renforts pour fixations des barres de relevement des sanitaires et autres.

Renforts pour fixation écran c6té nord dans la salle IDEATION

Renforts selon besoin pour fixations des appareillages des lots fluides et autres (liste ci-avant non exhaustive, I'entreprise
devra se référer aux hors lots des lots fluides)

Divers : Tous les rebouchages, aprés passage des différentes canalisations (sanitaires, chauffage, VMC) sont a la charge
du présent lot.

TRAITEMENT DU RENFORT DE TOUS LES ANGLES PAR BANDES ARMEES

TRAITEMENT DES JOINTS ENTRE PLAQUES ET EN TETE PAR BANDES

TRAITEMENT DE TOUS LES RENFORTS NECESSAIRES POUR APPAREILLAGES

APPROVISIONNEMENT — TRANSPORT — ECHAFAUDAGE...
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4. PLAFONDS & PLAFONDS SUSPENDUS
L’entreprise devra toutes les réservations nécessaires dans les plafonds avec sortie et mise en attente des gaines des lots
techniques.
Le calfeutrement devra étre soigné, et le plafond devra étre vérifié aux niveaux de tous les points singuliers...
Assurez I'étanchéité de la lame d’air a I'arriére de la contre-cloison par traitement de la jonction plafond/mur par
bourrage au Prégycolle 120 ou autre produit équivalent.
Traitement des joints : tout jeu accidentel entre les plaques devra étre bourré au PREGYCOLLE 120 ou autre produit
équivalent avant traitement du joint.
Les traversées de canalisations et gaines devront étre étanchées avec un joint élastomere et rebouchées avec I'enduit
Prégydro ou produit équivalent.
Dans tous les cas, I'ensemble devra étre parfaitement étanche a I'air. Tous les points singuliers (liaisons avec les
menuiseries extérieures, liaisons avec les plafonds, liaisons avec les planchers, mise en ceuvre des trappes, mise en ceuvre
des gaines, incorporations électriques (en coordination et concertation avec les lots techniques)...) devront étre traités
au moyen de joints acryliques ou autre moyens simple de mise en ceuvre.
L’entreprise devra le raccordement des liaisons équipotentielles des ossatures métalliques sur les attentes proches
laissées par le lot ELECTRICITE
Compris calfeutrement et finition autour des matériels encastrés.
Coordination avec le lot électricité pour le calepinage
NOTA : prise en compte du classement du batiment pour la fixation

4.1 PLAFOND ACOUSTIQUE EN FIBRE DE BOIS AVEC OSSATURES CACHEES DEMONTABLES — 1200 X 600 X 35 MM

Fourniture et mise en ceuvre de plafonds en dalles décoratifs constitué d’un complexe laine de bois/laine de
roche/laine de bois du type SILVATONE TRIO a bords D2 du fabricant PLACO pour pose en plafonds démontables avec
ossatures cachées ou équivalent.

Les gammes Silvatone® Trio 35, integreront une laine minérale d’épaisseur 20 mm qui sera sans pare-vapeur.

Mise en ceuvre : la pose des dalles s’effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.
Réservations et percements pour les appareillages éventuels d'autres Corps d'Etat. Toutes sujétions telles que découpes,
joues en contreplaqué sur fourrures suivant le calepinage de la maftrise d'ceuvre.

Compris toutes réservations, découpes de trémies pour mise en place des appareils encastrés éclairage

Prévoir les suspentes adaptées au type de support

Modules de 1200 x 600 mm — épaisseur totale 35 mm (10+20+5)
Performances acoustigues :
- Le plafond aura un coefficient d’absorption aw de 90 avec un plenum de 50 mm

Panneaux ép. 10+20+5 mm 0,90
Plénum 50 mm

- Les coefficients d’absorption aw seront mesurés selon la norme NF EN ISO 354 et calculés selon la norme
NF EN ISO 11654.

Qualité de I'air intérieur : Les dalles seront étiquetées A+.
Accessibilité : Dans le cas de dalles non démontables, le plénum pourra étre rendu accessible avec la mise en ceuvre
d’une trappe d’acces.
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4.2

Résistance a I'"humidité : Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant jusqu’a 90 % d’humidité relative a
20°C.
Réaction au feu : B-s1, dO.

Produit marqué CE, conformément aux exigences de I’Annexe de la norme européenne NF EN 13168 « Produits
manufacturés en laine de bois »

Les entreprises adjudicataires des lots techniques devront communiquer en temps utile leurs plans et réservations
nécessaires a I'entreprise adjudicataire du lot PLAFONDS

Dans les cas contraires, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du ou des lots techniques concernés pour
le ou lesdits travaux.

La mise en ceuvre devra respecter le calepinage des plans de plafonds architecte

Teintes aux choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

LOCALISATION :
Selon plan de repérage Architecte, sur 'ensemble des plafonds hors ceux mentionnés ci-aprés

PLAFOND ACOUSTIQUE EN LAINE DE VERRE AVEC OSSATURES CACHEES DEMONTABLES — 600 X 600 X 40 MM

Fourniture et mise en ceuvre de dalles de plafond en laine de verre du type ECOPHON MASTER (bord DS) ou équivalent,
de 40 mm d’épaisseur posés en ossature cachée sur profil porteur T24mm a précision d’assemblage, en acier galvanisé
blanc, type Connect PL avec entretoises PL de 1200 mm tous les 600 mm et suspendus tous les 1.20 m par des suspentes
réglables.

Les dalles jointives cacheront entierement l'ossature de facon symétrique. Ses bords biseautés permettront le
démontage individuel de chaque dalle et seront compatibles avec des luminaires encastrés 600x600 standard et de grilles
de ventilation standard avec décaissé de 27 mm.

Le poids du systéme sera de 6 kg/m?. La face apparente de la dalle de plafond suspendu sera traitée avec un revétement
lisse et homogene Akutex™ FT: une peinture nano poreuse a I'eau. Les bords seront peints.

Installation :

Le systeme devra étre mis en ceuvre selon le schéma de montage M627 avec suspentes réglables, ou M628 avec fixation
directe et conformément a la norme NF 68-203 / DTU 58.1. Les dalles seront facilement démontables. La hauteur
minimale d'installation sera de 140 mm. La hauteur mini de démontabilité sera de 50 mm

Le systéme pourra étre mis en ceuvre selon le schéma de montage M626 avec suspentes réglables et écarteurs sans
entretoise de 1200 mm

Apparence visuelle : Le code couleur NCS le plus proche de la face apparente sera S 0500-N. La réflexion a la lumiére sera
de 85%. Le niveau de brillance devra étre < 1.

Performance d’absorption acoustique :
Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient d’absorption acoustique pondéré aw de 0.90 et
un coefficient d’absorption pratique ap par bande d’octave de :

Ep Hit ap Coefficient d’absorption pratique Classe
Master DS aw d’absorption
mm mm | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | = acoustique
- 40 95 0.35 0.756 0.85 0.90 0.95 0.95 0.90 A
- 40 200 0.45 0.70 0.80 0.90 0.95 1.00 0.90 A

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et |la classification sera selon la norme EN I1SO 11654.

Isolement acoustique latéral : 31 dB (Dnfw)
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4.2.1

4.3

Sécurité incendie : Les dalles auront une classe de réaction au feu A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1. Le systéme de
suspension sera classé Al. La dalle en laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182 ;

Qualité de I'air intérieur et bien-étre : A+

Produit avec fiches FDES, marqué CE
Mise en ceuvre conformément aux regles de I’Art, DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Les entreprises adjudicataires des lots techniques devront communiquer en temps utile leurs plans et réservations
nécessaires a I'entreprise adjudicataire du lot PLAFONDS

Dans les cas contraires, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du ou des lots techniques concernés pour
le ou lesdits travaux.

La mise en ceuvre devra respecter le calepinage des plans de plafonds architecte

LOCALISATION :
Selon plan de repérage Architecte

ISOLANT THERMIQUE EN LM DE 100 MM D’EPAISSEUR REVETU D’UN PARE-VAPEUR ALUMINIUM

Compris isolants dans les gaines de ventilation suivant détail architecte.

Fourniture et pose d’un panneau isolant en laine de roche revétu d’un pare-vapeur
aluminium type Roulrock alu ou équivalent, de bonne performance thermique et
acoustique

Epaisseur : 100 mm

Résistance thermique mini = 2.50 m2K/W
Conductivité thermique (W/m.K) : 0.04

Masse volumique : 23 kg/m?

Réaction au feu : Al

Isolant certifié ACERMI, CE et sous avis technique
Etiquetage sanitaire : A+

LOCALISATION :
Dans encoffrements gaines de ventilation (voir détails plans)

PLAFOND ACOUSTIQUE EN LAINE DE VERRE COLLEES SUR COFFRE CF — 600 X 600 X 40 MM

Fourniture et mise en ceuvre de dalles de plafond en laine de verre du type ECOPHON MASTER (bord B) ou équivalent,
de 40 mm d’épaisseur posés bord a bord et collés sous un support propre et lisse (dalle béton, platre, etc). Utilisation de
la colle acoustique type Connect pour une installation rapide. Le plafond sera utilisé lorsque la hauteur du plénum sera
inexistante.

Le poids du systéme sera de 5 kg/m?. La face apparente de la dalle de plafond sera traitée avec un revétement lisse et
homogene Akutex™ FT: une peinture nano poreuse a I'eau. Les bords seront biseautés et peints. Le bord B sera laissé
apparent lorsque les dalles seront collées a distance des murs.

Installation :
Le systéme devra étre mis en ceuvre selon le schéma de montage M113. Les dalles ne se seront pas démontables.

Apparence visuelle : Le code couleur NCS le plus proche de la face apparente sera S 0500-N. La réflexion a la lumiére sera
de 85%. Le niveau de brillance devra étre < 1.

Performance d’absorption acoustique :
Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient d’absorption acoustique pondéré aw de 1.00 et
un coefficient d’absorption pratique ap par bande d’octave de :
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4.4

4.4.1

4.4.2

Ep Htt ap Coefficient d'absorption pratique Classe
Master B aw d’absorption
mm | mm | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | " | loustique
- 40 43 0.20 0.75 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et |la classification sera selon la norme EN I1SO 11654.

Sécurité incendie : Les dalles auront une classe de réaction au feu A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1. La dalle en laine
de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182 ;

Qualité de I'air intérieur et bien-étre : A
Produit avec fiches FDES, marqué CE
Mise en ceuvre conformément aux regles de I’Art, DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

Les entreprises adjudicataires des lots techniques devront communiquer en temps utile leurs plans et réservations
nécessaires a I'entreprise adjudicataire du lot PLAFONDS

Dans les cas contraires, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du ou des lots techniques concernés pour
le ou lesdits travaux.

La mise en ceuvre devra respecter le calepinage des plans de plafonds architecte

LOCALISATION :
Selon plan de repérage Architecte, en sous-face des coffres et plafonds CF

ILOTS SUSPENDUS TYPE ECLIPSE CERCLE DIAM 1200 MM ET 800 MM

Fourniture et pose d’ilots acoustiques en laine de roche de forte densité.

L'flot sera de type : ROCKFON Eclipse® teinte extra blanche et mate, du fabricant Rockfon ou équivalent
Dimensions des dalles et formes : Cercle 1200 mm et 800 mm

Epaisseur : 40 mm

Type de bords : A

Taux de réflexion a la lumiere 87% - Diffusion lumineuse supérieur a 99% - Surface Extra blanche valeur L 94.5
Réaction au feu : A2 —s1-d0

Emission de CO2 (selon fiches FDES) : 10 kgs CO2/m2 ; COV : A+

Le produit est entierement recyclable et contient 38% de matiere recyclée dans sa fabrication.

Certification Craddle to Craddle Silver et Label M1 Indoor Climate.

Résistance a I’humidité et résistance a la flexion : Jusqu’a 100 % RH, aucun affaissement visible méme dans des conditions
d’humidité extréme

Poids de I'llot : 7 kg/piéce

Systeme d'installation : ROCKFON® System Eclipse Island™ (kit de suspension horizontale)

Aire d’absorption équivalente minimum Aegm2/module (hauteur de suspension 500mm)

Prévoir la mise a la terre des ossatures métalliques.

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage de I’architecte

ECLIPSE CERCLE DIAMETRE 800 MM

ECLIPSE CERCLE DIAMETRE 1200 MM
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4.5 HABILLAGE DES RETOMBEES DE PLAFONDS

Fourniture et pose d’habillage vertical de retombée de plafond avec des plaques de platre de BA13

Ossature nécessaire comprenant tous montants, traverses, croisillons et autres en bois ou en métal, fixée d’une part au
plancher et d’autre part en rive du plafond.

Habillage de la retombée avec finition en rives.

Les éventuelles joues devront étre traitées en plaque de platre. Traitement des joints par doubles bandes calicots entre
chaque plaque, avec une finition du support prét a peindre

Compris habillage des nez de plancher de la trémie de I'escalier hélicoidal.
Compris toutes sujétions pour une parfaite exécution.

LOCALISATION :
Selon plans et coupes Architecte, y compris habillage des nez de plancher de la trémie de I’escalier
hélicoidal
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5. BLOCS PORTES

Descriptions générales pour toutes portes, et a adapter aux localisations.

Les modeles de quincaillerie proposés dans le présent CCTP sont une base pour I'appel d’offres, I'entreprise est libre de
présenter un produit équivalent sous réserve de joindre obligatoirement une documentation avec I'offre de prix.

Tous les articles de quincaillerie devront porter soit la marque NF —=SNFQ en qualité 1 (pour les fabrications entrant
dans le cadre de la marque nationale de conformité aux normes francaises), soit la marque SNFQ en qualité 1 (pour les
autres articles)

TOUS LES BATIS DES PORTES ET TRAPPES DANS LES CLOISONS DE DISTRIBUTION SERONT A FOURNIR AU LOT
DOUBLAGES CLOISONS PLATRERIE

NOTA : tous les bois employés devront étre certifiés PEFC

La pose dans les cloisons séches de distribution des huisseries incombe au lot DOUBLAGES CLOISONS PLATRERIE
Il appartient au présent lot de se mettre en rapport avec le lot DOUBLAGES CLOISONS PLATRERIE pour un
approvisionnement régulier de ces huisseries.

L’approvisionnement de ces huisseries ainsi que le repérage sont a la charge du présent lot.

Les béquilles seront posées a hauteur réglementaire conformément a la norme handicapée en vigueur.
Pour mémoire I'extrémité des portes doit étre située a plus de 40 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre

obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

L’entreprise devra les raccords des liaisons équipotentielles des ossatures métalliques sur les attentes laissées par
I’électricien le cas échéant.

51 BLOCS PORTES A AME PLEINE POSE A RECOUVREMENT - FINITION A PEINDRE

Fourniture et pose de bloc porte a ame pleine de chez MALERBA ou équivalent
Huisserie/bati en bois dur divers hors résineux de section mini 68 x 58 (selon mise en ceuvre)
Vantail avec cadre bois européen, épaisseur 40 mm — ame agglo

Masse surfacique du vantail seul : 21 kg/m?

Finition prépeinte sur chaque face

Installation d’un joint d’étanchéité a I'air en feuillure d’huisserie

Huisserie a recouvrement pour pose dans cloison de 70 mm

Huisseries a recouvrement en bois assemblés a tenons et mortaises, avec simple feuillure pour la porte, dimensions selon
épaisseur des cloisons et murs.

Fixation par vissage dans structure ou par pattes a spitter pour fixation en pied dans les dalles.

Ferrage : Visses ou pattes a spitter, 4 paumelles Malerba en acier monobloc, réglables, bague d’appui et fourreau en
polyamide et capot femelle en acier, sans fourreau visible, ni bouchons rapportés par vantail, serrure 1 point a bec de
cane a mortaiser.

Béquilles doubles coudée en inox 304 sur rosaces rondes type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.

Compris tous accessoires nécessaires. Ensemble des cylindres a la charge du Maitre d’ouvrage

Finition a peindre a la charge du lot PEINTURE

En coordination avec le lot VMC, I'entrepreneur devra réserver un jeu de 3 cm au sol pour permettre la circulation d'air
nécessaire a la ventilation mécanique pour les portes des sanitaires, WC et des locaux a pollution spécifiques et éviter le

pourrissement d{ au nettoyage.

Dimension : selon localisation ci-dessous
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5.1.1  BLOC PORTE 1030 X 2040 MM HT (REPERE P7) AVEC VERROU ET CONDAMNATION ET POIGNEE DE RAPPEL

Dimension : 1030 x 2040 mm ht

Pose a recouvrement dans cloison de 72 mm

Fermeture par verrou a condamnation.

Compris mise en place d’une poignée de rappel coté intérieur avec tous les renforts nécessaires dont la porte ouvre vers
I'extérieur.

LOCALISATION :
Porte d'acceés au WC PMR dans Sanitaires au R+1 (repére P7)
Porte d’acces a la douche dans Vestiaires au RDC (repére P7bis)

5.1.2  BLOC PORTE 830 X 2040 MM HT (REPERES P6 ET P12) AVEC VERROU ET CONDAMNATION

Dimension : 830 x 2040 mm ht
Pose a recouvrement dans cloison de 72 mm
Fermeture par verrou a condamnation

LOCALISATION :
Porte d'acces au WC dans Sanitaires au R+1 (repéres P6 et P12)

5.2 BLOC PORTE EI30 UN VANTAIL 1030 X 2040 MM HT AVEC FERME PORTE (REPERE P11) — FINITION A PEINDRE

Fourniture et pose de bloc porte a ame pleine EI30 de chez MALERBA ou équivalent

Huisserie/bati en bois dur divers hors résineux de section mini 68 x 58 (selon mise en ceuvre) avec joint intumescent
Vantail avec cadre bois européen, épaisseur 40 mm

Joint intumescent en traverse haute

Masse surfacique du vantail seul : 27 kg/m?

Finition prépeinte sur chaque face

Installation d’un joint d’étanchéité a I’air en feuillure d’huisserie

Huisserie a recouvrement pour pose dans cloison de 100 mm

Huisseries a recouvrement en bois assemblés a tenons et mortaises, avec simple feuillure pour la porte, dimensions selon
épaisseur des cloisons et murs.

Fixation par vissage dans structure ou par pattes a spitter pour fixation en pied dans les dalles.

Ferrage : Visses ou pattes a spitter, 4 paumelles Malerba en acier monobloc, réglables, bague d’appui et fourreau en
polyamide et capot femelle en acier, sans fourreau visible, ni bouchons rapportés par vantail, serrure 1 point a bec de
cane a mortaiser.

Ensemble des cylindres a la charge du Maitre d’ouvrage

Béquilles doubles coudée en inox 304 sur rosaces rondes type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.

Compris ferme porte avec bras a glissiére du type DC170 de chez ASSA ABLOY avec technologie Cam-Motion. Certifié EN
1154, force fixe 3. Finition aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant. Produit marqué CE

Compris tous accessoires nécessaires.
Finition a peindre a la charge du lot PEINTURE

En coordination avec le lot VMC, I'entrepreneur devra réserver un jeu de 3 cm au sol pour permettre la circulation d'air
nécessaire a la ventilation mécanique pour les portes des sanitaires, WC et des locaux a pollution spécifiques, et pour
éviter le pourrissement di au nettoyage.

Dimension : 1030 x 2040 mm ht

LOCALISATION :
Porte d'acces au local Rangement (repére P11)
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53 BLOCS PORTE DAS E60 — 2 VANTAUX (REPERES D1 A D5)

5.3.1  BLOCPORTE PLEIN DAS E60 DOUBLE ACTION 2 VANTAUX —(930+630) X 2040 MM HT — FINITION A PEINDRE (REPERE D1)

Fourniture et pose de bloc porte a ame pleine DAS E60 a double action a 2 vantaux tiercée de chez Malerba ou équivalent,
asservis fermées.

Ensemble D.A.S et E60 (soit PF 1H) avec PV Officiel
Porte certifié NF. L’étiquette devra étre posée sur le chant de la porte.

Huisserie en bois dur divers hors résineux de section mini 118 x 68 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent.
Vantaux épaisseur 51 mm avec cadre bois européen avec Joint intumescent sur 3 cotés.

Le revétement aux deux faces est avec une finition prépeinte.

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 34kg/m2

Oculus rectangulaire 40 x 80 cm ht avec parcloses métalliques affleurantes sur le vantail principal.

Ferrage — Quincaillerie :

Les portes D.A.S. de recoupement a 2 vantaux du type va-et-vient seront équipées :

- 1 pivot linteau GRL 100 posé dans la traverse de I'huisserie a freinage hydraulique thermo-constant.
- 1 crapaudine posée au sol.

- Plagues PVC de poussée posée sur les 2 faces de chaque vantail.

Asservissement :

- 1 ventouse a rupture renforcé en acier par vantail, alimentée en 48 Vcc posée au mur ou au sol compris
support adapté suivant cas.

- 1 boitier de raccordement (branchement par le lot SSI) a positionner en plénum.

- 1 contact de position de sécurité par vantail.

- Verrouillage d’Issues de Secours de type GROOM GRS 623

Toutes ces portes comporteront sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien
visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention "Porte coupe-feu - Ne mettez pas
d'obstacle a la fermeture".

Ensemble conforme a la NF S 61.937.2.

Dimension ensemble : (930+630) x 2040 mm ht, le vantail principal devra avoir un passage libre minimum de 900 mm
Nota : Les portes devront respecter la réglementation de 2 U.P. de passage libre en position ouverte.

Finition a peindre au lot PEINTURE

LOCALISATION :
Porte entre compartiment (repére D1, D2 et D3)

5.3.2  BLOC PORTE PLEIN DAS E60 SIMPLE ACTION 2 VANTAUX AVEC CONTROLE D’ACCES ET FERME PORTE ENCASTRE — (930+630) X 2040 MM HT
— FINITION A PEINDRE (REPERES D2 ET D3)

Fourniture et pose de bloc porte a ame pleine DAS E60 avec bandeau encastré de chez Malerba ou équivalent

Ensemble D.A.S et E60 (soit PF 1H) avec PV Officiel
Porte certifié NF. L'étiquette devra étre posée sur le chant de la porte.

Huisserie/bati en bois dur divers hors résineux de section 68 (selon mise en ceuvre) x 72 (traverse) et 58 (montants) avec
joint intumescent

Huisserie a recouvrement pour pose dans cloison de 100 mm

Vantaux asymétriques par rapport au plan médian de la fermeture et de constitution identique

Cadre en bois exotique avec une ame de 40 mm d’épaisseur. Joint intumescent en traverse haute et basse. Battement
feuilluré avec joint intumescent.
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533

Masse volumique du vantail seul : 27 kg/m?
Le revétement aux deux faces est avec une finition prépeinte

Ferrage : 4 paumelles Malerba en acier monobloc, réglables, bague d’appui et fourreau en polyamide et capot femelle
en acier, sans fourreau visible, ni bouchons rapportés. Sans point de condamnation.

Conformité a la norme NF S 61.937-2 avec paumelles de 160 x 80, ferme-portes encastrés et partie centrale arrondis.
Ferme-porte DORMA ITS 96 avec glissieres G96 EMF (48 Vcc type a rupture) qui integrent le dispositif d’arrét
électromagnétique.

Commande : télécommandé par rupture sous 48 volts. Compris flexible de porte

Liaisons et raccordement des ventouses et contacts de position depuis boitier de réarmement.

Ouverture avec contréle d’acces : boitier badge et badge a la charge du lot ELECTRICITE
Porte avec dispositif d’ouverture du verrouillage conforme a la norme NF 61.937 (branchement sur le SSI et le controle
d’acces a la charge du lot ELECTRICITE)

Béquilles doubles coudée en inox 304 sur rosaces rondes type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.
Sur le vantail semi-fixe prévoir une crémone pompiére avec poignée rotative a 90°

Dimension ensemble : (930+630) x 2040 mm ht, le vantail principal devra avoir un passage libre minimum de 900 mm
Finition a peindre au lot PEINTURE
Compris mise en place d’une signalétique sur les portes : « porte coupe-feu — ne mettez pas d’obstacle a la fermeture. »

LOCALISATION :
Portes cage d’escalier repéres D2 et D3

BLOC PORTE VITRE DAS E60 SIMPLE ACTION 2 VANTAUX AVEC FERME PORTE ENCASTRE — FINITION A VERNIR (REPERES D4 ET D5)

Fourniture et pose de bloc porte vitré DAS E60 avec 2 vantaux identiques avec bandeau encastré de chez Malerba ou
équivalent

Ensemble D.A.S et E60 (soit PF 1H) avec PV Officiel
Porte certifié NF. L’étiquette devra étre posée sur le chant de la porte.

Huisserie/bati en bois européen type Hétre Massif de section mini 72 x 58 (selon mise en ceuvre) avec joint intumescent
(hauteur traverse élargie a 72). Huisserie a recouvrement pour pose dans cloison de 100 mm

Vantaux asymétriques par rapport au plan médian de la fermeture et de constitution identique

Cadre en bois européen 123 x 56. Contrefeuillure 3 c6tés. Battement feuilluré avec joint intumescent.
Vitrage feuilleté E60 (selon norme NF EN 14449) résistant aux chocs (selon norme EN 1260) : 2B2 (900j)
Assemblage par double parcloses affleurant

Ferrage : 4 paumelles de 160x80 sur roulement a billes. Sans point de condamnation, sélecteur de fermeture + levier
d’entrainement. Contact de position de sécurité

Conformité a la norme NF S 61.937-2 avec paumelles de 160 x 80, ferme-portes encastrés et partie centrale arrondis.
Ferme-porte DORMA ITS 96 avec glissieres G96 EMF (48 Vcc type a rupture) qui integrent le dispositif d’arrét
électromagnétique.

Commande : télécommandé par rupture sous 48 volts. Compris flexible de porte.

Liaisons et raccordement des ventouses et contacts de position depuis boitier de réarmement.

Béquilles doubles coudée en inox 304 sur rosaces rondes type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.
Sur le vantail semi-fixe prévoir une crémone pompiére avec poignée rotative a 90°
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Dimension ensemble : selon localisation ci-dessous, le vantail principal devra avoir un passage libre de 900 mm
Compris mise en place d’une signalétique sur les portes : « porte coupe-feu — ne mettez pas d’obstacle a la fermeture. »
Finition a vernir a la charge du lot PEINTURE

LOCALISATION :
Portes cage d’escalier repéres D4 et D5

5.3.3.1 Bloc porte vitré DAS E60 simple action 2 vantaux - 1550 x 2040 mm ht (repére D4)

5.3.3.2 Bloc porte vitré DAS E60 simple action 2 vantaux - 1600 x 2040 mm ht (repére D5)

02-DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES BECB - Phase DCE Page 29/ 52



2025 05 02 RENOVATION ET REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL : Date d’édition :

CREATION D’UN PLATEAU ADMINISTRATIF 30/01/2026
ENSCR - PROJET FUSION - RENNES

6. BLOCS PORTES & CHASSIS VITRES

6.1 ENSEMBLE MENUISE AVEC PORTE VITREE POSEE A RECOUVREMENT - AVEC BATI BOIS HETRE MASSIF A VERNIR
Fourniture et pose de bloc porte vitrée avec ou sans chassis fixe selon localisation de chez MALERBA ou équivalent
Huisserie bois européen type Hétre Massif, section mini 72 x 58 (selon mise en ceuvre) avec joint intumescente et joint
d’étanchéité a I'air
Vantaux avec cadre bois européen hétre massif section 123x56 avec contrefeuillure 3 cotés
Traverses et/ou montant(s) intermédiaire(s) selon configuration
Ferrage : Visses ou pattes a spitter, paumelles (4 minimum), serrure a bec de cane, avec fermeture par serrure 1 point a
cylindre doubles entrées sur organigramme ou autre suivant spécification ci-apres
Joint balai en traverse basse
Ensemble des cylindres a la charge du Maitre d’ouvrage
Béquilles doubles coudée en inox 304 sur rosaces rondes type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra au moins égale a 36 ou 38 dB selon le
nombre de vantaux
Vitrage feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600
Le vitrage sera clair ou opale selon localisation
En coordination avec le lot VENTILATION, I'entrepreneur devra réserver un jeu de 3 ¢cm au sol pour permettre la
circulation d’air nécessaire a la ventilation mécanique, et éviter le pourrissement d{ au nettoyage
Dimension : dimension selon localisation
Finition a vernir a la charge du lot PEINTURE
Compris toutes fournitures et tous travaux accessoires de pose et de finition

6.1.1  PORTE TIERCEE — (930+530) X 2040 MM HT AVEC CONTROLE D’ACCES — RA 2 36 DB (REPERE E1)

Dimension porte vitrée tiercée : (930+530) x 2040 mm ht, le vantail principal devra avoir un passage libre de 900 mm
minimum.
Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra = 36 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

Ouverture avec contrdle d’acces : boitier badge et badge a la charge du lot ELECTRICITE
Ventouses Magnétiques encastrées a rupture 24V type NFC de chez EFF EFF ASSA ABLOY ou équivalent.
Raccordement du cable sur I'attente laissée par Iélectricien a proximité. Compris flexible de porte

Compris ferme porte avec bras a glissiére du type DC170 de chez ASSA ABLOY avec technologie Cam-Motion. Certifié EN
1154, force fixe 3. Finition aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant. Produit marqué CE

Sur le vantail semi-fixe prévoir une crémone pompiére avec poignée basculante a 180°

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, bloc porte repére E1 entre Hall sanitaires et Convivialité

02-DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES BECB - Phase DCE Page 30/ 52




2025 05 02 RENOVATION ET REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL : Date d’édition :
CREATION D’UN PLATEAU ADMINISTRATIF 30/01/2026
ENSCR - PROJET FUSION - RENNES

6.1.2  PORTE TIERCEE AVEC FERME PORTE — 1470 X 2040 MM HT - RA 2 36 DB (REPERE E2)

Dimension porte vitrée tiercée : 1470 x 2040 mm ht, le vantail principal devra avoir un passage libre de 900 mm
minimum.
Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 36 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600.

Compris ferme porte avec bras a glissiére du type DC170 de chez ASSA ABLOY avec technologie Cam-Motion. Certifié EN
1154, force fixe 3. Finition aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant. Produit marqué CE

Sur le vantail semi-fixe prévoir une crémone pompiére avec poignée rotative a 90°

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, bloc porte repére E2 entre Convivialité et circulation

6.1.3  PORTE VITREE OPAQUE SIMPLE VANTAIL— 1130 X 2040 MM HT AVEC CONTROLE D’ACCES - RA 2 38 DB (REPERE P1)

Dimension porte un vantail : 1130 x 2040 mm ht, le vantail devra avoir un passage libre de 900 mm minimum.
Pose en tunnel

L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB

Vitrage opaque feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600.

Vitrage opaque de confidentialité élevée (CEV High)

Motif du verre opaque aux choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant

Ouverture avec contrdle d’acces : boitier badge et badge a la charge du lot ELECTRICITE

Gache électrique type 332 NFS de chez ASSA ABLOY ou équivalent, pour asservissement au SSI
Gache avec résistance a I'effraction 3000 N.

Raccordement du cable sur I'attente laissée par I’électricien a proximité. Compris flexible de porte
Cylindre a bouton a la charge du maitre d’ouvrage

Compris ferme porte avec bras a glissiére du type DC170 de chez ASSA ABLOY avec technologie Cam-Motion. Certifié EN
1154, force fixe 3. Finition aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant. Produit marqué CE

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, porte d’accés au local Info Bureaux repére P1

6.1.4  ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE ET CHASSIS FIXES — 2400 X 2100 MM HT — RA > 38 DB (REPERE E3)

Dimension de I’'ensemble : 2400 x 2100 mm ht, composé comme :
- 1 porte simple vantail vitré avec un passage libre de 900 mm minimum.
- 1 chassis fixe de 700 mm de large
- 1 chassis fixe de 750 mm de large

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, ensemble avec porte d’acces salle de Réunion 1 (repére
E3)
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6.1.5  ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE ET CHASSIS FIXES — 2800 X 2100 MM HT - RA 2 38 DB (REPERE E4)

Dimension de I'’ensemble : 2800 x 2100 mm ht, composé comme :
- 1 porte simple vantail vitré avec un passage libre de 900 mm minimum.
- 1 chassis fixe de 900 mm de large
- 1chassis fixe de 950 mm de large

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600.

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, ensemble avec porte d’acces repére E4

6.1.6  ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE ET CHASSIS FIXE— 1700 X 2100 MM HT - RA 2 38 DB (REPERES E5-E6-E7)

Dimension de I'ensemble : 1700 x 2100 mm ht, composé comme :
- 1 porte simple vantail vitré avec un passage libre de 900 mm minimum.
- 1 chassis fixe de 700 mm de large

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra = 38 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600.

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, ensemble avec porte d’acces salle de Réunion 2 (repére
E5) et salle de Réunion 3 (repéres E6-E7)

6.1.7  PORTE VITREE SIMPLE VANTAIL— 1130 X 2040 MM HT — RA 2 38 DB (REPERE P2)

Dimension porte un vantail : 1130 x 2040 mm ht, le vantail devra avoir un passage libre de 900 mm minimum.

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, porte d’accés au local Info Atelier repére P2

6.1.8 PORTE VITREE SIMPLE VANTAIL— 1030 X 2040 MM HT - RA 2 38 DB (REPERES P4 ET P10)

Dimension porte un vantail : 1030 x 2040 mm ht, le vantail devra avoir un passage libre de 900 mm minimum.

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra = 38 dB
Vitrage clair feuilletés type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600.

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, porte d’accés repére P4 et porte d’accés Salle du Conseil
repere P10
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6.1.8

6.1.10

6.2

PORTE VITREE DOUBLE VANTAUX — (930+630) X 2040 MM HT - RA 2 36 DB (REPERE P13)

Dimension porte avec deux vantaux : (930+630) x 2040 mm ht, le vantail devra avoir un passage libre de 900 mm
minimum.

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra 2 36 dB
Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

Sur le vantail semi-fixe prévoir une crémone pompier avec poignée rotative a 90°

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, porte d’accés a la salle du Conseil repére P13

PORTE VITREE OPAQUE SIMPLE VANTAIL AVEC FERME PORTE — 1030 X 2040 MM HT - RA 2 38 DB (REPERE P8)

Dimension porte un vantail : 1030 x 2040 mm ht, le vantail devra avoir un passage libre de 900 mm minimum.

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra = 38 dB

Vitrage opaque feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

Vitrage opaque de confidentialité élevée (CEV High)

Motif du verre opaque aux choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant

Compris ferme porte avec bras a glissiére du type DC170 de chez ASSA ABLOY avec technologie Cam-Motion. Certifié EN
1154, force fixe 3. Finition aux choix de I'architecte dans la gamme du fabricant. Produit marqué CE

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, porte d’accés aux sanitaires repere P8

CHASSIS VITRES COULISSANTS 1500 X 1000 MM HT AVEC BATI BOIS HETRE MASSIF A VENIR - (REPERE M1)

Fourniture et pose d’un chassis vitré coulissant 2 vantaux type CVA-0005 de chez MALERBA ou équivalent.

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm d’épaisseur.
Allege 1100 mm

Cadre bois en bois européen type Hétre Massif, position paysage de section mini 130x 58 (selon mise en ceuvre et vitrage)
Ouvrant avec cadre bois Hétre Massif, de section mini 45 x 48

Serrure a crochet sur chaque chariot coulissant

Vitrage avec joint de vitrage a sec

Montage en cloison vitrée droite

Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

Finition a vernir a la charge du lot PEINTURE
Dimension : 1550 x 1100 mm ht

Compris toutes fournitures et tous travaux accessoires de pose et de finition

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, chdssis entre info Atelier et info bureaux (repére M1)
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

CHASSIS VITRES FIXES ACOUSTIQUES AVEC BATI BOIS HETRE MASSIF A VERNIR

Fourniture et pose de chassis vitrés fixes avec double vitrage acoustique type CVA-0015 de chez MALERBA ou équivalent.
Pose a recouvrement dans cloison de 70 ou 100 mm d’épaisseur selon localisation.

Cadre bois en bois européen type Hétre Massif, position paysage ou portrait (selon localisation ci-dessous) de section
mini 68x 56 (selon mise en ceuvre et vitrage)

Traverses et/ou montant(s) intermédiaire(s) selon configuration

Le maintien du vitrage se fait par parcloses bois massifs affleurantes

Compris calage du vitrage en partie basse.

En périphérie du vitrage I'étanchéité est assurée par un silicone de couleur noire.

Montage en cloison vitrée droite

L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra > 38 dB
Vitrage clair ou opale selon localisation, feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

Finition a vernir a la charge du lot PEINTURE
Dimension : dimension selon localisation

Compris toutes fournitures et tous travaux accessoires de pose et de finition

CHASSIS VITRE OPAQUE FIXE 810 X 1500 MM HT - RA 2 38 DB (REPERE M2)

Dimension chassis vitré fixe de 810 x 1500 mm ht, position « Portait »
Allege 500 mm

L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB

Vitrage opaque feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600

Vitrage opaque de confidentialité élevée (CEV High)

Motif du verre opaque aux choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant
Pose a recouvrement dans cloison de 72 mm

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, chdssis dans sanitaires (repére M2)

ENSEMBLE VITRE FIXE 1400 X 1950 MM HT - RA > 38 DB (REPERE M3)

Ensemble vitré fixe de 1400 x 1950 mm ht, composé de deux chassis de 700 x 1950 mm ht position « Portait »
Allege 500 mm

Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB
Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, chdssis entre Responsable Qualité et Assistant (repére
M3)

ENSEMBLE VITRE FIXE 3300 X 2500 MM HT - RA 2 38 DB (REPERE M4)

Ensemble vitré fixe de 3300 x 2500 mm ht, position « portrait » composé de :
- 1chassis de 840 x 2500 mm ht
- 3 chassis fixe de 820 x 2500 mm ht

Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600
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L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra = 38 dB
Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, chdssis entre Circulation et bureaux SAE (repére M4)

6.3.4  ENSEMBLE VITRE FIXE 3260 X 2500 MM HT — RA 2 38 DB (REPERE M5)

Ensemble vitré fixe de 3260 x 2500 mm ht, position « portrait » composé de :
- 1chassis de 830 x 2500 mm ht
- 3 chassis de 810 x 2500 mm ht

Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra =2 38 dB
Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, chdssis entre Circulation et bureaux SAE (repére M5)

6.3.5  CHASSIS VITRE FIXE 800 X 2000 MM HT - RA 2 38 DB (REPERE M6)

Dimension chassis vitré fixe de 800 x 2000 mm ht, position « Portait »
Allege 400 mm

Vitrage clair feuilleté type STADIP classe 2B2 suivant norme EN 12600
L’ensemble (bati+ vitrage) devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique Ra = 38 dB
Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

LOCALISATION :
Suivant plan de repérage nomenclature menuiserie, chdssis entre MUT.4 et PART + RECH PIU (repére M6)
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TRAPPE, PORTES DE PLACARD ET AMENAGEMENT INTERIEUR

7.1

7.2

7.3

FOURNITURE ET POSE TRAPPE DE VISITE VERTICALE : 400 X 800 MM HT — FINITION A PEINDRE

Fourniture et pose d’une trappe de visite verticale dans cloison.

Trappe constitué par bati dormant et vantail ouvrant :

Ossature pour cadre dormant en bois massif européen, comprenant montants et traverses, sans traverse base, avec
feuillure pour ouvrants.

Porte de la trappe en applique en panneaux de particules M2 a peindre, épaisseur 22 mm alaisées aux 4 sens, bois dur
collé sur chants.

Ferrage par charnieres invisibles en laiton

Fermeture par serrure 1 point avec cylindre simple entrée sur organigramme. Compris rosace inox 304 satiné

Identification des gaines par une plaque signalétique inaltérable prévue a cet effet.

Finition : prépeinte a peindre par le lot PEINTURE
Dimensions : 400 x 800 mm ht

LOCALISATION :
Trappe dans le local INFO BUREAUX derriére la porte P1

PORTE DE PLACARD TECHNIQUE — DEUX VANTAUX — FINITION A PEINDRE ( REPERE P9)

Fourniture et pose de portes pour les placards techniques.

Facade de gaine technique, constitué par bati dormant et vantail ouvrant :

Ossature pour cadre dormant en bois massif européen, comprenant montants et traverses, sans traverse basse, avec
feuillure pour ouvrants.

Portes de gaines en applique en panneaux de particules M2, a peindre — ép. 22 mm alaisées aux 4 sens, bois dur collé sur
chants

Ferrage par charniéres invisibles en laiton

Fermeture par serrure 1 point avec cylindre simple entrée sur organigramme. Compris rosace inox 304 satiné

Béquille simple coudée en inox 304 sur rosace ronde type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.
Fermeture par batteuse et verrou en feuillures sur vantail semi-fixe

Pose a recouvrement dans cloison de 100 mm

Identification des gaines par une plaque signalétique inaltérable prévue a cet effet.

Dimensions : (610+610) x 2090 mm ht

LOCALISATION :
Porte du placard dans la circulation (repére P9)

PORTE DE PLACARD — UN VANTAIL — FINITION MELAMINEE (REPERE P5)

Fourniture et pose de porte de placard a un vantail

Cadre dormant en bois massif constitué par traverse basse, 2 montants et traverse haute
Vantaux épaisseur : 19 mm
Habillages des huisseries et batis par champs plats en Sapin
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7.4

Finition : mélaminée, teinte aux choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant
Ferrage : Charniéres invisibles
Fermeture par serrure 1 point avec cylindre simple entrée sur organigramme avec rosace de chez LEGALLAIS en inox 304

satiné et simple poignée

Béquille simple coudée en inox 304 sur rosace ronde type Boédic de chez LEGALLAIS ou équivalent, avec catégorie
d’utilisation Grade 3 conforme a la norme EN1906. Finition satinée.

Dimensions : 470 x 2090 mm ht

LOCALISATION :
Porte du placard repére P5

AMENAGEMENT DANS PLACARD AVEC PANNEAUX MELAMINEES DE 19 MM D’EPAISSEUR

Aménagements intérieurs de placards en éléments préfabriqués, constitués selon le cas par étageres-séparations
verticales, le cas échéant, en panneaux mélaminés (120 g/m?) 2 faces épaisseur 19 mm, et habillage des chants, teinte
au choix de I’Architecte

Tablettes de dimension variable selon localisation

Les tablettes seront fixées sur des crémailléres aluminium a entailler et taquets standards aluminium

Avec tringle penderie aluminium en forme oblongue
Aménagement sur principe : 1/2 penderie + 1 tablette
Placard de 470 x 500 mm de profondeur.

LOCALISATION :
Aménagement dans le placard repére P5
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8. OCCULTATIONS INTERIEURS
8.1 STORES VENITIENS INTERIEURS AVEC LAMES ALUMINIUM DE 25 MM — MANCGEUVRE MANUELLE
Fourniture et pose de store vénitien de chez FRANCIAFLEX ou équivalent.
Store constitué d’un caisson en acier profilé laqué (peinture cuite au four), d’un tablier de lames en aluminium laqué
(peinture cuite au four) et d’une sous-latte en acier profilé laquée (peinture cuite au four)
Les échelles sont constituées de fils polyester qui assurent la suspension des lames et sont accrochées sur les tambours
d’orientation.
Lames de 25 mm
Compris guidage par cables.
Manceuvre par cordon polyester pour la descente et la remontée des lames. Un frein autobloquant assure |'arrét
automatique des lames dans toutes les positions des relachement des cordons.
Cordon équipé de sécurité « anti-strangulation conformes a la norme EN13120 »
Orientation des lames par tige plastique
Fixation selon configuration et choix architecte.
Compris tous accessoires de pose nécessaire
Dimension selon localisation ci-dessous
NOTA : toutes les valeurs sont données a titre indicatif et devront étre adaptés a la largeur du vantail aprés prise de cotes
en exécution
LOCALISATION :
Store les ensembles menuisés E3, E4, E5, E6, E7 et M3
Store sur les 2 ensembles menuisés fagade ouest du Vestiaires au RDC (partie centrale seulement)
8.1.1  STORES SUR ENSEMBLE MENUISE REPERE E3
Stores pour pose sur 2 éléments menuisés fixes de 70 x 210 cm ht et 1 élément ouvrant de 90 x 210 cm ht
Compris guidage par cable.
8.1.2  STORES SUR ENSEMBLE MENUISE REPERE E4
Stores pour pose sur 1 élément menuisé fixe de 90 x 210 cm ht, sur 1 élément fixe de 95 x 210 cm ht et 1 élément
ouvrant de 90 x 210 cm ht
Compris guidage par cable.
8.1.3  STORES SUR ENSEMBLE MENUISE REPERE E5
Stores pour pose sur 1 élément menuisé fixe de 70 x 210 cm ht et 1 élément ouvrant de 90 x 210 cm ht
Compris guidage par cable.
8.1.4  STORES SUR ENSEMBLE MENUISE REPERE E6
Stores pour pose sur 1 élément menuisé fixe de 75 x 210 cm ht et 1 élément ouvrant de 90 x 210 cm ht
Compris guidage par cable.
8.1.5  STORES SUR ENSEMBLE MENUISE REPERE E7

Stores pour pose sur 1 élément menuisé fixe de 75 x 210 cm ht et 1 élément ouvrant de 90 x 210 cm ht
Compris guidage par cable.
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8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

STORES SUR ENSEMBLE MENUISE REPERE M3

Stores pour pose sur 2 éléments menuisés fixes de 70 x 195 cm ht.
Compris guidage par cable.

STORES SUR CHASSIS EXISTANT DU VESTIAIRE AU RDC

Stores pour pose sur 2 ensembles menuisés de 160 x 120 cm ht
Pas de store sur la partie haute ouvrant a soufflet ni en partie basse se trouvant sous le plan de travail
Compris guidage par cable.

STORES ROULEAU INTERIEUR AVEC TOILE OCCULTANTE - MANCGEUVRE ELECTRIQUE

Fourniture et pose de store rouleau intérieur, avec une toile unis semi-occultante, pour occulter la lumiére de chez
Franciaflex ou équivalent.

Store a enroulement type OPTIMA ou UNIVERSAL 80 suivant dimension

Toile occultante du type SOLTIS de chez SERGE FERRARI permettant d’avoir la méme gamme de teinte entre les toiles
tamisantes

Réaction au feu : B-s2,d0

Toile marquée NF

Teinte : aux choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Store OPTIMA modeéle L:

Tablier décliné dans les coloris de la collection en vigueur

Supports en acier avec cache-supports en PVC (blanc, gris Alu, gris anthracite ou noir) et cache vis assortis
Barre de charge apparente en aluminium laquée (noir, blanc ou anthracite) ou gris anodisé

Tube d’enroulement de @ 65 mm aluminium ou @ 63 mm acier selon type de manceuvre

Pose face, plafond ou baie suivant localisation

Manceuvre par commande électrique :

Moteur a la charge du présent lot, dimension et puissance a calculer en fonction de la taille de la baie.
Commande électrique homologué NF.

Motorisation SOMFY

Raccordement du cable sur I'attente laissée par I'électricien a proximité.

A la charge de I'électricien, I'alimentation du moteur.

Compris centralisation des fermetures depuis la baie vidéo

Fourniture et paramétrage des commandes a la charge du lot SONORISATION VIDEO

Dimensions a relever sur place. Dimensions ci-dessous données a titre indicatif
Fixation suivant configuration et plans Architecte
Compris dépose le cas échéant, des stores intérieurs existants encore en place et évacuation selon tri sélectif.

NOTA : toutes les valeurs sont données a titre indicatif et devront étre adaptés a la largeur du vantail aprés prise de cotes
en exécution

LOCALISATION :
Pour I'ensemble des menuiseries extérieurs de la Salle du Conseil.

MENUISERIES EXISTANTES FACADES OUEST ET EST ENV. 2* 145 X 180 HT (PAR MENUISERIE)
MENUISERIES EXISTANTES PIGNON SUD ENV.160 X 270 CM HT

MENUISERIES EXISTANTES PIGNON SUD ENV. 80 X 270 CM HT
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8.3 STORES ROULEAU INTERIEUR AVEC TOILE TAMISANTE - MANCGEUVRE MANUELLE : 145 X 180 CM HT

Fourniture et pose de store rouleau intérieur, avec une toile unis semi-occultante, pour tamiser la lumiére de chez
Franciaflex ou équivalent.

Store a enroulement type OPTIMA ou UNIVERSAL 80 suivant dimension

Toile tamisante du type SOLTIS de chez SERGE FERRARI permettant d’avoir la méme gamme de teinte entre les toiles
occultantes

Réaction au feu : B-s2,d0

Toile marquée NF

Teinte : aux choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Store OPTIMA modeéle L:

Tablier décliné dans les coloris de la collection en vigueur

Supports en acier avec cache-supports en PVC (blanc, gris Alu, gris anthracite ou noir) et cache vis assortis
Manceuvre par chainette (PVC) coloris assortis, avec tendeur christal

Barre de charge apparente en aluminium laquée (noir, blanc ou anthracite) ou gris anodisé

Tube d’enroulement de @ 65 mm aluminium ou @ 63 mm acier selon type de manceuvre

Pose face, plafond ou baie suivant localisation

Fermeture par manceuvre manuelle : chainette

Dimension environ 2* 145 x 180 ht par menuiserie
Dimension donnée a titre indicatif. Cotes a prendre sur place.

Fixation suivant configuration et plans Architecte

Compris dépose le cas échéant, des stores intérieurs existants encore en place et évacuation selon tri sélectif.

NOTA : toutes les valeurs sont données a titre indicatif et devront étre adaptés a la largeur du vantail aprés prise de cotes
en exécution

NOTA : protections solaires existants conservés dans I’Atelier Informatique, la salle du Conseil

LOCALISATION :
Sur 'ensemble des menuiseries extérieures du R+1 concerné par les travaux hors sanitaires et Salle du
Conseil mentionné ci-avant.
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9. MURS CLAUSTRA BOIS

9.1 CLAUSTRA BOIS SEPARATIF EN HETRE VERNIS

Fourniture et pose de cloisons séparatives type claustra en bois ajouré, selon détail sur plan nomenclature menuiserie
de I'architecte.

Claustra intérieur droit réalisé avec des lames en hétre clair abouté, sans nceud et certifié PFC 100%
Lames en bois provenant des foréts européennes.

Lames droites
Section : 50 x 150 mm
Latte brute raboté 4 faces, poncé, préte a recevoir un vernis en finition.

Section pour les niches : 40 mm
Les niches sortent de 2.5 cm de part et d’autre des claustras par rapport au 150 mm des lattes principales suivant plan
architecte.

Pose des lattes verticales espacé régulierement selon plan architecte tous les 200 mm

Compris 2 traverses horizontales en pied et en téte.

Fixation en téte sur tasseaux 75x75 mm fixé sur CD60 support murs/Claustra bois suivant détail architecte
Avec ou sans niche(s) selon configuration.

Nombres de lames et espacement selon configuration.

Compris tous accessoires de fixation. Les fixations devront étre dans la mesure du possible non visibles
Pose selon les régles de I'art, avec contréle de I'alignement, de la planéité et de la fixation.
Soins particuliers apportés aux jonctions, angles et rives.

Finition vernis incolore ou légérement teinté, assurant protection et esthétique.
Finition sans éclat ni surépaisseur, vernis appliqué en atelier ou sur site selon spécification.

Calepinage selon plan architecte
Dimension : ci-dessous selon plan architecte

LOCALISATION :
Selon plan de nomenclature architecte, entre locaux et le long des circulations

9.1.1  CLAUSTRA AVEC 2 NICHES — 80 X 303 cM HT (REPERES MC1 — MC2)
Dimension de I'’ensemble : 80 x 303 cm ht

Composé de 4 lattes verticales, 2 lattes horizontales, 2 niches rectangulaires format “paysage” (45x35 cm ht)

LOCALISATION :
Selon plan architecte, dans I'espace convivialité (repéres MC1 et MC2)

9.1.2  CLAUSTRA AVEC 2 NICHES — 205 X 303 cM HT (REPERE MC3)
Dimension de I’'ensemble : 205 x 303 cm ht

Composé de 9 lattes verticales, 2 lattes horizontales et 2 niches rectangulaires format “paysage” (45x43 cm ht)

LOCALISATION :
Selon plan architecte, pour séparation dans Direction (Repéere MC3 : 2 unités)
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9.1.3  CLAUSTRA AVEC 1 NICHE PAR ELEMENT — 745 X 303 CM HT (REPERE MC4)

Dimension de I’'ensemble : 745 x 250 cm ht
Composé en 2 éléments distincts :
- 155 x 250 cm ht, composé de 7 lattes verticales, 1 latte horizontale en partie basse et 1 niche rectangulaire
format « paysage » (45 x 43 cm ht)
- 304 x 250 cm ht, composé de 14 lattes verticales dont 2 accolées, 1 latte horizontale en partie basse et 1
niche rectangulaire format « paysage » (45 x 43 cm ht)
Compris une latte horizontale en partie haute filante sur 745 cm et 2 lattes verticales accolés en abouts formant
poteau.

LOCALISATION :
Selon plan architecte, enter circulation et PATRI+PREV/Resp QUAL (repére MC4)
9.1.4  CLAUSTRA AVEC 1 NICHE — 130 X 250 CM HT (REPERE MC5)
Dimension de I'ensemble : 130 x 250 cm ht

Composé de 6 lattes verticales, 2 lattes horizontales et 1 niche rectangulaire format « paysage » (45 x 43 cm ht)

LOCALISATION :
Selon plan architecte, entre circulation et Com (repére MC5)

9.1.5  CLAUSTRA AVEC 4 NICHES — 230 X 303 cM HT (REPERE MC6)

Dimension de I'ensemble : 230 x 303 cm ht
Composé de 10 lattes verticales, 2 lattes horizontales et 4 niches rectangulaire format « paysage » (45 x 43 cm ht)
Compris 12 petites lattes horizontales entre espacement de 20cm

LOCALISATION :
Selon plan architecte, dans le SAE (repére MC6)

9.1.6  CLAUSTRA AVEC 2 NICHES - 205 X 250 cM HT (REPERE MC7)

Dimension de I’'ensemble : 205 x 250 cm ht
Composé de 9 lattes verticales et 2 lattes horizontales et 2 niches rectangulaire format « paysage » (45 x 43 cm ht)
Compris 13 petites lattes horizontales entre espacement de 20cm

LOCALISATION :
Selon plan architecte, dans le SAE (repére MC7)

9.1.7  CLAUSTRA 53 X 250 cM HT (REPERE MC8)
Dimension de I'’ensemble : 53 x 250 cm ht

Composé de 3 lattes verticales et 2 lattes horizontales

LOCALISATION :
Selon plan architecte, entre circulation et espace SAE (repére MC8)

9.1.8  CLAUSTRA 156 X 250 cM HT (REPERE MC9 )
Dimension de I'’ensemble : 156 x 250 cm ht

Composé de 7 lattes verticales, 2 lattes horizontales

LOCALISATION :
Selon plan architecte, dans MUT3 (repére MC9)
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9.1.9  cLAUSTRA 330X 303 cm HT (REPERE MC10)

Dimension de I’'ensemble : 330 x 303 cm ht
Composé de 11 lattes verticales et 2 lattes horizontales et 28 petites lattes horizontales posées entre lattes verticales.

LOCALISATION :
Selon plan architecte, le long de la cloison de I’escalier dans la circulation (repére MC10)

9.1.10 CLAUSTRA AVEC 2 ELEMENTS DISTINCT : 400 X 303 cM HT (REPERE MC11)

Dimension de I’ensemble : 400 x 303 cm ht
Composé en 2 éléments distincts :
- 80x303 cm ht, composé de 4 lattes verticales et 1 latte horizontale en partie basse
- 155 x 303 cm ht, composé de 7 lattes verticales, 1 latte horizontale en partie basse et 1 niche rectangulaire
format « paysage » (45 x 35 cm ht)
Compris une latte horizontale en partie haute filante sur 400 cm

LOCALISATION :
Selon plan architecte, entre circulation et RH (repére MC11)
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10. AUTRES AGENCEMENTS
10.1 PLINTHE EN BOIS MEDIUM HYDROFUGE DE 15 CM DE HAUTEUR — FINITION A PEINDRE
Fourniture et pose de plinthes en bois MDF type Medium ou similaire, hydrofuge avec coupes soigneusement ajustés
d’onglet dans les angles rentrants et sortants.
Bord et angles arrondis.
Assemblages des plinthes entre elles, rainuré moufeté.
Plinthe collée et clouée par pointes spéciales acier a raison de 3 points par ml au minimum.
. Hauteur 150 mm
. Finition a peindre a la charge du lot PEINTURE
LOCALISATION :
En périphérie de toutes les piéces au R+1 'y compris dans les placards
10.2 BUTEES DE PORTE FIXEE AU SOL
Butée de porte intérieure, a vis de fixation invisible avec platine a visser permettant le démontage du butoir.
Modeéle selon choix du Maitre d’ceuvre.
Butoir en caoutchouc monté sur un support en nylon, diamétre 30 mm, hauteur 50 mm, réf. UP38 de chez NORMBAU
ou un produit équivalent, fixation invisible a I'aide d’une cheville chimigue (et non métallique) avec une profondeur
minimum de 10 cm, réf. UP38 de chez NORMBAU ou un produit équivalent
NOTA : les butées seront posées apres l'intervention des entreprises posant les revétements de sol.
LOCALISATION :
Pour toutes les portes intérieures battantes et pour toutes les portes extérieures ouvrantes vers
l'intérieur
10.3 FILM DEPOLI PLEIN INCOLORE SUR VITRAGE EXISTANT

Fourniture et pose de film dépoli incolore en PVC polymeére type INT 256 de chez Réflectiv ou équivalent posé par
I'intérieur sur le vitrage existant. Film qui occulte partiellement la vue tout en laissant passer la lumiere.

Film pour recréer I'aspect d’un verre dépoli, permettant de cacher partiellement la vue sans assombrir la piéce et laisser
passer une lumiére douce et diffuse

Mode de pose par 'intérieur (c6té piece) sur vitrage :

Nettoyage du vitrage.

Positionnement du film en intérieur avec un format supérieur de 2 a 3 cm par rapport a celui du vitrage.
Séparer la pellicule de protection du film en mouillant abondamment I’adhésif du film a I’eau savonneuse.
Retourner et appliquez le film c6té adhésif sur le vitrage.

Vaporisez le film a I'eau savonneuse, marouflage a la raclette.

Recoupe du film a un format inférieur de 2 mm par rapport a celui du vitrage, remarouflage.

La fixation et finition devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et I'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous
accessoires nécessaires a cet effet.

Classement au feu : B-S1,D0

Norme Euroclasses

Epaisseur : 100 microns

Adhésif : Acrylique Polymeére 20 g/m?
Garantie : 8 ans en intérieur

02-DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES BECB - Phase DCE Page 44 / 52




2025 05 02 RENOVATION ET REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL : Date d’édition :
CREATION D’UN PLATEAU ADMINISTRATIF 30/01/2026
ENSCR - PROJET FUSION - RENNES

Dimension : 2* 145x180 ht par menuiserie
Dimensions données a titre indicatif. Mesure a prendre sur place

LOCALISATION :
Sur chassis du WC PMR au R+1

10.4 SIGNALETIQUES

10.4.1 PICTOGRAMMES EN ALUMINIUM BROSSE SUR PORTES PLEINES DES SANITAIRES ET DOUCHE
Pictogrammes pour locaux sanitaires en aluminium brossé

Pour les WC et douches accessibles (repéres portes P7 et P7bis) prévoir un pictogramme silhouette Handicapé, découpé
hauteur 80 mm épaisseur 1.5 mm, fixé par adhésifs double face sur toute la surface lissée pour une parfaite fixation.

Sur les autres portes pleines des WC prévoir une silhouette femme et homme découpé, hauteur 100 mm épaisseur 1.5
mm, fixé par adhésifs double face sur toute la surface lissée pour une parfaite fixation.

Choix des pictogrammes a valider par I'architecte et le maitre d’ouvrage
Hauteurs ci-dessus données a titre indicatif.

Signalétique en conformité avec la réeglementation PMR
Les pictogrammes devront étre en relief et contrasté
Fixation adhésive

Les matériaux devront étre non brillant et sans reflet
Avec ou sans inscription braille selon indication

NOTA : cette énumération ne prétend pas étre exhaustive.

LOCALISATION :
Sur I'ensemble des portes des blocs sanitaires, sur portes WCy compris douche Vestiaires au RDC

10.4.1.1 Pictogramme homme-femme découpé en aluminium brossé hauteur 100 mm épaisseur 1.5 mm (repéres P6 et P12)

10.4.1.2 Pictogramme handicapé découpé en aluminium brossé hauteur 80 mm épaisseur 1.5 mm (reperes P7 et P7bis)

10.4.2 REPERAGE VISUEL REGLEMENTAIRE PAR VITROPHANIE SI VITRAGE 2 80 CM DE LARGE

Pour repérage visuel paroi vitrée :

Visualisation des portes et cloisons avec vitrage supérieur ou égale a 80 cm par vitrophanie (Art R.4224-22 suivant Code
du travail / Hauteur 1100 mm et 1600 mm suivant R111-19-2 de I'article 10 de I'arrété du 1/08/06 relatif a I’accessibilité
aux personnes handicapées en E.R.P.)

10.4.3 SIGNALETIQUE PAR VITROPHANIE SUR PORTE VITREE SANITAIRE ACCESSIBLE PMR - REPERE P8

Inscription sur porte vitrée d’accés aux sanitaires accessibles par vitrophanie d’un pictogramme PMR claire et
compréhensible. Il devra étre contrasté et lisible en conformité avec les normes d’accessibilité en vigueur.

10.4.4 REPERAGE LOCAUX (SANS OBJET)

Repérages locaux sur porte ou mur (SANS OBJET) :
Les inscriptions sur portes ou murs par vitrophanie seront réalisées ultérieurement par le maitre d’ouvrage, une fois la
typo et la dénomination des services choisis.
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10.5 ACCESSOIRES SANITAIRES

10.5.1 MIROIRS 60 X 120CM HT

Fourniture et pose de miroirs cristal a bords biseauté
Supports miroirs, cabochons cache vis HEWIS

A positionner au-dessus du lavabo

Dimension : 60 x 120 cm ht

LOCALISATION :
Au-dessus des 3 lavabos dans les sanitaires au R+1

10.5.2 BIPATERE INDIVIDUEL EN ACIER DE COULEUR

Fourniture et pose de bipatére individuel en acier de couleur du fabricant DEVISMES ou équivalent
Bipatere double crochet grand format, avec bouts arrondis.

Fixation murale avec visseries

Fixation a niveau entre 0.90 et 1.30 m de hauteur avec vérification de I'alignement horizontal
Fixation sur paroi adaptée au support avec accessoires compatibles.

Finition soignée, sans défaut d’aspect, visseries affleurantes ou dissimulées si possible.

Finition avec peinture époxy au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

LOCALISATION :
- Dans la douche des vestiaires au RDC (2U)
- Dans chaque WC au R+1 (1U par WC)
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11. MOBILIERS FIXES SUR MESURES

NOTA : ensemble des mobiliers fixes avec classement feu minimum M3, de marques frangaises, normes CE et NF,
conforme a la classe E1 (EN-717-2) et respectant le décret 2012-14 du 5 janvier 2012 portant sur la qualité de I'air
dans les établissements recevant du public, et normes NF Environnement-Ameublement (NF217)

111 MEUBLE CUISINE ESPACE CONVIVIALITE — FINITION STRATIFIEE

Fabrication, livraison et pose d’un ensemble menuisé en panneau stratifié revétu avec placage type NORDUS WILD PINE
ou équivalent.
Ensemble des panneaux hydro stratifiés résistant aux chocs avec placage de 19 mm type NORDUS WILD PINE, avec face
et chants finis.

Compris réservation dans plan de travail pour mise en place de I'évier 2 bacs
Compris toutes réservations et compatibilités avec les équipements électroménagers, plomberie et électricité suivant
plans.

L’entreprise adjudicataire du lot PLOMBERIE SANITAIRE devra communiquer en temps utile ses plans et réservations
nécessaires a |I'entreprise adjudicataire du présent lot

Dans le cas contraire, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE.

Compris espaces pour un réfrigérateur « armoire » encastré, et 2 petits réfrigérateurs « TOP » encastrés

L’entreprise adjudicataire du lot ELECTRICITE devra communiquer en temps utile ses plans et réservations nécessaires a
I’entreprise adjudicataire du présent lot
Dans le cas contraire, les travaux occasionnés seront entiérement a la charge du lot ELECTRICITE.

Ensemble composé de 5 caissons fermés indépendants avec portes. Compris pieds pour réglages.
Mise en place d’une étagere en partie centrale et en partie basse dans les espaces avec portes.
Bandeau filant en partie basse de 5 cm de hauteur.

Portes avec charniéres invisibles avec amortisseurs. Ouverture des portes par « Pousser-Lacher »

Fixation du plan de travail a une hauteur de 90 cm. Epaisseur 5 cm

Le plan de travail devra ressortir par rapport au meubles bas. Compris jambages latéraux.

Profondeur et longueur suivant localisation ci-dessous.

Les éléments seront assemblés entre eux par collage et emboitement ou tout autre procédé propre a I'entreprise
permettant de ne pas voir les fixations et d’étre suffisamment rigide.

Compris crédence en inox 304 entre meuble haut et meuble bas.

Suivant détail architecte
Teintes type NORDUS WILD PINE ou autre selon choix architecte

Compris toutes sujétions et toutes accessoires et quincailleries nécessaires a une parfaite exécution
Pose soignée avec réglage au niveau, ajustement sur place.

Ensemble des dimensions ci-dessous données a titre indicatif. A vérifier sur place avant commande et exécution

LOCALISATION :
Meuble cuisine dans I’espace Convivialité

11.1.1 MEUBLE BAS POUR EVIER 120 X 85 CM HT AVEC 2 PORTES ET 1 ETAGERE INTERIEURE

Meuble bas sans fond profondeur 60 cm, avec une étagéere intérieure et 2 portes
Avec plinthe en partie basse

Longueur : 120 cm

Hauteur : 85 cm
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11.1.2 MEUBLE BAS POUR TRI SELECTIF 60 X 85 CM HT AVEC 1 PORTE AVEC UNE RESERVATION

Meuble bas sans fond profondeur 60 cm, avec une étagéere intérieure et 1 porte comportant une réservation pour
poubelles

Avec plinthe en partie basse

Largeur : 60 cm

Hauteur : 85 cm

11.1.3 MEUBLE BAS 60 X 85 CM HT AVEC 1 PORTE POUR REFRIGERATEUR “TOP”

Meuble bas sans fond profondeur 60 cm pour encastrement réfrigérateur “TOP”, avec une porte
Avec plinthe en partie basse

Compris grille de ventilation

Largeur : 60 cm

Hauteur : 85 cm

11.1.4 MEUBLE BAS 60 X 85 CM HT AVEC 1 PORTE POUR REFRIGERATEUR “TOP” ET BANDE DE FERMETURE LATERALE

Meuble bas sans fond profondeur 60 cm pour encastrement réfrigérateur “TOP”, avec une porte
Avec plinthe en partie basse et bande de fermeture latérale de 10 cm de large

Compris grille de ventilation

Largeur : 60 cm

Hauteur : 85 cm

11.1.5 PLAN DE TRAVAIL AVEC JAMBAGES LATERALES - EP 5 CM - PROFONDEUR 65 CM

Plan de travail filant avec réservations pour évier
Compris jambages latérales

Ensemble d’une épaisseur de 5 cm

Le dessus du plan de travail devra étre fixé a + 90 cm
Profondeur 65 cm

Longueur 310 cm

11.1.6 MEUBLE HAUT TYPE CAISSON OUVERT AVEC FOND 310 X 43 X 55 CM HT

Mise en place d’un meuble haut type caisson avec des panneaux de 5 cm d’épaisseur sur les 5 faces y compris le fond.
Compris fond sur I'arriere et réservations pour prises des 3 fours a micro-onde et autre selon demande.

Fixation au-dessus de la crédence inox a +1.45 m du sol fini.

Compris réservations le cas échéant, pour luminaires encastrés en sous-face du caisson.

Hauteur extérieure : 55 cm ; hauteur intérieure 45 cm
Longueur extérieure : 310 cm ; longueur intérieure 300 cm
Profondeur extérieure : 43 cm ; profondeur intérieure 38 cm

11.1.7 MEUBLE ARMOIRE AVEC UNE PORTE POUR REFRIGERATEUR - 70 X 200 CM HT

Meuble armoire sans fond, profondeur 65 cm avec une porte, pour encastrement réfrigérateur armoire
Compris grille de ventilation

Hauteur : 200 cm

Largeur : 70 cm

11.1.8 CREDENCE EN INOX BROSSE 310 X 55 CM HT

Fourniture et pose d’une crédence en inox brossé 304 de 10 mm d’épaisseur.
Compris toutes pergages nécessaires pour les prises

Fixations au mur non apparentes

Hauteur : 55 cm

Longueur : 310 cm
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11.2 MEUBLE KITCHENETTE SALLE DU CONSEIL

Fabrication, livraison et pose d’un ensemble menuisé en panneau stratifié revétu avec placage type NORDUS WILD PINE
ou équivalent.
Ensemble des panneaux hydro stratifiés résistant aux chocs avec placage de 19 mm type NORDUS WILD PINE, avec faces
et chants finis.

Compris réservation dans plan de travail pour mise en place de I'évier 1 bac

L’entreprise adjudicataire du lot PLOMBERIE SANITAIRE devra communiquer en temps utile ses plans et réservations
nécessaires a I'entreprise adjudicataire du présent lot
Dans le cas contraire, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE.

L’entreprise adjudicataire du lot ELECTRICITE devra communiquer en temps utile ses plans et réservations nécessaires a
I’entreprise adjudicataire du présent lot
Dans le cas contraire, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du lot ELECTRICITE

Ensemble composé de 3 caissons fermés indépendants avec portes. Compris pieds pour réglages.
Mise en place d’une étagere en partie centrale et en partie basse dans les espaces avec portes.
Bandeau filant en partie basse de 5 cm de hauteur.

Portes avec charniéres invisibles avec amortisseurs. Ouverture des portes par « Pousser-Lacher »

Fixation du plan de travail a une hauteur de 90 cm. Epaisseur 5 cm

Le plan de travail devra ressortir par rapport au meubles bas. Compris jambages latéraux.

Profondeur et longueur suivant localisation ci-dessous.

Les éléments seront assemblés entre eux par collage et emboitement ou tout autre procédé propre a I'entreprise
permettant de ne pas voir les fixations et d’étre suffisamment rigide.

Compris crédence en inox 304 entre meuble bas et étagére haute

Suivant détail architecte
Teintes type NORDUS WILD PINE ou autre selon choix architecte

Compris toutes sujétions et toutes accessoires et quincailleries nécessaires a une parfaite exécution
Pose soignée avec réglage au niveau, ajustement sur place.

Ensemble des dimensions ci-dessous données a titre indicatif. A vérifier sur place avant commande et exécution

LOCALISATION :
Meuble kitchenette dans la Salle du Conseil

11.2.1 MEUBLE BAS POUR EVIER 120 X 85 CM HT AVEC 2 PORTES ET 1 ETAGERE INTERIEURE

Meuble bas sans fond profondeur 60 cm, avec une étagére intérieure et 1 porte
Avec plinthe en partie basse

Largeur : 120 cm

Hauteur : 85 cm

11.2.2 MEUBLES BAS 60X 85 CM HT AVEC 1 PORTE ET UN 1 ETAGERE INTERIEURE

Meuble bas sans fond profondeur 60 cm, avec une étagére intérieure et 1 porte
Avec plinthe en partie basse

Largeur : 60 cm

Hauteur : 85 cm
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11.2.3  PLAN DE TRAVAIL AVEC JAMBAGES LATERALES - EP 5 CM - PROFONDEUR 65 CM

Plan de travail filant avec réservations pour évier 1 bac
Compris jambages latérales

Ensemble d’une épaisseur de 5 cm

Le dessus du plan de travail devra étre fixé a + 90 cm
Profondeur 65 cm

Longueur 180 cm

11.2.4 ETAGERE FILANTE AU-DESSUS CREDENCE — 180X 43 cm

Fixation invisible d’une étagere de 180 cm de longueur par 43 cm de profondeur.
Epaisseur 5 cm
Fixation au-dessus de la crédence inox a +1.45 m du sol fini.

11.2.5 CREDENCE EN INOX BROSSE 180 X 55 CM HT

Fourniture et pose d’une crédence en inox brossé 304 de 10 mm d’épaisseur.
Compris toutes pergages nécessaires pour les prises

Fixations au mur non apparentes

Hauteur : 55 cm

Longueur : 180 cm

11.3 PLAN DE TRAVAIL DANS VESTIAIRES RDC

Fabrication, livraison et pose d’un plan de travail menuisé en panneau stratifié revétu avec placage type NORDUS WILD
PINE ou équivalent.

Ensemble des panneaux hydro stratifiés résistant aux chocs avec placage de 19 mm type NORDUS WILD PINE, avec faces
et chants finis.

Compris réservation dans plan de travail pour mise en place d’'une vasque.
L’entreprise adjudicataire du lot PLOMBERIE SANITAIRE devra communiquer en temps utile ses plans et réservations

nécessaires a I'entreprise adjudicataire du présent lot
Dans le cas contraire, les travaux occasionnés seront entierement a la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRE.

Fixation du plan de travail a une hauteur de 90 cm.

Epaisseur 5 cm

Les angles devront étre arrondis.

Compris mise en place d’un pied en inox suivant plan architecte.
Fixations non apparentes par tous moyens appropriés

Compris crédence en inox 304 entre le plan de travail et |a sous-
face de la menuiserie : environ 15 a 20 cm ht

Teintes type NORDUS WILD PINE ou autre selon choix architecte

Compris toutes sujétions et toutes accessoires et quincailleries nécessaires a une parfaite exécution
Pose soignée avec réglage au niveau, ajustement sur place.

Crédance WO r 1 Crideoce NOK
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Date d’édition :
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Ensemble des dimensions données a titre indicatif :

Longueur totale : 337 cm

Au plus large 61 cm x Longueur 146 cm
Au plus étroit 21 cm x 135 cm

Largeur de transition arrondis sur 56 cm

A vérifier sur place avant commande et exécution

LOCALISATION :
Plan de travail dans le vestiaire au RDC suivant plan architecte

11.4 ENSEMBLE MOBILIER MOBILE (SO)

SANS OBJET, ensemble des mobiliers mobiles hors présent lot
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12. PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE

12.1 STORES ENROULEURS EXTERIEURS A COULISSE — MOTORISES AVEC RADIOCOMMANDE

En remplacement des stores intérieures manuelle, prévoir la fourniture et mise en ceuvre de store extérieur enrouleur
avec guidage par coulisse type UNIVERSAL 80 de chez FRANCIAFLEX ou équivalent, pour protection solaire.

Toiles SOLTIS 92 — teinte au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant
Armature laquée satinée — teinte RAL au choix de I’Architecte

Guidage par coulisse en C

Barre de charge @ 18 mm

Pose de face et enroulement extérieur

Manoceuvre par commande électrigue radiocommandée :

Moteur a la charge du présent lot, dimension et puissance a calculer en fonction de la taille de la baie.
Motorisation SOMFY

Raccordement du cable sur I'attente laissée par I'électricien a proximité.

A la charge de I'électricien, I'alimentation du moteur.

Compris centralisation possible des fermetures.

Fourniture et paramétrage des commandes radio a la charge du présent lot.

Dimension suivant localisation

Compris dépose soignée et évacuation des stores extérieures existants. Compris échafaudage ou nacelle permettant
I’accés aux menuiseries sur les facades est, facade ouest et sud.

Compris suppression de la prestation dans I'article 2.4 :

« L’entreprise devra prévoir I'adaptation des tringles des stores extérieurs existants conservés sur pré-cadres bois.
Compris contréle du bon fonctionnement des stores. »

LOCALISATION :
Sur 'ensemble des menuiseries du R+1 concerné par les travaux y compris la salle du conseil et les sanitaires

12.1.1 ECHAFAUDAGES ET OU APPAREILLAGES POUR ACCES STORES EXTERIEURS R+1

12.1.2 DEPOSE ET EVACUATION DES ANCIENS STORES EXTERIEURS EXISTANTS

12.1.3 SUPPRESSION PRESTATION DE BASE POUR ADAPTATION DES TRINGLES DES STORES EXTERIEURS

12.1.4 SUPPRESSION DES STORES INTERIEURES AVEC TOILE TAMISANTE ET MANCEUVRE MANUELLE (ARTICLE 8.3)
12.1.5 STORES SUR MENUISERIES EXISTANTES FACADES OUEST ET EST ENV. 2* 145 X 180 HT (PAR MENUISERIE)
12.1.6  STORES SUR MENUISERIES EXISTANTES PIGNON SUD ENV.160 X 270 CM HT

12.1.7 STORES SUR MENUISERIES EXISTANTES PIGNON SUD ENV. 80 X 270 CM HT
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