FUSION

Affaire : 2025 05 02
Phase : DCE
Date : janvier 2026
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N Désignation U Qte UNITAIRE TOTAL
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
recommandation importante concernant le site Ens
étude, calculs et plans d’exécution financés par I'Entreprise Ens
engin de manutention Ens
nettoyage quotidien du chantier Ens
dossier des ouvrages exécutés Ens
T1. TOTAL 1. PRESCRIPTIONS GENERALES - €
2. modifications dans existants conservés
dépose des équipements techniques existants
dépose des doublages intérieures périphériques
neutralisation des réseaux non réutilisés
dévoiement des réseaux
Dépose carrelage existant et chape
percements et rebouchements dans murs et planchers
travaux sur réseaux EU/EV
créations ouverture dans mur existant
pour création porte d'acces “ info bureaux " : 110 x 206 cm ht
démolition poteaux porteurs avec créations renforts
poteau porteur dans futur salle du conseil au R+1
reconnaissances fondations existantes
couvre joint de dilatation extérieure en aluminium thermolaqué
T2. TOTAL 2. modifications dans existants conservés - €
TOTAL LOT.01 - €
&, PSE 1 : Reprise en sous ceuvre
renforcement au niveau des fondations du mur existant
renforcement au niveau des fondations du poteau béton circulaire
T3. TOTAL 3. PSE 1 : Reprise en sous aeuvre - €
Il appartient a I’entreprise de vérifier et valider les guantités et les
totaux portés a la DPGF, sans réserve ultérieure.
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