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PROJET FUSION

Rénovation et réaménagement des espaces de travail : création d’un plateau 

administratif

ARCHITECTE :

DOUBLAGES – CLOISONS – PLAFONDS

MENUISERIES INTERIEURES



FUSION Affaire : 2025 05 02

Phase : DCE

Date : janvier 2026

N° Désignation U Qte
PRIX

UNITAIRE 

PRIX 

TOTAL

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

installation de chantier ens

alimentations de chantier sur existants ens

alimentation électrique sur existant ens

alimentation en eau sur existant ens

fourniture et pose panneau de chantier : 2.00 x 3.00 m ens

clôture de chantier type bac acier horizontal ens

nettoyage quotidien du chantier ens

dossier des ouvrages exécutés ens

gestion du compte prorata ens

constat d’huissier avant travaux ens

protection des ouvrages conservés, des ouvriers et personnels du site ens

recommandation importante concernant le site ens

Organigramme, cylindre et clés (PM) ens

T1. TOTAL 1. PRESCRIPTIONS GENERALES -  €

2. travaux de démolition dans existant & adaptations

2.1 dépose et évacuation des doublages bois

2.2 dépose et evacuation du faux plafonds

2.3 dépose et evacuation meubles du rdc

2.4 Adaptation au niveau des pré-cadres bois existants

2.4.1 adaptation des tringles des stores extérieurs existants

2.4.2 découpe et reprise des pré-cadres bois pour remplissage avec isolant

2.5 remplacement vitrage par âme pleine alu isolé : 80 x 270 cm ht

2.6
remplacement vitrage existant par vitrage opaque CEV HIGh : 160 

x 120 cm ht

2.7 remplacement marche bois escalier hélicoïdal

2.8
remplacement système d’ouverture sur porte existante du RDC 

avec contrôle d’accès

T2. TOTAL 2. travaux de démolition dans existant & adaptations -  €

3. doublages - cloisons

3.1 doublages placo sur ossature métallique

3.1.1
doublage thermique avec LM de 140 mm d’épaisseur avec un R  ≥ 
4.35 m²K/W et 1 BA13 mm

3.1.2 complément d’isolant en LM de 140 mm au niveau de la coque préfa

3.1.3
doublage thermique avec LM de 60mm d’épaisseur avec un R  ≥ 1.85 
m²K/W et 1 BA13 mm

3.2 habillage par plaques de plâtre collé

3.3 cloison de distribution sur ossature métallique

3.3.1
cloison de distribution 72/48 mm avec Rw+C ≥ 39 db et isolant LM de 
40 mm d’épaisseur

3.3.2
cloison de distribution 100 mm avec un RA=Rw+C ≥ 52 db et isolant 
LM de 60 mm d’épaisseur

3.4 ouvrages divers

3.4.1 Pose (sans fermeture) des huisseries de porte inclus dans cloison
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3.4.2
Pose (sans fourniture) des huisseries de châssis vitrés inclus dans 
cloison

3.4.3 plaque de plâtre BA13 pour locaux humides

3.5 encoffrement technique avec isolation phonique Rw+C  ≥42 dB

3.5.1 encoffrements pour gaines verticales

3.5.2
encoffrements EI60 pour habillage vertical profil métallique cps isolant 
thermique

3.5.3
encoffrements EI60 pour gaines passant dans la cage d’escalier et 
habillage profil métallique

3.6 autres ouvrages

3.6.1 traitement du renfort de tous les angles par bandes armées

3.6.2 traitement des joints entre plaques et en tête par bandes

3.6.3 traitement de tous les renforts nécessaires pour appareillages

3.6.4 approvisionnement – transport – échafaudage…

T3. TOTAL 3. doublages - cloisons -  €

4. plafonds & PLAFONDS SUSPENDUS

4.1
plafond acoustique en fibre de bois avec ossatures cachées 

demontables – 1200 x 600 x 35 mm

4.2
plafond acoustique en laine de verre avec ossatures 

cachées démontables – 600 x 600 x 40 mm

4.2.1
Isolant thermique en LM de 100 mm d’épaisseur revêtu d’un pare-
vapeur aluminium

4.3
plafond acoustique en laine de verre collées sur coffre CF – 600 x 

600 x 40 mm

4.4 ilots suspendus type eclipse cercle diam 1200 mm et 800 mm

4.4.1 Eclipse cercle diamètre 800 mm

4.4.2 Eclipse cercle diamètre 1200 mm

4.5 habillage des retombées de plafonds

T4. TOTAL 4. plafonds & PLAFONDS SUSPENDUS -  €

5. BLOCS PORTES

5.1
blocs portes à âme pleine posé à recouvrement – finition à 

peindre

5.1.1
bloc porte 1030 x 2040 mm ht (repère P7) avec verrou et 
condamnation et poignée de rappel

5.1.2
bloc porte 830 x 2040 mm ht (repères P6 et P12) avec verrou et 
condamnation

5.2
bloc porte EI30 un vantail 1030 x 2040 mm ht avec ferme porte 

(repère P11) – finition à peindre

5.3 blocs porte das E60 – 2 vantaux (repères D1 à D5)

5.3.1
bloc porte plein DAS E60 double action 2 vantaux  – (930+630) x 2040 
mm ht  – finition à peindre (repère D1)

5.3.2
bloc porte plein DAS E60 simple action 2 vantaux avec contrôle 
d’accès et ferme porte encastré – (930+630) x 2040 mm ht – finition à 
peindre (repères D2 et D3)

5.3.3
bloc porte vitré DAS E60 simple action 2 vantaux  avec ferme porte 
encastré – finition à vernir (repères D4 et D5)

T5. TOTAL 5. BLOCS PORTES -  €

6. BLOCS PORTES & châssis vitrés
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6.1
Ensemble menuisé avec porte vitrée posée à recouvrement - avec 

bâti bois hêtre massif a vernir

6.1.1
porte tiercée – (930+530) x 2040 mm ht avec contrôle d’accès  – Ra ≥ 
36 dB (repère E1)

6.1.2
porte tiercée avec ferme porte – 1470 x 2040 mm ht - Ra ≥ 36 dB 
(repère E2)

6.1.3
porte vitrée opaque simple vantail – 1130 x 2040 mm ht avec contrôle 
d’accès - Ra ≥ 38 dB (repère P1)

6.1.4
ensemble vitré avec porte et châssis fixes – 2400 x 2100 mm ht – Ra ≥ 
38 dB (repère E3)

6.1.5
ensemble vitré avec porte et châssis fixes – 2800 x 2100 mm ht - Ra ≥ 
38 dB (repère E4)

6.1.6
ensemble vitré avec porte et châssis fixe – 1700 x 2100 mm ht  - Ra ≥ 
38 dB (repères E5-E6-E7)

6.1.7
porte vitrée simple vantail – 1130 x 2040 mm ht  – Ra ≥ 38 dB (repère 
P2)

6.1.8
porte vitrée simple vantail – 1030 x 2040 mm ht - Ra ≥ 38 dB (repères 
P4 et P10)

6.1.9
porte vitrée double vantaux – (930+630) x 2040 mm ht  - Ra ≥ 36 dB 
(repère P13)

6.1.10
porte vitrée opaque simple vantail avec ferme porte – 1030 x 2040 mm 
ht - Ra ≥ 38 dB (repère P8)

6.2
châssis vitres coulissants 1500 x 1000 mm ht avec bâti bois hêtre 

massif a venir - (repère M1)

6.3
châssis vitres fixes acoustiques avec bâti bois Hêtre massif à 

vernir

6.3.1 châssis vitré opaque fixe 810 x 1500 mm ht - Ra  ≥ 38 dB (repère M2)

6.3.2 ensemble vitré fixe 1400 x 1950 mm ht - Ra ≥ 38 dB (repère M3)

6.3.3 ensemble vitré fixe 3300 x 2500 mm ht - Ra ≥ 38 dB (repère M4)

6.3.4 ensemble vitré fixe 3260 x 2500 mm ht – Ra ≥ 38 dB (repère M5)

6.3.5 châssis vitré fixe 800 x 2000 mm ht - Ra ≥ 38 dB (repère M6)

T6. TOTAL 6. BLOCS PORTES & châssis vitrés -  €

7. trappe, portes de placard et aménagement intérieur

7.1
fourniture et pose trappe de visite verticale : 400 x 800 mm ht – 

finition à peindre

7.2
Porte de placard technique – deux vantaux – finition à peindre ( 

repère P9)

7.3 Porte de placard – un vantail – finition mélaminée (repère P5)

7.4
aménagement dans placard avec panneaux mélaminées de 19 mm 

d’épaisseur

T7. TOTAL 7. trappe, portes de placard et aménagement intérieur -  €

8. Occultations intérieurs

8.1
stores vénitiens intérieurs avec lames aluminium de 25 mm – 

manœuvre manuelle

8.1.1 stores sur ensemble menuisé repère E3

8.1.2 stores sur ensemble menuisé repère E4

8.1.3 stores sur ensemble menuisé repère E5

8.1.4 stores sur ensemble menuisé repère E6

8.1.5 stores sur ensemble menuisé repère E7

8.1.6 stores sur ensemble menuisé repère M3
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8.1.7 stores sur châssis existant du vestiaire au rdc

8.2
stores rouleau intérieur avec toile occultante – manœuvre 

électrique

8.2.1
menuiseries existantes façades ouest et est env. 2* 145 x 180 ht (par 
menuiserie)

8.2.2 menuiseries existantes pignon sud env.160 x 270 cm ht

8.2.3 menuiseries existantes pignon sud env. 80 x 270 cm ht

8.3
stores rouleau intérieur avec toile tamisante - manœuvre 

manuelle : 145 x 180 cm ht

T8. TOTAL 8. Occultations intérieurs -  €

9. murs claustra bois

9.1 claustra bois séparatif en hêtre vernis

9.1.1 claustra avec 2 niches – 80 x 303 cm ht (repères MC1 – MC2)

9.1.2 claustra avec 2 niches – 205 x 303 cm ht (repère MC3)

9.1.3 claustra avec 1 niche par élément – 745 x 303 cm ht (repère MC4)

9.1.4 claustra avec 1 niche – 130 x 250 cm ht (repère MC5)

9.1.5 claustra avec 4 niches  –  230 x 303 cm ht (repère MC6)

9.1.6 claustra avec 2 niches - 205 x 250 cm ht (repère MC7)

9.1.7 claustra  53 x 250 cm ht (repère MC8)

9.1.8 claustra  156 x 250 cm ht (repère MC9 )

9.1.9 claustra  330 x 303 cm ht (repère MC10)

9.1.10 claustra avec 2 éléments distinct : 400 x 303 cm ht (repère MC11)

T9. TOTAL 9. murs claustra bois -  €

1; autres agencements

10.1
Plinthe en bois medium hydrofuge de 15 cm de hauteur – finition à 

peindre

10.2 butées de porte fixée au sol

10.3 Film dépoli plein incolore sur vitrage EXISTANT

10.4 signalétiques

10.4.1
pictogrammes en aluminium brossé sur portes pleines des sanitaires et 
douche

10.4.2
repérage visuel règlementaire par vitrophanie si vitrage ≥ 80 cm de 
large

10.4.3
signalétique par vitrophanie sur porte vitrée sanitaire accessible PMR - 
repère P8

10.4.4 repérage locaux (SANS OBJET)

10.5 accessoires sanitaires

10.5.1 miroirs 60 x 120cm ht

10.5.2 bipatère individuel en acier de couleur

T10. TOTAL  autres agencements -  €

2; mobiliers fixes sur mesures

11.1 meuble cuisine espace convivialité – finition stratifiée

11.1.1
meuble bas pour évier 120 x 85 cm ht avec 2 portes et 1 étagère 
intérieure

11.1.2
meuble bas pour tri sélectif  60 x 85 cm ht avec 1 porte avec une 
réservation
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11.1.3 meuble bas 60 x 85 cm ht avec 1 porte pour réfrigérateur “TOP”

11.1.4
meuble bas 60 x 85 cm ht avec 1 porte pour réfrigérateur “TOP” et 
bande de fermeture latérale

11.1.5 plan de travail avec jambages latérales - ép 5 cm - profondeur 65 cm

11.1.6 meuble haut type caisson ouvert avec fond 310 x 43 x 55 cm ht

11.1.7 meuble armoire avec une porte pour réfrigérateur - 70 x 200 cm ht

11.1.8 crédence en inox brossé 310 x 55 cm ht

11.2 meuble kitchenette salle du conseil

11.2.1
meuble bas pour évier 120 x 85 cm ht avec 2 portes et 1 étagère 
intérieure

11.2.2 meubles bas 60x 85 cm ht avec 1 porte et un 1 étagère intérieure

11.2.3 plan de travail avec jambages latérales - ép 5 cm - profondeur 65 cm

11.2.4 étagère filante au-dessus crédence – 180 x 43 cm

11.2.5 crédence en inox brossé 180 x 55 cm ht

11.3 plan de travail dans vestiaires RDC

11.4 ensemble mobilier mobile (SO)

T8. TOTAL  mobiliers fixes sur mesures -  €

TOTAL LOT.02 -  €

3; prestation suplémentaire éventuelle

12.1
stores enrouleurs extérieurs a coulisse – motorisés avec 

radiocommande

12.1.1 échafaudages et ou appareillages pour accès stores extérieurs R+1

12.1.2 dépose et évacuation des anciens stores extérieurs existants

12.1.3
suppression prestation de base pour adaptation des tringles des stores 
extérieurs

12.1.4
suppression des stores intérieures avec toile tamisante et manœuvre 
manuelle (article 8.3)

12.1.5
stores sur menuiseries existantes façades ouest et est env. 2* 145 x 
180 ht (par menuiserie)

12.1.6 stores sur menuiseries existantes pignon sud env.160 x 270 cm ht

12.1.7 stores sur menuiseries existantes pignon sud env. 80 x 270 cm ht

T3; TOTAL 3; prestation suplémentaire éventuelle -  €

Il appartient à l’entreprise de vérifier et valider les quantités et les 

totaux portés à la DPGF, sans réserve ultérieure.
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