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PROJET FUSION

Rénovation et réaménagement des espaces de travail : création d’un plateau 

administratif

ARCHITECTE :
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N° Désignation U Qte
PRIX

UNITAIRE 

PRIX 

TOTAL

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 recommandation importante concernant le site

1.2 dossier des ouvrages exécutés

1.3 nettoyage quotidien du chantier

1.4 Attestation du support

T1. TOTAL 1. PRESCRIPTIONS GENERALES -  €

2. peintures interieures

2.1
Laque satinée tendue en phase aqueuse sur bois prépeints – 

aspect satiné – finition B

2.2
laque satinée tendue en phase aqueuse sur bois brut – aspect 

satiné – finition B

2.3 lasure en phase solvant sur bois brut – aspect satine – finition B

2.4
peinture laque en phase aqueuse sur canalisations PVC – aspect 

satiné

2.5 peinture laque en phase aqueuse sur tuyauterie et autre en métal

2.6
peinture en phase aqueuse sur parois murale – avec 2 couches de 

finition satiné mat – finition B

2.7
peinture en phase aqueuse sur plafond placo – avec 2 couches de 

finition MAT – finition B

2.8 vitrification marches en bois escalier hélicoïdal existant

T2. TOTAL 2. peintures interieures -  €

3. démolitions et reprises de sol

3.1 démolition chape

3.2 Dépose soignée carrelage existant

3.3 mortier de réparation fibré à retrait compensé

3.4
réfection d’une chape fluide autoplacante base ciment chape 

ciment

T3. TOTAL 3. démolitions et reprises de sol -  €

4. revêtement de sol carrelage & etancheite

4.1 chape ciment avec formes de pente

4.2 traitement d’étanchéité liquide sous carrelage

4.3 revêtement de sol en grès cérame pose collée

4.3.1
carrelage 20 x 20 cm – glissance PN18 – CLASSE B – R11 – 
U4P4E3C2

4.3.2 Plinthe à gorge assortie au carrelage

4.4
siphon de sol en acier inoxydable avec platine pour étanchéité 150 

x 150 mm

T4. TOTAL 4. revêtement de sol carrelage & etancheite -  €

5. revêtement mural & accessoires

5.1 étanchéité des murs pour locaux classe ec sous carrelage mural
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5.2 revêtement mural en grès emaillé – pose collée

5.2.1 revêtement mural en grès émaillé 20 x 20 cm

5.2.2 revêtement mural en grès émaillé 40 x 40 cm

5.3 couvre joint de dilatation mural en pvc

T5. TOTAL 5. revêtement mural & accessoires -  €

6. revêtement de sol souple collé

6.1
travaux preparatoires sur béton ancien après depose des 

revêtements collés ou sur ancien carrelage – ragréage classe p4

6.2 Revêtement de sol linoleum en les avec ΔLw = 19 dB collé U4P3

6.2.1 marmoleum type 1

6.2.2 marmoleum type 2

T6. TOTAL 6. revêtement de sol souple collé -  €

7. revêtement de sol textile

7.1
travaux preparatoires sur béton ancien après depose des 

revêtements collés – ragréage classe p3

7.2 Revêtement en textile floqué en dalles avec ΔLw = 19 dB – U3P3

7.2.1 flotex type 1

7.2.2 flotex  type 2

T7. TOTAL 7. revêtement de sol textile -  €

8. equipements et accessoires de sol

8.1 bande d’éveil à la vigilance

8.2

Nez de marches antidérapant et contrastés type AS10 de chez 

GRADUS - fixé par vis

8.3 Cornière de rive au niveau de la trémie d'escalier

8.4 barre de seuil en aluminium anodisé sans fixation apparente

8.5 couvre joint de dilatation en aluminium – pose par clips

T8. TOTAL 8. equipements et accessoires de sol -  €

9. nettoyage de fin de chantier

9.1 nettoyage de fin de chantier en 2 étapes

9.1.1 phase 1 : nettoyage avant réception

9.1.2
phase 2 : nettoyage après levée des réserves et avant prise de 
possession par le maître d’ouvrage

T9. TOTAL 9. nettoyage de fin de chantier -  €

TOTAL LOT.03 -  €

Il appartient à l’entreprise de vérifier et valider les quantités et les 

totaux portés à la DPGF, sans réserve ultérieure.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES -  €

2. peintures interieures -  €

3. démolitions et reprises de sol -  €

4. revêtement de sol carrelage & etancheite -  €

5. revêtement mural & accessoires -  €

6. revêtement de sol souple collé -  €

7. revêtement de sol textile -  €

8. equipements et accessoires de sol -  €

9. nettoyage de fin de chantier -  €

-  €

TVA 20 % -  €

-  €

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL H.T.

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.
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