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1. PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 recommandation importante concernant le site
1.2 dossier des ouvrages exécutés
1.3 nettoyage quotidien du chantier
1.4 Attestation du support
T1. TOTAL 1. PRESCRIPTIONS GENERALES| - €
2. peintures interieures
21 Laque satinée tendue en phase aqueuse sur bois prépeints —

' aspect satiné — finition B
29 lague satinée tendue en phase aqueuse sur bois brut — aspect

' satiné — finition B
2.3 lasure en phase solvant sur bois brut — aspect satine — finition B
24 peinture laque en phase aqueuse sur canalisations PVC — aspect

' satiné
2.5 peinture lague en phase aqueuse sur tuyauterie et autre en métal
26 peinture en phase aqueuse sur parois murale — avec 2 couches de

' finition satiné mat — finition B
27 peinture en phase aqueuse sur plafond placo — avec 2 couches de

' finition MAT —finition B
2.8 vitrification marches en bois escalier hélicoidal existant
T2. TOTAL 2. peintures interieures - €
3. démolitions et reprises de sol
3.1 démolition chape
3.2 Dépose soignée carrelage existant
3.3 mortier de réparation fibré a retrait compensé
34 réfection d’'une chape fluide autoplacante base ciment chape

' ciment
T3. TOTAL 3. démolitions et reprises de sol - €
4. revétement de sol carrelage & etancheite
4.1 chape ciment avec formes de pente
4.2 traitement d’étanchéité liquide sous carrelage
4.3 revétement de sol en grés cérame pose collée
431 carrelage 20 x 20 cm — glissance PN18 — CLASSE B — R11 —

- U4P4E3C2
4.3.2 [|Plinthe a gorge assortie au carrelage
44 siphon de sol en acier inoxydable avec platine pour étanchéité 150

' X 150 mm
T4. TOTAL 4. revétement de sol carrelage & etancheite - €
5. revétement mural & accessoires
5.1 étanchéité des murs pour locaux classe ec sous carrelage mural
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5.2 revétement mural en grés emaillé — pose collée
5.2.1 [revétement mural en grés émaillé 20 x 20 cm
5.2.2 |revétement mural en grés émaillé 40 x 40 cm
5.3 couvre joint de dilatation mural en pvc
T5. TOTAL 5. revétement mural & accessoires| - €
6. revétement de sol souple collé
6.1 travaux preparatoires sur béton ancien aprés depose des
' revétements collés ou sur ancien carrelage — ragréage classe p4
6.2 Revétement de sol linoleum en les avec ALw =19 dB collé U4P3
6.2.1 |marmoleum type 1
6.2.2 |marmoleum type 2
T6. TOTAL 6. revétement de sol souple collé - €
7. revétement de sol textile
71 travaux preparatoires sur béton ancien aprés depose des
' revétements collés — ragréage classe p3
7.2 Revétement en textile floqué en dalles avec ALw = 19 dB — U3P3
7.2.1 |[flotex type 1
7.2.2 |flotex type 2
T7. TOTAL 7. revétement de sol textile - €
8. equipements et accessoires de sol
8.1 bande d’éveil a la vigilance
Nez de marches antidérapant et contrastés type AS10 de chez
8.2 GRADUS - fixé par vis
8.3 Corniere derive au niveau de la trémie d'escalier
8.4 barre de seuil en aluminium anodisé sans fixation apparente
8.5 couvre joint de dilatation en aluminium — pose par clips
T8. TOTAL 8. equipements et accessoires de sol| - €
9. nettoyage de fin de chantier
9.1 nettoyage de fin de chantier en 2 étapes
9.1.1 (phase 1: nettoyage avant réception
912 phase 2 : nettoyage apres levée des réserves et avant prise de
- possession par le maitre d'ouvrage
TO. TOTAL 9. nettoyage de fin de chantier - €
TOTAL LOT.03 - €
Il appartient a 'entreprise de vérifier et valider les quantités et les
totaux portés a la DPGF, sans réserve ultérieure.
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RECAPITULATIF GENERAL

PRESCRIPTIONS GENERALES -
peintures interieures -
démolitions et reprises de sol -
revétement de sol carrelage & etancheite -
revétement mural & accessoires -
revétement de sol souple collé -
revétement de sol textile -
equipements et accessoires de sol -
nettoyage de fin de chantier -
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MONTANT TOTAL GENERAL H.T. -
TVA 20 % -
MONTANT TOTAL GENERAL T.T.C. - €
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