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PROJET FUSION Phase : DCE

Date : Janvier 2026

N° Désignation U Qte
PRIX

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL

1. GÉNÉRALITÉS
Gestion des déchets Ens
Coordination Ens
Documents à fournir Ens
Garabntie Ens
Compte prorata Ens

T1. TOTAL 1. GÉNÉRALITÉS -  €               

2. LIMITES DE PRESTATIONS

3. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
Branchement de chantier u
Coffrets de chantier u
Raccordement des coffrets de chantier Ens
Eclairage du chantier Ens
Protection des ouvrages Ens

T3. TOTAL 3. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER -  €               

4. DEPOSES DES INSTALLATIONS

4-1. Neutralisation - Consignations 
Consignation des installations Ens
Procès verbaux de consignation u

4-2. Travaux de dépose
Dépose des installations Ens
Evacuation des matériels Ens
Protection des déclencheurs manuels et avertisseurs incendie Ens
Convecteurs électriques pour chauffage bureau 2ème étage. 
Fourniture, pose et raccordement 

u

T4. TOTAL 4. DEPOSES DES INSTALLATIONS -  €               

5. COURANTS FORTS
5.1 Origines des installations

Modification TGBT Ens
Mise à jour du schéma u

Câble FRN1X1G1 4x25 mm² ml
Cuivre nu 25 mm² ml
Câble FRN1X1G1 2x1,5 mm² ml

TOTAL 5.1 Origines des installations -  €               

5.2 Circuit de terre
Régime de neutre des installations Ens
Réseaux de terre Ens
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles supplémentaires Ens

TOTAL 5.2 Circuit de terre -  €               

5.3 Cheminements et canalisations
Chemins de câbles type FIL courants forts ml
Chemins de câbles type FIL courants faibles ml
Accessoires chemins de câbles FIL Ens
Mise à la terre des chemins de câbles suivant CCTP Ens
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PROJET FUSION Phase : DCE

Date : Janvier 2026

N° Désignation U Qte
PRIX

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL

Conduits mis en œuvre encastré ml
Conduits mis en œuvre en saillie ml
Conduit ICTA en réserve Ens

Goulotte PVC 2 compartiments ml
Accessoires goulottes 2 compartiments Ens

Canniveau technique ml
Boitier de sol sur canniveau technique u
Boitier de sol encastré LEGRAND ou équivalent u
Sciage de la chape pour pose des boitiers de sol et canniveau Ens
Chape pour scellement et reprise suite pose des botiers Ens

TOTAL 5.3 Cheminements et canalisations -  €               

5.4 Tableau divisionnaire
5.4.1 Tableau divisionnaire niveau 1 - TD 1.0 Ens

TOTAL 5.4 Tableau divisionnaire -  €               

5.5 GESTION ECLAIRAGE PM

5.6 Commandes éclairage
Simple allumage u
Bouton poussoir u
Détecteur de présence u
Détecteur de présence circulation u

Boitier récepteur radio DOMOTIS ou équivalent u
Détecteur de présence Radio DOMOTIS u
Emetteurs mobiles 2 voies u
Emetteurs mobiles 4 voies u
Paramétrage, mise en service Ens
Logiciel, outil de programmation u

TOTAL 5.6 Commandes éclairage -  €               

5.7 Eclairage normal
L1 - Plafonnier ARKOSLIGHT ou équivalent type STRAM 15 W u
L2 - Dalle EXALUM ou équivalent type SUPERFLY avec cadre sailli u
L3 - Profilé INDELAGUE ou équivalent type REBA 50 BOPTICS u
L4 - Suspension RZB ou équivalent type FLATLINER carré 22W u
L5 - Spot encastré ARKOS ou équivalent type BUDDY TILT 6,6W u
L6 - Suspension ronde RZB ou équivalent type FLATLINER 
Diamètre 242 hauteur 300 Puissance 12W u
Diamètre 369 hauteur 300 Puissance 22W u
Diamètre 700 hauteur 250 Puissance 39W u
L7 - Spot encastré EXALUM ou équivalent type NINO 8W u
L8 - Profilé suspendu INDELAGUE ou équivalent type REBA 50 ml
Accessoires de suspension et de pose Ens
Angle 90° pour structure u
L9 - Dalle EXALUM ou équivalent BURGOS 32W u

TOTAL 5.7 Eclairage normal -  €               

5.8 Eclairage de sécurité
Télécommande BAES u PM
Bloc autonome d’évacuation de secours – 45lm u
Bloc autonome d’évacuation de secours fixation drapeau u

TOTAL 5.8 Eclairage de sécurité -  €               

5.9 Prises de courants
Prises de courant locaux standard u
Prise de courant étanche u
Prise USB u

TOTAL 5.9 Prises de courants -  €               
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PROJET FUSION Phase : DCE

Date : Janvier 2026

N° Désignation U Qte
PRIX

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL

5.10 Poste de travail
Poste de travail sur goulotte 6 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sur goulotte 4 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sur cloison  6 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sur cloison 4 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sailli u
Poste de travail dans boitier de sol 6 PC+T (hors RJ) u

TOTAL 5.10 Poste de travail -  €               

5.11 Câblage CFO
Câblage Commande d'éclairage ml
Câblage Eclairage normal ml
Câblage Prises de courants ml
Câblage de l’éclairage de sécurité ml
Boite de dérivation Ens

TOTAL 5.11 Câblage CFO -  €               

5.12 Alimentations diverses 
Alimentation contrôle d'accès u
Alimentation stores salle du conseil u
Boitier MOCO pour pilotage stores u
Alimentation baie vidéo u
Alimentation soonorisation vidéo u
Alimentation CTA u
Alimentation registre u
Alimentation ballon ECS u
Câblage sonorisation vidéo suivant CCTP Ens
Prise HDMI compris câble et connecteur mâle en attente sur table u

TOTAL 5.12 Alimentations diverses -  €               

T5. TOTAL 5. COURANTS FORTS -  €               

6. COURANTS FAIBLES 

6.1 Informatique 
Modification de la baie VDI Baie VDI LT2 suivant CCTP u
Prise RJ45 locaux standard u
Prise RJ45 locaux technique u
Distribution cuivre 4paires cat.6A ml
Repérage Ens
recette cuivre Ens

TOTAL 6.1 Informatique -  €               

6.2 Contrôle d'accès
Boitier comprenant alimentation, cartes, batterie, module E/S Ens
Interface pour tête de lecture u
Lecteur STID u
Contact saillie u
Bouton poussoir de sortie u
Déclencheurs manuels vert u
Câblage Ens
Mise en service u

TOTAL 6.2 Contrôle d'accès -  €               
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PROJET FUSION Phase : DCE

Date : Janvier 2026

N° Désignation U Qte
PRIX

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL

6.3 Description des ouvrages SSI 
Déclencheurs manuel u
Avertisseurs sonores u
Flashs lumineux u
Câblage des déclencheurs manuels Ens
Câblage avertisseurs sonores et lumineux Ens
Asservissement des portes DAS Ens
Asservissement des issues de secours Ens
Mise en service u

TOTAL 6.3 Description des ouvrages SSI -  €               

T6. TOTAL 6. COURANTS FAIBLES -  €               

T7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER

Contrôle et essais Ens
Divers Ens

T11. TOTAL T7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER -  €               

TOTAL LOT.04 - ELECTRICITE -  €               

8. PSE 02 - STORES EXTERIEURS
Alimentation stores extérieurs  Câble FRN1X1G1 3G1,5 mm² ml
Boitiers en attente u

T11. TOTAL 8. PSE 02 - STORES EXTERIEURS -  €               
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PROJET FUSION Phase : DCE

Date : Janvier 2026

1. GÉNÉRALITÉS -  €              
2. LIMITES DE PRESTATIONS Sans objet
3. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER -  €              
4. DEPOSES DES INSTALLATIONS -  €              
5. COURANTS FORTS -  €              
6. COURANTS FAIBLES -  €              
7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER -  €              

-  €              
TVA 20 % -  €              

-  €              

8 PSE 02 STORES EXTERIEURS -  €              

-  €              
TVA 20 % -  €              

-  €              

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL H.T.

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.

MONTANT PSE 02 H.T.

MONTANT PSE 02  T.T.C.
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