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= PROJET FUSION Phase : DCE
I 'j BECB ’ Date : Janvier 2026
o , . . PRIX PRIX
N Désignation U Qte UNITAIRE TOTAL
1. GENERALITES
Gestion des déchets Ens
Coordination Ens
Documents a fournir Ens
Garabntie Ens
Compte prorata Ens
T1. TOTAL 1. GENERALITES = &
2. LIMITES DE PRESTATIONS
3. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
Branchement de chantier u
Coffrets de chantier u
Raccordement des coffrets de chantier Ens
Eclairage du chantier Ens
Protection des ouvrages Ens
T3. TOTAL 3. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER = &
4. DEPOSES DES INSTALLATIONS
4-1 Neutralisation - Consignations
Consignation des installations Ens
Procés verbaux de consignation u
4-2. Travaux de dépose
Dépose des installations Ens
Evacuation des matériels Ens
Protection des déclencheurs manuels et avertisseurs incendie Ens
Convecteurs électriques pour chauffage bureau 2eéme étage. U
Fourniture, pose et raccordement
T4. TOTAL 4. DEPOSES DES INSTALLATIONS - €
5. COURANTS FORTS
5.1 Origines des installations
Modification TGBT Ens
Mise a jour du schéma u
Céable FRN1X1G1 4x25 mm? ml
Cuivre nu 25 mma? mi
Céable FRN1X1G1 2x1,5 mm?2 ml
TOTAL 5.1 Origines des installations - €
5.2 Circuit de terre
Régime de neutre des installations Ens
Réseaux de terre Ens
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles supplémentaires Ens
TOTAL 5.2 Circuit de terre - €
53 Cheminements et canalisations
Chemins de cables type FIL courants forts ml
Chemins de cables type FIL courants faibles ml
Accessoires chemins de cébles FIL Ens
Mise a la terre des chemins de cables suivant CCTP Ens
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= PROJET FUSION Phase : DCE
I '1 BECB Date : Janvier 2026
o - . PRIX PRIX
N Désignation U | Qte UNITAIRE TOTAL
Conduits mis en ceuvre encastré ml
Conduits mis en ceuvre en saillie ml
Conduit ICTA en réserve Ens
Goulotte PVC 2 compartiments ml
Accessoires goulottes 2 compartiments Ens
Canniveau technique mi
Boitier de sol sur canniveau technique u
Boitier de sol encastré LEGRAND ou équivalent u
Sciage de la chape pour pose des boitiers de sol et canniveau Ens
Chape pour scellement et reprise suite pose des botiers Ens
TOTAL 5.3 Cheminements et canalisations - €
54 Tableau divisionnaire
5.4.1 |Tableau divisionnaire niveau 1 - TD 1.0 Ens
TOTAL 5.4 Tableau divisionnaire - €
5.5 GESTION ECLAIRAGE PM
5.6 Commandes éclairage
Simple allumage u
Bouton poussoir u
Détecteur de présence u
Détecteur de présence circulation u
Boitier récepteur radio DOMOTIS ou équivalent u
Détecteur de présence Radio DOMOTIS u
Emetteurs mobiles 2 voies u
Emetteurs mobiles 4 voies u
Paramétrage, mise en service Ens
Logiciel, outil de programmation u
TOTAL 5.6 Commandes éclairage - €
5.7 Eclairage normal
L1 - Plafonnier ARKOSLIGHT ou équivalent type STRAM 15 W u
L2 - Dalle EXALUM ou équivalent type SUPERFLY avec cadre sailli u
L3 - Profilé INDELAGUE ou équivalent type REBA 50 BOPTICS u
L4 - Suspension RZB ou équivalent type FLATLINER carré 22W u
L5 - Spot encastré ARKOS ou équivalent type BUDDY TILT 6,6W u
L6 - Suspension ronde RZB ou équivalent type FLATLINER
Diamétre 242 hauteur 300 Puissance 12W u
Diamétre 369 hauteur 300 Puissance 22W u
Diamétre 700 hauteur 250 Puissance 39W u
L7 - Spot encastré EXALUM ou équivalent type NINO 8W u
L8 - Profilé suspendu INDELAGUE ou équivalent type REBA 50 ml
Accessoires de suspension et de pose Ens
Angle 90° pour structure u
L9 - Dalle EXALUM ou équivalent BURGOS 32W u
TOTAL 5.7 Eclairage normal - €
5.8 Eclairage de sécurité
Télécommande BAES u PM
Bloc autonome d’évacuation de secours — 45Im u
Bloc autonome d’évacuation de secours fixation drapeau u
TOTAL 5.8 Eclairage de sécurité - €
5.9 Prises de courants
Prises de courant locaux standard u
Prise de courant étanche u
Prise USB u
TOTAL 5.9 Prises de courants - €
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= PROJET FUSION Phase : DCE
I '1 BECB Date : Janvier 2026
o , . . PRIX PRIX
N Désignation U | Qte UNITAIRE TOTAL
5.10 Poste de travail
Poste de travail sur goulotte 6 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sur goulotte 4 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sur cloison 6 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sur cloison 4 PC+T (hors RJ) u
Poste de travail sailli u
Poste de travail dans boitier de sol 6 PC+T (hors RJ) u
TOTAL 5.10 Poste de travail - €
5.11 Cablage CFO
Cablage Commande d'éclairage mi
Cablage Eclairage normal ml
Cablage Prises de courants mi
Cablage de I'éclairage de sécurité ml
Boite de dérivation Ens
TOTAL 5.11 Cablage CFO - €
5.12 |Alimentations diverses
Alimentation controle d'accées u
Alimentation stores salle du conseil u
Boitier MOCO pour pilotage stores u
Alimentation baie vidéo u
Alimentation soonorisation vidéo u
Alimentation CTA u
Alimentation registre u
Alimentation ballon ECS u
Cablage sonorisation vidéo suivant CCTP Ens
Prise HDMI compris céble et connecteur male en attente sur table u
TOTAL 5.12 Alimentations diverses - €
T5. TOTAL 5. COURANTS FORTS = &
6. COURANTS FAIBLES
6.1 Informatique
Modification de la baie VDI Baie VDI LT2 suivant CCTP u
Prise RJ45 locaux standard u
Prise RJ45 locaux technigue u
Distribution cuivre 4paires cat.6A mi
Repérage Ens
recette cuivre Ens
TOTAL 6.1 Informatique - €
6.2 Controle d'acces
Boitier comprenant alimentation, cartes, batterie, module E/S Ens
Interface pour téte de lecture u
Lecteur STID u
Contact saillie u
Bouton poussoir de sortie u
Déclencheurs manuels vert u
Cablage Ens
Mise en service u
TOTAL 6.2 Controle d'accés - €
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=— PROJET FUSION Phase : DCE
I '1 BECB ’ Date : Janvier 2026
o , . . PRIX PRIX
N Désignation U | Qte UNITAIRE TOTAL
6.3 Description des ouvrages SSI
Déclencheurs manuel u
Avertisseurs sonores u
Flashs lumineux u
Cablage des déclencheurs manuels Ens
Cablage avertisseurs sonores et lumineux Ens
Asservissement des portes DAS Ens
Asservissement des issues de secours Ens
Mise en service u
TOTAL 6.3 Description des ouvrages SSI - €
T6. TOTAL 6. COURANTS FAIBLES = &
T7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER
Contréle et essais Ens
Divers Ens
T11. TOTAL T7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER - €
TOTAL LOT.04 - ELECTRICITE - €
8. PSE 02 - STORES EXTERIEURS
Alimentation stores extérieurs Cable FRN1X1G1 3G1,5 mm? ml
Boitiers en attente u
T11. TOTAL 8. PSE 02 - STORES EXTERIEURS - €
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PROJET FUSION Phase : DCE

l '1 BECB Date : Janvier 2026
RECAPITULATIF GENERAL

1. GENERALITES - €
2. LIMITES DE PRESTATIONS Sans objet

3. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER - €

4. DEPOSES DES INSTALLATIONS - €

5. COURANTS FORTS - €

6. COURANTS FAIBLES - €

7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER - €

MONTANT TOTAL GENERAL H.T. - €

TVA 20 % - €

MONTANT TOTAL GENERAL T.T.C. - €

8 PSE 02 STORES EXTERIEURS - €

MONTANT PSE 02 H.T. - €

TVA 20 % - €

MONTANT PSE 02 T.T.C. - €
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