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PROJET FUSION Phase : DCE
Date : Janvier 2026

N° Désignation U Qte PRIX
UNITAIRE 

PRIX 
TOTAL

1. GÉNÉRALITÉS
Gestion des déchets Ens
Coordination Ens
Documents à fournir Ens
Garantie Ens
Compte prorata Ens

T1. TOTAL 1. GÉNÉRALITÉS -  €                

2. DIFFUSION VIDEO
Ecran taille 50" u
Support écran u
Ensemble cordons Ens

T2. TOTAL 2. DIFFUSION VIDEO -  €                

3. CAPTATION VIDEO 
Caméra PTZ u
Sélecteur de caméra u
Ensemble cordons Ens
Accessoires Ens

T3. TOTAL 3. CAPTATION VIDEO -  €                

4. DIFFUSION AUDIO
Enceinte plafond u
Amplficateur audio u
Diffusion audio pour malentendants Ens
Ensemble cordons Ens
Accessoires Ens

T4. TOTAL 4. DIFFUSION AUDIO -  €                

5. CAPTATION AUDIO
Poste de conférence délégués u
Poste de conférence Président u
Centrale de conférence u
Système de micro sans fil u
Ensemble cordons Ens
Accessoires Ens

T5. TOTAL 5. CAPTATION AUDIO -  €                
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PROJET FUSION Phase : DCE
Date : Janvier 2026

N° Désignation U Qte PRIX
UNITAIRE 

PRIX 
TOTAL

6. MATRICAGE ET PILOTAGE 
Ensemble émetteur - récepteur u
Emetteur DTP HDMI u
Récepteur DTP HDMI u
Distributeur amplificateur HDMI u
Système de partage et conférence sans fil Clickshare u
Matrices 6x4 à processeur numérique ProDSP u
processeur de contrôle pour un contrôle des équipements centralisé u
Écran tactile TouchLink Pro 10" de table u
switch audiovisuel manageable u
Baie audio visuel 42 U u
Ensemble cordons Ens
Accessoires Ens

T6. TOTAL 6. MATRICAGE ET PILOTAGE -  €                

7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER

Mise en service Ens
Essais Ens
Formation sur 2 demi-journées Ens
Reprise du paramétrage suite retour d'expérience u
Notice simplfiée pour utilisation de la salle u
Plans et schémas de l'installation Ens
Documentations des équipements Ens

T7. TOTAL 7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER -  €                

TOTAL LOT.06 - AUDIO VIDEO -  €                
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PROJET FUSION Phase : DCE
Date : Janvier 2026

1. GÉNÉRALITÉS -  €              
2. DIFFUSION VIDEO Sans objet
3. CAPTATION VIDEO -  €              
4. DIFFUSION AUDIO -  €              
5. CAPTATION AUDIO -  €              
6. MATRICAGE ET PILOTAGE -  €              
7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER -  €              

-  €              
TVA 20 % -  €              

-  €              

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL H.T.

MONTANT TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.
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