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< PROJET FUSION Phase : DCE
I 'ﬁ B ECB ‘ Date : Janvier 2026
o . . PRIX PRIX
N Désignation U [ Qte UNITAIRE TOTAL

1. GENERALITES

Gestion des déchets Ens

Coordination Ens

Documents a fournir Ens

Garantie Ens

Compte prorata Ens
T1. TOTAL 1. GENERALITES - €
2. DIFFUSION VIDEO

Ecran taille 50" u

Support écran u

Ensemble cordons Ens
T2. TOTAL 2. DIFFUSION VIDEO| =€
3. CAPTATION VIDEO

Caméra PTZ u

Sélecteur de caméra u

Ensemble cordons Ens

Accessoires Ens
T3. TOTAL 3. CAPTATION VIDEO| =€
4. DIFFUSION AUDIO

Enceinte plafond u

Amplficateur audio u

Diffusion audio pour malentendants Ens

Ensemble cordons Ens

Accessoires Ens
T4. TOTAL 4. DIFFUSION AUDIO - €
5. CAPTATION AUDIO

Poste de conférence délégués u

Poste de conférence Président u

Centrale de conférence u

Systéme de micro sans fil u

Ensemble cordons Ens

Accessoires Ens
T5. TOTAL 5. CAPTATION AUDIO| =€
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< PROJET FUSION Phase : DCE
l 11 B EC B ‘ Date : Janvier 2026
° - . PRIX PRIX
N Désignation U Qte UNITAIRE TOTAL
6. MATRICAGE ET PILOTAGE
Ensemble émetteur - récepteur u
Emetteur DTP HDMI u
Récepteur DTP HDMI u
Distributeur amplificateur HDMI u
Systéme de partage et conférence sans fil Clickshare u
Matrices 6x4 a processeur numérique ProDSP u
processeur de contrdle pour un contrdle des équipements centralisé u
Ecran tactile TouchLink Pro 10" de table u
switch audiovisuel manageable u
Baie audio visuel 42 U u
Ensemble cordons Ens
Accessoires Ens
T6. TOTAL 6. MATRICAGE ET PILOTAGE - €
7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER
Mise en service Ens
Essais Ens
Formation sur 2 demi-journées Ens
Reprise du paramétrage suite retour d'expérience u
Notice simplfiée pour utilisation de la salle u
Plans et schémas de l'installation Ens
Documentations des équipements Ens
T7. TOTAL 7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER - €
TOTAL LOT.06 - AUDIO VIDEO - €
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~ PROJET FUSION Phase : DCE
| i BECB Date : Janvier 2026
RECAPITULATIF GENERAL
1. GENERALITES - €
2. DIFFUSION VIDEO Sans objet

3. CAPTATION VIDEO - €

4. DIFFUSION AUDIO - €

5. CAPTATION AUDIO - €

6. MATRICAGE ET PILOTAGE - €

7. TRAVAUX FIN DE CHANTIER - €

MONTANT TOTAL GENERAL H.T. - €

TVA 20 % - €

MONTANT TOTAL GENERAL T.T.C. - €
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