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1. Généralités

Objet des travaux

Remplacement du SSI existant. Mise en place d’'un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme du type 1. Diffusion de I'alarme générale
sélective.

2. Classement de |'établissement

L’établissement est classé ERP du type U avec des activités de types N-L-X de la 3¢me catégorie
La nature des travaux ne modifie pas le classement de I'établissement

3. Reglementation applicable

4 Toutes les installations décrites seront conformes a la réglementation en vigueur, a savoir :
o Arrété du 25 juin 1980 dispositions générales applicables a tous les ERP
o Dispositions particulieres applicables aux ERP du type U-N-L-X du premier groupe.

4. Obligation de résultats et conditions générales

Obligation de résultat

Le marché passé avec I'entreprise titulaire du lot unique est un Marché avec engagement d'Obligation de moyens.

L’obligation de résultats s'impose a I'Entrepreneur méme si cela le conduit a modifier, renforcer ou adapter certaines données du
descriptif. L'Entrepreneur prévoit donc dans sa soumission tous les travaux nécessaires pour assurer l'achevement complet des
ouvrages qui concernent son lot sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission dans les
plans, descriptions ou annexes. Le fait de devoir la pose entraine la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé.

Il lui appartient donc de signaler en temps utile, et obligatoirement avant l'exécution, les omissions, les imprécisions ou les
contradictions qu'il ait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.
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En conséquence, le soumissionnaire ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les pieces du
marché, pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achevement des installations en ordre de fonctionnement, pour
prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

L’Entrepreneur débutera les travaux d'installation des qu'il en aura recu l'ordre écrit et les poursuivra sans interruption jusqu'a
achevement. Il se rapportera au calendrier contractuel, et au planning pour d'autres dates utiles au déroulement du chantier.
L’Entrepreneur ne pourra, en cours d'exécution des travaux, apporter des modifications a son projet, sans y étre autorisé par écrit par
le Maitre d'(Euvre. En cas de contradiction, les documents administratifs du marché prévalent sur les documents techniques, et les
documents particuliers prévalent sur les documents généraux.

Liste des plans et documents

Le présent C.C.T.P.
Les plans des zones du SSI

Le cahier des charges fonctionnelles du SSI

Documents a remettre

A l'appui de l'offre l'entreprise devra transmettre :

Le devis descriptif du matériel proposé,

Un quantitatif estimatif détaillé.

Les références des matériels et matériaux proposés - certificats d’associativité

Les limites de prestations, sans pour autant faire usage de la formule « tout matériel et travaux non explicitement précisés ou définis »

L’attestation de qualification telle que celle exigée dans les dispositions de I'article MS.58

L’engagement a utiliser, dans le respect de la déontologie de la profession, les outils de programmation qui lui seront transmis par le
Maitre d’Ouvrage.

Omissions : Toutes omissions dans la proposition retenue, d’'ouvrages inclus explicitement dans le présent document, ne dispenseront
nullement I'entrepreneur de I'exécution de ces travaux. A fortiori, il est inutile de présenter un projet technique excluant délibérément
certains ouvrages, soit parce qu'ils s’éloignent de I'activité habituelle de I'’entreprise a I'intérieur de son corps de métier, soit parce
qu'ils lui sont étrangers. Toutefois, les entreprises pourront présenter, en annexe a leur proposition de base, toutes variantes qu’elles
jugeraient intéressantes pour l'économie du projet. Le fait de remettre une proposition ou de signer le marché, indique leur
acceptation sans aucune réserve par I'entrepreneur et aucune réclamation ne sera acceptée, 8 jours apres I'envoi a I'entreprise de
'ordre de service restant sans réserve.
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Avant le démarrage des travaux

Les plans d'implantation,

La liste des matériels utilisés,

Les plans des réservations, percements, socles, etc..,

Les dispositions particuliéres concernant le passage du matériel et de son stockage éventuel pendant le chantier, les protections
incendies et acoustiques,

Un planning détaillé de ses interventions et de ses besoins,

Les plans de détails d'exécution du présent lot,

Nota : Les plans du BET excluent l'indication de tous accessoires et détails pouvant étre demandés. Toutes les non - concordances
trouvées sur divers plans ou en entre les plans et les documents écrits ou entre les plans et I'exécution, seront portés rapidement a la
connaissance du Maitre d’Oeuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le
Maitre d’ouvrage.

Avant la réception des travaux

En fin de chantier 'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage en 2 exemplaires papiers et support informatique :

Les plans de tous les niveaux indiquant la position exacte des ouvrages exécutés,

Les certificats de conformités des installations,

Une notice de fonctionnement, d’entretien et d'utilisation des matériels installés, ainsi que les certificats de garantie si
nécessaire

Les fiches d’autocontréles des matériels installés et ou modifiés et raccordés

Exécution des travaux

Obligation de l'entreprise :

e Respecter les directives et planification de la MOE en charge de I’exécution des travaux
Suivre scrupuleusement le planning des travaux, et se conformer aux consignes données par le Maitre d’ouvrage.
Interdiction a I’acces a tous les locaux occupés ou supposés I’étre sans I'autorisation de la Direction ou des Cadres de Santé
Prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter toutes détériorations.
Evacuer les gravats chaque jour, les circulations devront toujours rester propres.
Mettre en ceuvre les moyens permettant de minimiser :
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- Le bruit

- La poussiere

- Les écoulements d’eau pour le percement des planchers

- L’exposition des personnes a des risques éventuels
Nota : Les travaux exécutés a la lumiére artificielle dans I'embarras, a grande hauteur, ou autres travaux ne donneront lieu a aucune
plus-value et seront considérés comme exécutés dans des conditions normales.

L’entrepreneur s’engage a n’effectuer aucune coupure de I'alimentation électrique de quelque installation
ans l'autorisation expresse du Directeur des Services Techniques.

5. Responsabilité générale

5.1

52

5.3

54

5.5

Garantie d’exploitation

L’entreprise garantie que l'installation réalisée correspond bien a tous les reglements et lois en vigueur. Elle s’oblige a mettre
I'installation en service, ainsi que toutes les modifications et mises au point si l'exploitation révélait une non-concordance
susceptible de nuire a la bonne économie du systeme et au confort des usagers.

Période de garantie

La période de garantie portera sur 2 années a compter de la date de réception, conformément a la loi n® 78.12 du 4 janvier 1978.
Cette période pourra étre prolongée tant que les essais de fonctionnement n’auront pas été observés.

Réception et essais

Généralités

Ce chapitre ne constitue pas une liste limitative des contrdles et essais a effectuer.

Essais et mise en service

Les essais seront recommencés tant que satisfaction ne sera pas donnée. Dans ce cas I'entreprise devra le personnel nécessaire et

prendra a sa charge les frais occasionnés.

L’entreprise devra fournir les appareils de mesure et de contrdéle nécessaires aux essais.
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5.6 Contréle des installations

Il sera procédé par l'entreprise en présence de I'organisme agréé du Maitre d’ouvrage aux mesures d’isolement de I'installation et a
la parfaite conformité des équipements techniques.

Avant toute réception de l'installation il sera procédé, en présence du Maitre d’ouvrage ou de son représentant aux essais et aux
controles de bon fonctionnement de l'installation, apres remise des fiches d’autocontroles réalisées par l'installateur.

6. Travaux

6.1. Descriptif de I'existant

Ensemble de I’établissement Le Cerrsy

Il existe un SSI de catégorie A de marque DEF

Détection automatique d’incendie — Déclencheurs manuels
Télécommande : Compartimentage - Désenfumage - Evacuation

6.2. Consistance des travaux a exécuter

Les travaux consistent :
e A maintenir en exploitation I'installation existante pendant la durée des travaux, afin que la surveillance de I'établissement
ne soit pas interrompue.
e Aposer:
o Les détecteurs automatiques d'incendie
Les déclencheurs manuels

O

o Lesindicateurs d’action

o Les flashs lumineux dans les sanitaires

o Les déclencheurs manuels verts de déverrouillage des issues de secours

e A cabler et ou a maintenir depuis le SDI sis a I'accueil de I'établissement niveau 00 :
o Les détecteurs automatiques d’incendie
o Les déclencheurs manuels
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o Lesindicateurs d’action
o Les flash lumineux dans les sanitaires
e A cabler et ou maintenir depuis le CMSI :
o Les télécommandes des DAS désenfumage jusqu’au coffrets de relayage existants
Les télécommandes des DAS de compartimentage, Clapets coupe-feu - Portes coupe-feu -Non-stop ascenseur
Les flashs lumineux des sanitaires
Les diffuseurs sonores AGS
o LesTRE
e Araccorder:
o Tous les éléments du SDI
o Tous les éléments du CMSI
e A créer et programmer selon les criteres définis dans le Cahier des Charges Fonctionnelles du SSI :
o Leszones de détection automatiques d’incendie
o Les zones de détection manuelles
o Leszones de compartimentage
o Leszones de désenfumage
o Lazone de diffusion de I'alarme
¢ A fournir un DOE pour mise la création du dossier d’identité du SSI.

o O O
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